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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v

téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP

vyznam definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.
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.. Sprava zeleznic, statni organizace
.. Elektronicky stavebni denik
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah predmétu Dila

w

Predmétem dila je zhotoveni stavby , Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
jejimz cilem je provedeni opravnych praci na zelezni¢nim svrsku v jednotlivych Usecich
mezistani¢niho tratového tseku Nemanice - Cicenice a v Zelezni¢nich stanicich Hluboka
nad Vltavou, Zliv a Divcice, pro zajisténi plynulosti a bezpecnosti Zelezni¢ni dopravy.

Opravné prace se tykaji zejména oprav vyhybek - vyména vyhybkovych dfevénych
prazcl, vyména ocelovych soucasti, vyména &térkového loZe, dale pak opravy
stani¢nich i tratovych koleji s vyménou dfevénych prazcl za betonové nové (i uzité)
spole¢né s vymeénou ojetych kolejnic za nové, zfizeni bezstykové koleje, vcietné
strojniho Cisténi kolejového loze. Dale se pfi této opravné praci opravi i dvé prejezdové
konstrukce u dvou Zelezni¢nich piejezdl na této trati.

Rozsah Dila ,, Oprava trati v Useku Nemanice — Ci¢enice “ je provedeni stavebnich praci
pro zhotoveni stavby.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat v Jiho¢eském kraji na trati ¢. 190 dle JR, TU 0401 trat Ceské
Budé&jovice - Plzer v tratovém Useku Nemanice - Cicenice véetné Zelezniénich stanic.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

2.1.1 Projektova dokumentace - nepredpoklada se.

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni - nepredpoklada se.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorl, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pInéni Dila je i zajisSténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi opravnymi pracemi:

Operativni drobnd Gdrzba realizovanad zaméstnanci Spravy zeleznic, statni organizace,
OR Plzen, TO Cicenice.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné
Cl. 1.10 VTP se ruséi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s
ustanovenimi zdkona €. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[28]. IdentifikaCni Udaje ve Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb
statnich drah) se vyplni v rozsahu dle Pfil. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[28] a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného predani a prevzeti
Dila nebo jeho ¢&asti uvedeni do provozu / zkuSebniho provozu nebo
predCasného uzivani Dila nebo ¢asti Dila, popfipadé do dne odstranéni
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posledni vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjiSténé pfi kontrolni
prohlidce Dila. Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

Cl. 3.1.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel vede stavebni denik v elektronické nebo listinné podobé.
Pfipadné vedeni elektronického stavebniho deniku vietné pouZité aplikace
a poctu poskytnutych licenci bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen
pouzivat typizovany stavebni denik SZ: Stavebni denik (Udrzba a opravy
staveb statnich drah).

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny
ve vzoru tohoto stavebniho deniku. Vzory SD ke stazenim, vcetné
informace o moznosti zakoupeni, jsou na www.tudc.cz v sekci ,,Dokumenty
/ Typova dokumentace" (viz kapitola 12 téchto VTP).

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zdaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které
vyplyvaji z PFil. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do né&j
zejména zapisovany vSechny zaznamy souvisejici se stavebni cinnosti,
kontrolou a vSechny skutecnosti dileZité pro vé&cné, ¢asové a finanéni
plnéni SOD, vcetné mnozstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni
mechanizanich prostfedkl bude uveden druh mechanizace (kolejové,
zemni Ci specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i
nasledujici nalezitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad ramec
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zdGvodnéni rozdilG provedenych praci od Projektové dokumentace
(pokud je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcetné jejich priloh, pfipadné
stavebniho povoleni, odlvodnéni zmén materidld a zmén technického
Fedeni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplsobu projednani,

d) Udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Grfady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky Cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je uréen),
f) vysledky c¢innosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky &innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud
je urcen).

V ¢l. 3.2.3 se rusi text ,....a financniho plnéni*.
Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.) bude ulozen na pracovisti ¢lena osoby
Zhotovitele zmocnéné vedenim stavby dle SOD.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem preéteni zaznami)
Stavebniho deniku az po jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:
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Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby vietné Objednatele k
zdznamUm ve Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho
deniku do 5 pracovnich dni po jejich predloZeni prisludné opréavnéné osobé
a Objednateli, podle toho, komu bude zadznam predlozen pozdéji.
Nevyjadri-li se Objednatel ve Ihité 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl
predlozen zdznam, ma se za to, Ze Objednatel s obsahem zaznamu
souhlasi.

4.1.12 Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

4.1.13

4.1.14
4.1.15
4.1.16
4.1.17
4.1.18
4.1.19
4.1.20

4.1.21
4.1.22

4.1.23

Vel 4.1.2.

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény
zastupce, nesouhlasi se zaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné
osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen pfipojit k uvedenému
zdznamu do 2 pracovnich dnll po jeho zapsani své vyjadFeni a predat je v
tomto terminu na predem urceném a dohodnutém misté pro pfistup ke
Stavebnimu deniku. NevyjadFi-li Zhotovitel sv(j nesouhlas ve [hdté 2
pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predlozeno predmétné vyjadreni, ma
se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zdznamu souhlasi.

VTP se rusi text ,... a finanéniho pInéni®. Text ,..14 kalendafnich dni..." se
méni na ,....7 kalendafnich dnd...>.

V ¢l 4.1.4. VTP se rusi text ,,...¢asti — Geodetickd dokumentace".

Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

V ¢l. 4.2.1. VTP se rusi druha a tfeti véta textu.
Cl. 4.2.2. VTP se rusi.

V &l. 4.2.9. VTP se méni Ihdta z 21 dnd na 7 dnd.

Cl. 4.2.18. VTP se méni takto:

Pfistupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV
zpravidla po stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to
pozadovano, uzavie Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani.
Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou cisténi,
kropeni proti prasnosti a prib&Znou udrzbu. Pfed zapocetim stavby poridi
Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikaci. Po ukonceni stavby
Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani
pripadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady
spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pristupovych cest, s jejich
poskozenim a jejich znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zdkona C.
13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovidd za vzniklé &kody zplsobené
nedodrzenim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uzivani a
naklady na odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.

Cl. 4.3.2. VTP se ruéi.
Cl. 4.3.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni pldn pro pripadny unik ropnych
latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude Fesit zplsob
odstaveni stavebnich strojli, z&sobovéani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

Cl. 5.1.4. VTP se ruéi.

4.1.24 V¢&l. 5.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dnd" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

4.1.25

V ¢l 5.2.4.

VTP se méni Ihdta ze &tyF tydnd na dva tydny. Rudi se text “.... a pisemné
prizvat dotéené organy verejné spravy (odbor zivotniho prostredi
prislusného uradu)".
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4.1.26
4.1.27

4.1.28

4.1.29

4.1.30
4.1.31

4.1.32

4.1.33

4.1.34

4.1.35

4.1.36
4.1.37
4.1.38
4.1.39
4.1.40

4.1.41
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Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OJ SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objedndvkou o jejich vyty&eni minimalné 5 pracovnich dnl pred zahajenim
vykopovych praci. Tyto Cinnosti jsou soucasti Ceny Dila.

V ¢l. 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci* nahrazuje textem ,po opravé a Udrzbé", a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se =zavazuje zajistit a projednat Zzadosti o vyhotoveni
vylukovych rozkaz v souladu s Internimi predpisy Objednatele - SZDC
D7/2 [70].

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol™.

V ¢l. 8.1.4. VTP se rusi text ,Naklady spojené s dopracovanim PDPS jsou uvedené
samostatné polozce v soupisu praci pfislusnych SO a PS, u kterych je
opodstatnéné takovéto Cinnosti vyzadovat.".

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel predd 15 dni pfed zahajenim praci dle RDS jedno pracovni
vyhotoveni RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu
PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke
schvaleni, v¢. pfipadného rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se méni takto:

U stani¢nich zabezpecovacich zafizeni se Zhotovitel RDS zavazuje predat
Objednateli ke schvaleni 3 soupravy zavérovych tabulek [61][89].

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani  pripadnych  pripominek a  schvaleni
Objednatelem preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7
dnl pred zahdjenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1
vyhotoveni v elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek pfeda Zhotovitel Objednateli dokumentaci
RDS do 7 dni pfed zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a
v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

V ¢&l. 8.1.5. VTP se méni Ihdta z 90 dnd na 30 dnd.

V ¢&l. 8.1.6. VTP se méni Ihdta ze 45 dnl na 15 dnd.

V &l. 8.2.2. VTP se rudi text"... a Smérnice SZDC ¢&. 117 [73]".
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V &l. 8.2.8. VTP se rudi text ,.....v rozsahu pozadavkl ptilohy ,H" - Dokladova &ast dle
Smérnice GR ¢. 11 [64]". Rusi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Pfredani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve 2 vyhotovenich
pro technickou ¢ast do 2 mésicl, pro souborné zpracovani geodetické &asti
do 2 mésict a kompletni dokumentace v elektronické podobé& v rozsahu dle
odstavce 8.3.5 té&chto VTP do 3 mésici ode dne, kdy byl vydan posledni
Zapis o predani a prevzeti Dila, nejpozdéji vSak do terminu ukonceni
smluvniho vztahu.
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4.1.42
4.1.43

4.1.44
4.1.45

4.1.46

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.

Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle
pravidel pro vzajemnou vyménu digitalnich dat mezi draznimi a
mimodraznimi organizacemi [72] [73]nasledovné:

2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé

2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé

V ¢l. 8.3.6. VTP se rusi text"... *. XML (datovy predpis XDC)".
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancl
poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila [19] a doloZit
splnéni této povinnosti pisemné pfed pfedanim Stavenisté Zhotoviteli.

Pro ptesnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouzZity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouziti marker{ jsou nasledujici:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

Silovd zafizeni a kabely (véetné kabell urdenych k napajeni zabezpe&ovacich
zafizeni) - Cerveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabell (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m), pripojky, zakopané
spojky, kiizeni kabel, servisni smyéky, paty instalaénich trubek, ohyby,
zmény hloubky, poklopy, rozvodové smycky.

Rozvody vody a jejich zafizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi, paty servisnich sloupcd, potrubi z PVC, v&echny typy ventilQ,
kFizeni, rozdvojky, Cistici vystupy, konce obald.

Rozvody plynu a jejich zafizeni - zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi, paty rozvodnych sloupd, paty servisnich sloupl, kiizeni, véechny
typy ventill, mé&fici sk#né, ukon&ovaci armatury, hloubkové zmény,
prekladové armatury, stlaCena mista, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné
spojky, véechny typy armatur a spoju.

Sdélovaci zarizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sdé&lovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body), uloZeni kabelovych metalickych spojek, anomalie
na kabelové trase - v pfipadé pozadavku spravce, kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell, odbo&né body
z patefnich tras optickych kabell a HDPE uloZzeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporuéené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body, ulozeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni), anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboc¢né body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni, kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném
provedeni), uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily, véechny typy armatur, &istici vystupy, paty servisnich sloupct, vedlejsi
vedeni, znadeni tras nekovovych objektd.
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Oznac¢niky je nutno k ulozenym kabeldm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpecovacich kabell OR se bude informace o markerech zadavat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouZiti marker( bude zaznamenana do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostifed ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vsech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Kontakt pro zji$téni informaci o bodech ZBP je Ufedné opravnény zeméméficsky
inzenyr Objednatele (dale jen ,UOZI Objednatele®) 1Ing. Petr Kfizek;
krizekp@spravazeleznic.cz; tel.: 601 015 463.

Poskytovani geodetickych podkladl se fidi Pokynem generdiniho Feditele SZ PO-
06/2020-GR.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfimérené uplatnéno ustanoveni aktualnich VTP a dale zjednoduseny postup popsany v
nasledujicich bodech.

Geodetickd dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
C¢ast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovéfena
Ufedné opravnénym zeméméfickym inZenyrem Zhotovitele (dadle jen ,U0ZI
Zhotovitele"). V pfipadé doplnéni nebo opravy musi byt editovand dokumentace
opétovné ovérena UOZI Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostiednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
U0ZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (déle jen
,ZMP") a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen LZKNY).

Dostupné podklady uvedené v bodé 2.1 splfiujici TKP, preda UOZI Objednatele UOZI
Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémeérické ¢innosti Zhotovitele v souladu s
platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a predpisy
Spravy zeleznic.

Pfipadné doplfiujici mé&feni geodetickych a mapovych podkladl nebo ovéfeni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na
vlastni néklady podle Metodickych pokynl uvedenych v bodé 6.2.1 a 6.4.3 VTP a preda
U0ZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany ¢innosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pielozeni, obnoveni nebo
premisténi bodl ZBP vietné zaméfeni a urceni bude uskute¢né&no Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na naklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP
pfedd Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdéji pfi ukonleni stavby. Dokumentace
nového ZBP bude soucasti DSPS v pfipadé, 7e samotné DSPS je soucasti smluvniho
vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti ndvaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a predd ho mistné pfislusnému spravci PPK ke
kontrole a schvéleni pfed zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v
oteviené formé vietné seznamu souradnic v textovém formatu.
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4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16

4.2.17

4.2.18

4.2.19

4.3
4.3.1

V pripadé upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skute¢ného stavu.

V pripadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prislusnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu & 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje).

Cl. 6.4.1 VTP se méni takto: Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skute¢ného
provedeni dokonc¢enych PS nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajisténi v soufadnicovém systému
S-JTSK a ve vysSkovém systému Bpv.

Cl. 6.4.5 VTP se méni takto: Zpracovani geodetické &asti dokumentace skute¢ného
provedeni PS a SO nebo jejich ¢asti a souborného zpracovani geodetické Casti DSPS v
ramci provadéni dila bude Zhotovitelem provedeno pfrimérené podle Smérnice ¢. 117
Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC.

Nedilnou soudasti odevzdani je také projektovda dokumentace PPK, pripadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

Pfi méreni GNSS technologii se ovéreni presnosti mapovani provadi prib&Zné& na vsech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné vsak na 2
bodech ZBP a minimalné& na zacatku a na konci kazdého méFeni. Tyto body plni funkci
identickych bodt, zamé&Fuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru
overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK neni moZzno mérfit prvky, které maji predepsanou
2. tfidu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zaméfeni vSech kolejovych objektl (napt. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitaCe naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u
kterych doslo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do DSPS.

V pfipadé, zZe je realizovan PS, SO (nebo jeho Cast) v nové trase nebo nové poloze
oproti stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi
Spravy Zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zeleznic
prokazateln& vét&i neZ je mezni odchylka pfesnosti lomovych bodl katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevsim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele dodd UOZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spravé Ci vlastnictvi Spravy zZeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni
na webovém odkazu https://spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel predd dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnd od ukonéeni praci dle platného
harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vé&cnou a formalni kontrolu DSPS.
Pfi shledani nedostatki UOZI Objednatele zadle vyjadieni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nésledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.

Doklady prekladané zhotovitelem

Zhotovitel doloZi mimo jiné prfed zahajenim praci na zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotovitelG dle Predpisu o odborné zplsobilosti a znalosti
osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZ Zam1, v platném znéni:

e K-06 - fizeni stfediska, stavby nebo stavebnich praci na Zelezni¢nim spodku a
svrsku; bezprostiedni Fizeni staveb Zelezni¢niho svrsku a spodku; fizeni procesu
zfizovani a udrzovani bezstykové koleje;

e Z-06¢c - fizeni praci pfi stavbach na neprovozovaném zabezpecovacim zafizeni,
MST a VST;
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e Prokdzani odborné zplsobilosti dle platné legislativy: ZOZ-04 - fizeni a obsluha
drazniho vozidla na draze celostatni a regionalni; organizace a kontrola cinnosti v
rozsahu ZOZ-04

e Prokazani odborné zplsobilosti dle § 35 zadkona 266/1994 Sb., o drdhach:
D-04 - Odborna zplsobilost pro ¢innost - Fizeni sledu, fizeni a provadéni posunu

e Osvédceni o provozovani drazni dopravy;

e Osvédéeni o zpUsobilosti zhotovitele pro provadéni praci ASP pfesnou metodou
pomoci dat namérenych méficim zarizenim PPK;

e Opravneéni k podnikani - Provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani;

e Opravnéni k podnikani - Vykon zemémérickych ¢innosti;

e Opravnéni k podnikani - Podnikani v oblasti nakladani s nebezpecnymi odpady;
e Predlozeni autorizace - dopravni stavby

e Zadavatel pozaduje predlozeni UGfedniho opravnéni pro ovéfovani vysledkd
zemémeérickych c¢innosti v rozsahu dle § 13 odst. 1 pism. c)

e Osvé&déeni o zplsobilosti ke svafovani: Odtavovaci stykové svafovani kolejnic
stejného tvaru dle pfilohy 4 predpisu SZDC S3/5, a to ze zakladni tfidy tepelné
nezpracovanych kolejnic (R260, 900A, 95 CSD-Vk, 85 CSD -Vk, 75 CSD);

e Svarovani elektrickym obloukem dle pfilohy 7 predpisu SZDC S3/5, a to ze zakladni
t¥idy tepelné nezpracovanych kolejnic (R260, 900A, 95 €SD-Vk, 85 CSD -Vk, 75
¢sD)

e Smlouvu o provozovani drazni dopravy se zadavatelem dle §24 odst. 6 pism. b) a
nasl. zak. &. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpisl. V piipadé, Ze
dodavatel pfi realizaci dila nebude provozovat drazni dopravu vibec, predlozi
Cestné prohlaseni podepsané osobou opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele,
Ze nebude v ramci zakazky provozovat drazni dopravu

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvédcdit odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou ¢innost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu
Realiza¢ni dokumentace stavby neni v tomto pfipadé pozadovana.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha ¢&. 4.

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci vdetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméFeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

Dokumentace skutecného provedeni stavby
Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

e 2x vystup v listinné podobé a 2x digitalni

Zabezpecovaci zafFizeni

Neni zamysSlenymi pracemi dot¢eno

Sdélovaci zaFizeni

Neni zamyslenymi pracemi dotéeno

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni

Neni zamysSlenymi pracemi dot¢eno
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4.9
4.9.1

4.10
4.10.1

4.10.2

Ostatni technologicka zarizeni

Neni zamyslenymi pracemi dotéeno

Zelezni¢ni svréek

Centralni nakup materialu

4.10.1.1

4.10.1.2

4.10.1.3

4.10.1.4

4.10.1.5

Nové kolejnice tFidy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m (dale
~Material“), které jsou soucasti SO 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15,
16,17, 18, 19, 20 dle technické specifikace polozky v Soupisu praci
jednotlivych polozek, nejsou soucasti dodavky na zhotoveni stavby a
nejsou soucasti nakladli stavby. Nakup kolejnic provedl centralné
Objednatel a to vcetné jejich dopravy do predem urcenych mist
pFedani (dale ,Mista predani") provede centralné Objednatel.

Soucasti cinnosti Zhotovitele je u polozek v Soupisu praci, u nichz je
dodavatelem Materidlu Objednatel, veskerd manipulace a dalsi preprava
Materidlu z Mista predani az do mista na stavbé viz bod 1.2.1 ZTP vcetné
jeho zabudovani a véetné& nakladd na tyto &innosti.

Centralné dodavany Materidl je v Misté predani predavan Zhotoviteli na
dopravnich prostfedcich dodavatele materidlu, pfipadné uloZzen na
konkrétnim uréeném misté. Pfipadné dalsi nakladky na dopravni prostfedky,
si Zhotovitel zajisti sdm nebo prostfednictvim dodavatele Materidlu na
zakladé jednotlivych objednavek. Zhotovitel si u dodavatele Materiadlu ovéri
moznosti nakladky na vlastni dopravni prostfedky. Doprava z Mista predani
je na naklady Zhotovitele.

Pro prepravu z Mista pfedani az do mista stavby viz bod 1.2.1 ZTP jsou v
soupisu praci jednotlivych SO uvedeny polozky pro dopravu z
predpokladanych Mist predani: kolejnice délek 25 metrii — Zst. Veseli
nad Luznici a zakladna Nemanice I, €. Budé&jovice. Misto predani mize
byt Objednatelem v prib&hu zhotoveni stavby zménéno. Polozky dopravy
budou cerpany dle skutecnych Mist predani.

Soucasti kazdé dodavky Materidlu budou doklady o kvalité dodavky dle
pfisludnych TPD. P{i predavani dodavky vystrojenych betonovych prazcl
a kolejnic poskytne Objednatel veSkerou dokumentaci Zhotoviteli ke
kontrole. Fyzické pfedani betonovych prazcl a kolejnic véetné kontroly
kompletnosti a kvality dodavky Zhotoviteli bude provedeno v Misté predani.

Stavebni objekty SO 01 az SO 21 jsou pro Ucely zhotoveni, z dlvodu vécné &asovych
rozdéleny na dalsi podobjekty:
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4 [0] 65421024 - Oprava trati v tiseku Nemanice — Citenice V2

4 o] 5001 - TS0 vyhybky €. 1 v Zst. Huboka nad Vitavou

[€] SO 01.1 - Zeleznitni svriek

[€] S0 01.2 - Materfdl dodavany zadavatelem - NEQCENOVAT!
4 |o] SO 02 - TSO vyhybky €. 2 v Zst. Hluboka nad Vitavou

[€] SO 02.1 - Zeleznitni svriek

|&] SO 02.2 - Materidl dodavany zadavatelem - NEOCENOVAT!
4 0] SO 03 - TSO vyhybky €. 3 v Zst. Huboka nad Vitavou

[€] S0 03.1 - Zeleznitnl svriek

[€] SO 03.2 - Materidl dodavany zadavatelem - NEOCENOVAT!
4 0] SO 04 - TSO vyhybky €. 4 v Zst. Hluboka nad Vitavou

|€] SO 04.1 - Zeleznitni svriek

[€] SO 04.2 - Materidl dodavany zadavatelem - NEOCENOVAT!
4 |o] SO 05 - TSO wyhybky €, 1 v Zst. Zliv

[€] SO 05.1 - Zeleznitni svriek

[€] SO 05.2 - Materil dodavany zadavatelem - NEOCENOVAT!
4 |0] 50 06 - TS0 vyhybky ¢ 3 v Zst. Zliv

[€] SO 06.1 - Zeleznieni svriek

[€] SO 06.2 - Materidl dodavany zadavatelem - NEQCENOVAT!
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4 |o] 5007 - TS0 vyhybky & 5 v Zst. Zliv

[€] SO 07.1 - Zeleznicni svriek

[€] SO 07.2 - Materidl dodavany zadavatelem - NEOCENOVAT!
4 |o] SO 08 - TSO vyhybky €. 10, SVP + SVK mezi vyh. & 10 a 11 v Zst. Zliv

[€] SO 08.1 - Zeleznitni svriek

[€] SO 08.2 - Materidl dodavany zadavatelem - NEOCENOVAT!
4 o] SO 09 - TSO vyhybky & 11 v #st. Zliv

[€] SO 09.1 - Zelezniéni svriek

[€] S0 09.2 - Materidl dodavany zadavatelem - NEOCENOVAT!
4 [o] SO 10 - TSO vyhybky & 17 v st. Zliv

[€] S0 10.1 - Zelezni¢ni svriek

[€] SO 10.2 - Materidl dodavany zadavatelem - NEOCENOVAT!
4 [0] 5011 - TS0 vyhybky & 18 v ¥st. Ziiv

[€] SO 11.1 - Zelezni¢ni svréek

[€] SO 11.2 - Material dodavany zadavatelem - NEOCENOVAT!
4 0] 5012 - TS0 vyhybky & 19 v ¥st. Zliv

[€] SO 12.1 - Zeleznitni svriek

[€] SO 12.2 - Materidl dodavany zadavatelem - NEOCENOVAT!
4 |0] SO 13 - TS0 vyhybky &, 8 v Zst. Divcice

[€] SO 13.1 - Zeleznini svriek

[€] SO 13.2 - Materidl dodavany zadavatelem - NEOCENOVAT!
4 |o] S0 14 - TS0 vyhybky € 21 v Zst. Diviice

[€] SO 14.1 - Zeleznieni svriek

[€] SO 14.2 - Materidl dodavany zadavatelem - NEOCENOVAT!
4 0] S50 15 - TS0 vyhybky €. 7 ab v Zst. Divcice

[€] SO 15.1 - Zelezniéni svriek

[€] SO 15.2 - Materidl dodavany zadavatelem - NEOCENOVAT!
4 0] SO 16- TS0 2. SK od km 234,083 mezi vyh. & 1-4, Divcice

[€] SO 16.1 - Zeleznitni svriek

[€] SO 16.2 - Materidl dodavany zadavatelem - NEOCENOVAT!
4 0] SO 17 -TSO 1. SK od km 234,181 mez vyh. €. 3-5, TSO P1139 1. SK, Diviice

[€] S0 17.1 - Zelezni¢ni svriek

|€] SO 17.2 - Materidl dodavany zadavatelem - NEOCENOVAT!
4 |0] S0 18-TS0 2. 5K od km 234,239 mezi vyh. €. 4-6, TS0 P1139 2. SK, Divice

[€] SO 18.1 - Zeleznicni svréek

[€] SO 18.2 - Materidl dodavany zadavatelem - NEOCENOVAT!

4]0} SO 19 - TSO 1a. SK od km 234,326 mezi vyh. ¢. 5-9, Divéice
© S0 19.1 - Zelezniéni svréek
& S0 19.2 - Material dodévany zadavatelem - NEOCENOVAT!

+[8 50 20 - TS0 SC+SVP+SVK 1. TK od km 241,160 do 241,71 Divéice-Cicenice, TSO P1143 1. TK
© S0 20.1 - Zelezniéni svréek
& S0 20.2 - Material dodévany zadavatelem - NEOCENQVAT!
&) SO 20.3 - Zelezniéni svréek - NASLEDNA Uprava GPK

+[0 50 21 - T50 SC 1. SK od 228,830 (100 m), SC 2. SK od 228,800 (100 m) + od 229,080 (680 m) v zst. Zliv
© S0 21.1 - Zelezniéni svréek
€ SO 21.2 - Zelezniéni svréek - NASLEDNA Uprava GPK

o) VON - Vedlejsi a ostatni naklady

Podobjekty SO 01.1, SO 02.1, SO 03.1, SO 04.1, SO 05.1, SO 06.1, SO 07.1, SO 08.1,
SO 09.1, sO 10.1, SO 11.1, SO 12.1, SO 13.1, SO 14.1, SO 15.1, SO 16.1, SO 17.1,

Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
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SO 18.1, SO 19.1, SO 20.1, SO 20.3, SO 21.1, SO 21.2 a objekt VON budou ocenény
uchazedem v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby.

Podobjekty SO 01.2, SO 02.2, SO 03.2, SO 04.2, SO 05.2, SO 06.2, SO 07.2, SO 08.2,
SO 09.2, SO 10.2, SO 11.2, SO 12.2, SO 13.2, SO 14.2, SO 15.2, SO 16.2, SO 17.2,
SO 18.2, SO 19.2, SO 20.2 nebudou uchazecem ocenovany v ramci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby. Jedna se totiZz o podobjekty, které obsahujé pouze material
dodavany do akce objednatelem!

SO 01 - TSO vyhybky €. 1 v Zst. Hluboka nad Vitavou
Vyhybka ¢. 1 - J S49-1:9-300-L-I-CZ-d-K-ZP-N

Stavajic stav

— Evidencni ddaje vyhybky
poloha £
cisvj 86040 druobj WY Vazba na DLM 2 0z_tu
Traf.lsek 0401 Defisek K1 Inv.disle 105000199289 oz_du
THidici znak 5 = vlobi. 5 -] spobi. 5 v| vikel. 5 -| oz trn
€. wihybky 1 Rad 5 oz_ckol
poloha (km) v DU 221.632 t.koleje 1 ind. A oz_ind
Technické p DR
- - - poloméry - - - polohy wym.
konstr. twvar rozchod typ uh. Uhel odboi. zakl. hlaw. odb. smér odbot. 1/2  kolej.podp. mat. typ
1 |=lsas =ln =l 1 =] so0 300 0 0 L=l 1 = =ler=l o l=ls =
podet prazch 55 ramena a: 16.516 b: 16.5615 c: 16.5615 d: | .000 komentaF -
kombinace dop.urt./ zatiz.yh. D _=ls.08 DSEN2(2)LC(Z)
smér odb. srd. stav pii vioZeni N komentaF - zavér:
staveb. délka (m) 33.231 datum vioZeni 30.05.2003 Z5(V)
srdcovka 1/ nadvyEeni K ;I M ;I opornice - upevnéni 0 ;I komentar -
srdcovka 2/ nadvigeni =] =l pridrinice - tvar K =] MM(53,00)
piestavnik 1/ 2 M »| »| pfidrnice - upevnéni s - komentaF -
druh z&veru1/ 2 c =l =l zviaEni vybaveni Eov =] S
jazyky tvar /  konstrukce 5 ;l kol.obvody / loZe S ;I 2 ;I komentaF -
izolované styky - pocet 1] rychl. v hl. /  vedlejsi 100 40 'I'P(_BJ
otéruvzdornost jazyku ;I jiné informace E ;I leomentar -
DKS/srdcovky-zvl. dpravy datum swvaru 30.05.2003 \."R(Z-ODB)

Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
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Material dodavany zhotovitelem:

1 M 5956122015 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2500x260x150 kus
2 M 5956122020 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2600x260x150 kus
3 M 5956122025 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2700x260x150 kus
4 M 5956122030 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2800x260x150 kus
5 M 5956122035 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2900x260x150 kus
6 M 5956122040 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3000x260x150 kus
7 M 5956122045 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3100x260x150 kus
8 M 5956122050 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 3200x260x150 kus
9 M 5956122055 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 3300x260x150 kus
10 M 5956122060 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 3400x260x150 kus
11 M 5956122065 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 3500x260x150 kus
12 M 5956122070 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 3600x260x150 kus
13 M 5956122075 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 3700x260x150 kus
14 M 5956122080 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3800x260x150 kus
15 M 5956122085 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 3900x260x150 kus
16 M 5956122090 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 4000x260x150 kus
17 M 5956122095 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 4100x260x150 kus
18 M 5956122100 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 4200x260x150 kus
19 M 5956122105 Prazec devény vyhybkovy dub skupina 4 4300x260x150 kus
20 M 5956122110 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 4400x260x150 kus
21 M 5956122115 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 4500x260x150 kus
22 M 5956122120 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4600x260x150 kus
23 M 5957131084 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 6,0 m kus
24 M 5957131080 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 5,00 m kus
25 M 5958134075 Soucasti upevriovaci vrtule R1(145) kus
26 M 5958128010 Komplety ZS 4 (Sroub RS 1, matice M 24, podiozka Fe6, svérka 2S4) kus
27 M 5958134040 Soucasti upevriovaci krouzek pruzny dvojity Fe 6 kus
28 M 5958158005 Podlozka pryzova pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus
29 M 5958158070 Podlozka polyetylenova pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus
30 M 5958173000 Polyetylenové pasy v kotoucich m2
31 M 5955101014 Kamenivo drcené $térkodrt frakce 0/8 t
32 M 5955101000 Kamenivo drcené $térk frakce 31,5/63 tridy Bl t
Material dodavany objednatelem SZ, s.o.:
1 M 5958246005 Vrtule uzita R2 (160) kus
2 M 5956213065 Prazec betonovy pricny vystrojeny uzity tv. SB 8 P kus

Prace:

revéné a betonové

Vyména prazcd s vyménou Stérkového loze, d

Pfed vyh. vyména - 3ks dfevo 2,60m s vymeénou Stérkového lozZe
Pfed nimi vyména - 65 ks Sb8 uZité za dfevéneé s vymeénou Stérkového loZe ( nové
pryzové podlozky pod patu kolejnice, komplety ZS4 zlstavaji )
Vyhybka vyména - 55 ks vyhybkové prazce s vyménou stérkového loze, stojanovy

prazec délky pouze 2,60m !

Za vyh. vyména - 5 ks dlouhé prazce s vymeénou Stérkového lozZe
Za dlouhé prazce - pfimy smér - 5 ks difevo 2,50m s vyménou stérkového loze + 64 ks
betonové SB8 uzité za dfevéné s vymeénou Stérkového loze
Za dlouhé prazce - odboény smér — 5 ks dfevo 2,50m s vymeénou Stérkového loze
Smérova a vyskova Uprava vyhybky a koleje ASP - 125 m

Dostérkovani koleje - 90 m3 ( 2,5 SA vozil )

Uprava Stérku do profilu, véetné zfizeni zldbku pod kolejnici - 125 m
Uprava posunovacich obvodd - 120 m2 ( 1m x 60m + 1m x 30m x 2 )

Demontaz a montaz lan u LIS - 6 ks LIS
Rezani kolejnic - 12 fezl

Vymeéna LIS - 6 ks ( 2ks - 6,00m - pfed vyhybkou, 2 ks — 5,00m - stfedova c¢ast

vyhybky odboc¢ny smér, 2 ks - 5,00m - za vyhybkou pfimy smér )

Provedeni jednotlivych svard v koleji - 12 sva
Ojedinéld vymeéna kolejnic — 32 m ( LIS )
Demontaz drevénych praicﬁ - 129 ks

rl ( montazni )

10,000
13,000
6,000
5,000
4,000
3,000
3,000
2,000
3,000
3,000
3,000
1,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
2,000
3,000
1,000
2,000
4,000
300,000
20,000
780,000
460,000
140,000
15,000
8,700
135,000

620,000
129,000

Veskera doprava - grazce drevéné, stérk kolejovy, drobné upevnéni - vrtule, dVOJlty

krouzek, komplety ZS4 z(stavaji - pouze na dopInéni bude 20ks, LIS, pryZové a

Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
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polyetylenové podlozky, prazce SB8 doveze zhotovitel ze zst. Veseli nad Luznici do
vzdalenosti 30km,

Vrtani dér pro lana na propojky - 12 dér primé&r 18mm ( 4m - 1ks; 1,5m - 2ks; 0,70m
- 3ks)

Ekologicka likvidace dfevénych prazcd, pryzovych a polyetylenovych podloZek, starého
Stérku

Vyzisk — drobny $rot + LIS preda zhotovitel vedoucimu PS Ci¢enice dle uréeni -
Vlastimil Humpal mobil 728 290 376

Prace SZZT - odpojeni tyci prestavnlku od opornice, zapadkova zkouska

Prace EU - odpojeni + zapojeni ohievu vyhybky, tyce na ohfev zlistavaji na opornici_
Prace EU - demontaZz + montéZ ukolejnéni — 3 ks ( 2x most pied vyhybkou, sloup EU -
¢.6)

Podrobnéji viz pFiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Pfilohy ZTP

SO 02 - TSO vyhybky €. 2 v Zst. Hluboka nad Vitavou

Vyhybka €. 2 - J S49-1:9-300-P-I-CZ-d-OT-ZP-N

Stavajic stav

Evidenéni udaje vihybky e
cisv) 86040 druody VY Vazbs na DLM 2 oz_tu
0401 Def.isek K1 Invdiso  1C5000195252 ez du

ansk 7 =) veb. s =] seb s of vkl s - oxtme
. wyhybiy 2 Rad 5 oz_ckol
poloha (km)vDU  221.665 Lkeleje 3 nd. oz_ind
Technické parametry vyhybky oy ey
konstr. tver roxchod typuh, Ghelodbod 28kl  hlav. odb. smérodbod  1/2  koleipodp. mst. typ
) =lses =l =) =} s.00 1300 0 0 p o=l =l =ferizl o =fs =]
poZet prascl S6  ramena s 15616 bi 16.615 € 16.615 di: .000 komentst -
kombinace dop.urt) zatZvyh, T 1=].00 TT(1),2S(S)LE(Z)
smée odd. srd. stav ofi vioten! n = komentst - zdvér:
staved, déka (m) 33.231 dstum viczeni 30.09.2003 | NM(54,00)
srdcovka 1/ nadwiteni K L=In =l  opormice - upevniini o =} Komentst -
sedcovka 2/ nadvydent =l =] phidrinice - tvar x =]
prestavnik 1/ 2 EM =] =] phdrinice - upevnéni 's = Komeotsf -
druh zévéru 1/ 2 c =l =] avisstni vybaveni eov |

tvar /| konstrukce s =] kolobvody/ lote Nzl 2 =] komentst~
izolované styky - podet 0 rychl. v b,/ vedlejdi 40 40 | TP(8)
oténsadomost jatyis = joé informace e =) komentst -
DKS/erdcovky-zvl. dpravy datum svary | 30.09.2003 VR{2003)

> P
Boire o ANWE o,

et AN
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Material dodavany zhotovitelem:

1 M 5956122015 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2500x260x150 kus
2 M 5956122020 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2600x260x150 kus
3 M 5956122025 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 2700x260x150 kus
4 M 5956122030 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 2800x260x150 kus
5 M 5956122035 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 2900x260x150 kus
6 M 5956122040 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 3000x260x150 kus
7 M 5956122045 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 3100x260x150 kus
8 M 5956122050 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 3200x260x150 kus
9 M 5956122055 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 3300x260x150 kus
10 M 5956122060 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 3400x260x150 kus
11 M 5956122065 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 3500x260x150 kus
12 M 5956122070 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 3600x260x150 kus
13 M 5956122075 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 3700x260x150 kus
14 M 5956122080 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 3800x260x150 kus
15 M 5956122085 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 3900x260x150 kus
16 M 5956122090 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 4000x260x150 kus
17 M 5956122095 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 4100x260x150 kus
18 M 5956122100 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 4200x260x150 kus
19 M 5956122105 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 4300x260x150 kus
20 M 5956122110 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 4400x260x150 kus
21 M 5956122115 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 4500x260x150 kus
22 M 5956122120 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 4600x260x150 kus
23 M 5957131084 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 6,0 m kus
24 M 5957131080 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 5,00 m kus
25 M 5958134075 Soucésti upevriovaci vrtule R1(145) kus
26 M 5958128010 Komplety ZS 4 (Sroub RS 1, matice M 24, podlozka Fe6, svérka 2S4) kus
27 M 5958134040 Soucasti upevriovaci krouzek pruzny dvojity Fe 6 kus
28 M 5958134042 Soucasti upevriovaci Sroub svérkovy T10 M24x80 kus
29 M 5958116000 Matice M24 kus
30 M 5958158005 Podlozka pryzova pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus
31 M 5958158070 Podlozka polyetylenova pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus
32 M 5958173000 Polyetylenové pasy v kotoucich m2
33 M 5955101014 Kamenivo drcené stérkodrt frakce 0/8 t
34 M 5955101000 Kamenivo drcené $térk frakce 31,5/63 tridy Bl t
Material dodavany objednatelem SZ, s.o.:
1 M 5958246005 Vrtule uzitd R2 (160) kus
2 M 5956213065 PrazZec betonovy pricny vystrojeny uZity tv. SB 8 P kus

Prace:

Vyména prazcl s vyménou Stérkového loze, direvéné a betonové
Pfed vyh. vyména - 0 ks zadny prazec
Vyhybka vymeéna - 55 ks vyhybkové prazce s vyménou stérkového loze, stojanovy
prazec délky pouze 2,60m !
Za vyh. vyména - 5 ks dlouhé prazce s vymeénou Stérkového lozZe
Za dlouhé prazce - pfimy smér - 5 ks dfevo 2,50m s vyménou stérkového loze + 51 ks
betonové SB8 uzité za dievéné s vymeénou Stérkového loze
Za dlouhé prazce - odbo¢ny smér - 5 ks dfevo 2,50m s vymeénou Stérkového loze +
55 ks betonové SB8 uzité za drevéné s vymeénou Stérkového loze
Smérova a vyskova Uprava vyhybky a koleje ASP - 125 m
Dostérkovani koleje - 80 m3 ( 2,5 SA vozil )
Uprava Stérku do profilu, véetné zfizeni Zlabku pod kolejnici — 125 m
Uprava posunovacich obvodd - 180 m2 ( 2m x 30m + 1m x 30m x 4 )
Demontaz a montaz lan u LIS - 4 ks LIS
Rezani kolejnic - 12 fezl

Vymeéna LIS - 6 ks ( 2 ks - 5,00m - stfedova cast vyhybky odboény smér, 2 ks -
5,00m - za vyhybkou pfimy smér, 2 ks - 6,00m - za vyhybkou odbo¢ny smér )

Provedeni jednotlivych svarl v koleji - 12 svarl ( montazni )
Ojedinéld vyména kolejnic — 32 m ( LIS )
Demontaz dievénych prazcl - 106 ks

Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
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6,000
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348,000
136,000
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135,000

620,000
106,000
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- Veskera doprava - prazce dfevéng, Stérk kolejovy, drobné upevnéni - vrtule, dvojity
krouZzek, komplety ZS4 zlstavaji - pouze na doplnéni bude 20ks, LIS, pryZzové a
polyetylenové podlozky, prazce SB8 doveze zhotovitel ze Zst. Veseli nad Luznici do
vzdalenosti 30km,

- Vrtani dér pro lana na propojky - 12 dér primér 18mm ( 4m - 1ks; 1,5m - 2ks; 0,70m
- 3ks)

- Ekologicka likvidace dievénych prazcl, pryzovych a polyetylenovych podloZek, starého
Stérku

- Vyzisk - drobny $rot + LIS preda zhotovitel vedoucimu PS Ci¢enice dle uréeni -
Vlastimil Humpal mobil 728 290 376

- Prace SZZT - odpojeni ty¢i pfestavniku od opornice, zépadkova zkouska

- Prace EU - odpojeni + zapojeni ohfevu vyhybky, tyCe na ohfev zUstavaji na opornici

- Prace EU - demontaz + montaz ukolejnéni — 4 ks ( sloup EU - ¢.5,5a,7, nav.S5)

Podrobnéji viz pFiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Pfilohy ZTP
S0 03 - TSO vyhybky €. 3 v Zst. Hluboka nad Vitavou
Vyhybka &. 3 - J S49-1:9-300-P-1-CZ-d-OT-ZP-N

Stavajic stav

Evidencni idaje vihybky S e
v} 86040 druodj v Vazba na DLM 2 oz_tu
0401 Def.isek k3 Invdisho  1C5000195250 ez_du

2nak | viobj. s =] spob). s =] vkl s =) oztea
. whybky 3 fad 5 oz_ckol
poloha (km)vDU  221.702 Lkeleje 1 md. A oz_ind
Technické parametry vyhybky o iy .
konstr. tvar rozchod typuh, Uhelodbod  z8kl.  hlav, ocb. smirodbod.  1/2  kolejpodp. mat. typ
) =lises =fn =l [=fis.00 1300 o 0 p o=l =l =ferizl o =fs =]
pofetpraicd 55 ramenss: 15.615 bt 16.615 € 16.615 dil 000 komentaF -
kombinace dop.urd/ ZatZvyh, D =]s.08 TI(1),ZS(V)V2(2)LE(Z)
smée odb. srd. stay ph vioteni n o= komentsF - zévir:
staveb, déka (m) 33.231 datum vioen: 30.09.2003 NM(60,00)
srdcovka 1/ nadweni K |=In =l opormice - upevniini o =} komentat -
sedcovka 2/ nadvydent =l =] plideinice - tvar x =]
prestavnik 1/ 2 M v] | phdrinice - upevnéni 's | komectat -
druh zdvéru 1/ 2 ¢ =l =] avisstni vybaveni eov =]

tvar/  koostrukee s =] kolobvody/ Ilote Nzl 2 =] komentst~
izolované styky - podet 0 rychl. v hl./  vedlejdi- 100 40 | TP(B)
oténsvzdormost jayku = Jné informace e = koments? -
DKS/srdcovky-zvl. Upravy datum svaru ' 30,09.2003 VR(2003)
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Material dodavany zhotovitelem:
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5956101005
5956122015
5956122020
5956122025
5956122030
5956122035
5956122040
5956122045
5956122050
5956122055
5956122060
5956122065
5956122070
5956122075
5956122080
5956122085
5956122090
5956122095
5956122100
5956122105
5956122110
5956122115
5956122120
5957131080
5958134075
5958128010
5958134040
5958158005
5958158070
5958173000
5955101014
5955101000

Prazec drevény pricny nevystrojeny dub 2600x260x150 mm
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2500x260x150
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2600x260x150
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2700x260x150
PrazZec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 2800x260x150
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2900x260x150
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3000x260x150
PrazZec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 3100x260x150
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3200x260x150
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3300x260x150
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3400x260x150
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3500x260x150
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3600x260x150
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3700x260x150
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3800x260x150
PrazZec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 3900x260x150
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4000x260x150
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4100x260x150
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4200x260x150
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4300x260x150
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4400x260x150
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4500x260x150
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4600x260x150
Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 5,00 m

Soucasti upevriovaci vrtule R1(145)

Komplety ZS 4 ($roub RS 1, matice M 24, podiozka Fe6, svérka ZS4)

Soucasti upevriovaci krouzek pruzny dvojity Fe 6

PodlozZka pryzova pod patu kolejnice S49 183/126/6
Podlozka polyetylenovéa pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)
Polyetylenové pasy v kotoucich

Kamenivo drcené Stérkodrt frakce 0/8

Kamenivo drcené stérk frakce 31,5/63 tridy Bl

Material dodavany objednatelem SZ, s.o.:

1

M

5958246005

Prace:

Vyména prazcd s vyménou Stérkového loze, dfev&né a betonové
Pred vyh. vyména - 3ks dfevo 2,60m s vymeénou Stérkového loze

Vitule uzita R2 (160)

kus
kus
kus

kus

kus

69,000
5,000
13,000
6,000
5,000
4,000
3,000
3,000
2,000
3,000
3,000
3,000
1,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
2,000
3,000
1,000
2,000
300,000
296,000
1472,000
320,000
278,000
15,000
8,700
108,000

1172,000

Vyhybka vymeéna - 55 ks vyhybkové prazce s vyménou stérkového loze, stojanovy
prazec délky pouze 2,60m !

Za vyh. vyména - 5 ks dlouhé prazce s vymeénou Stérkového lozZe
Za dlouhé prazce - pfimy smér - 5 ks dfevo 2,50m s vyménou Stérkového loze

Za dlouhé prazce - odbo¢ny smér - 69 ks dfevo 2,60m s vymeénou Stérkového lozZe (
az po dlouhé prazce vyh.¢.4)
Smeérova a vyskova Uprava vyhybky a koleje ASP - 125 m
Dostérkovani koleje - 72 m? (2 SA vozy )
Uprava Stérku do profilu, véetné zfizeni zldbku pod kolejnici - 125 m
Uprava posunovauch obvod{ - 120 m2 (1m x 60m + 1m x 30m x 2 )
Rezani kolejnic - 4 fezy
Vymeéna LIS - 2 ks ( 2 ks - 5,00m - stfedova ¢ast vyhybky odbocny smér )
Provedeni jednotlivych svart v koleji - 4 svard ( montazni )

Ojedinéld vyména kolejnic — 10 m ( LIS )
Demontaz drevénych praicﬂ - 69 ks
Veskera doprava - Qrazce drevéné, stérk kolejovy, drobné upevnéni - vrtule, dvojity
krouzek, komplety 2S4 zustava]| - pouze na doplnem bude 20ks - ]lnak odbocna cast
za vyhybkou 69ks dievéné prazce budou nové komplety 2S4, LIS, pryzové a
polyetylenové podlozky

Vrtani dér pro lana na propojky - 12 dé&r primé&r 18mm ( 4m - 1ks; 1,5m -

- 3ks)
Ekologicka likvidace dfevénych prazcd, pryzovych a polyetylenovych podloZek, starého
Stérku

Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby

2ks; 0,70m
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- Vyzisk - drobny &rot + LIS pfeda zhotovitel vedoucimu PS Ci¢enice dle uréeni -
Vlastimil Humpal mobil 728 290 376

- Prace SZZT - odpojeni tyci pfestavniku od opornice, zapadkova zkouska

- Préace EU - odpojeni + zapojeni ohfevu vyhybky, tyCe na ohfev zUstavaji na opornici

- Prace EU - demontaz + montaz ukolejnéni — 2 ks ( sloup EU - ¢.8a, osvétleni ¢.4 )

Podrobnéji viz pFiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Pfilohy ZTP
SO 04 - TSO vyhybky &. 4 v Zst. Hluboka nad Vitavou
Vyhybka ¢. 4 - ] S49-1:9-300-L-I-HZ-d-K-ZP-U

Stavajic stav

— Evidenénl ddaje vyhybky RS ;]

cisv) 86040 druobj vy Vazba na DLM 2 oz_tu

Trat.dsek 0401 Defdsek  »1 fovdislo 105000199293 oz_du

Thidici zrak 7 i=} obl. s = spobl. s =] vikol. s =] oxtmn

C. wyhybky 3 fad 6 oz_ckel

poloha (km) vDU  221.814 Lkoleje 2 ind, A oz_ind

B 8 it ==~ polomeey - - - poloby wm.

{konstr. tvar rozchod typ uh, Uhel odbol z3ld,  hlav.  odb. smér odbot. 1/2 kolejpodp. mat. typ
) l=lsqe = = 1 =)ie00 300 10 0 L=l =) =lerizlio =)
podet prazcd 56 ramens a:  16.616 bt 16.615 € 16.615 ds .000 komentdf -

‘kombinace dop.urt) zatidvyh. r =].00 TTC(2)

smis odb. srd. stav phi vioten! u =} komenta? - Zévir:
staveb. déka (m) 33.231 datum vioZen! 05.08.19%1

sedcovka 1/ nadwyleni ¥ =in =] opomice - upevnéni o =} koments -
srdcovka 2/ nadvyleni o] o] phdrince - tvar K L=} NM(45,50]
plestavni 1/ 2 ms »| =] phdrince - upevnini s = koment4? -

druh 28vérul/ 2 H o=l =) zviddtnl wybaveni N =]

Jazyky tvar/ konstrukce s =] kolobvedy/ loZe Nzl 2 o] kementsd -
zolované styky - potet 0 rychl. v hl./  vedlejdi 30 40 ™(D)

| oté&ruvzdornost jazyku -] jiné informace | komenta? -
DKS/srdcovky-zvl. Upravy datum svary VR(19%0)

Oprava trati v useku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
20/56 Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



Material dodavany zhotovitelem:

1 M 5956122020 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2600x260x150 kus
2 M 5956122025 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2700x260x150 kus
3 M 5956122030 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2800x260x150 kus
4 M 5956122035 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2900x260x150 kus
5 M 5956122040 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3000x260x150 kus
6 M 5956122045 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3100x260x150 kus
7 M 5956122050 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3200x260x150 kus
8 M 5956122055 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3300x260x150 kus
9 M 5956122060 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3400x260x150 kus
10 M 5956122065 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3500x260x150 kus
11 M 5956122070 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3600x260x150 kus
12 M 5956122075 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3700x260x150 kus
13 M 5956122080 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3800x260x150 kus
14 M 5956122085 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3900x260x150 kus
15 M 5956122090 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4000x260x150 kus
16 - M 5956122095 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4100x260x150 kus
17 - M 5956122100 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4200x260x150 kus
18 M 5956122105 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4300x260x150 kus
19 M 5956122110 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4400x260x150 kus
20 M 5956122115 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4500x260x150 kus
21 M 5956122120 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4600x260x150 kus
22 M 5957131084 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 6,0 m kus
23 M 5957131000 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 3,40 m kus
24 M 5958134075 Soucasti upevriovaci vrtule R1(145) kus
25 M 5958128010 Komplety ZS 4 (Sroub RS 1, matice M 24, podlozka Fe6, svérka ZS4) kus
26 M 5958134040 Soucéasti upevriovaci krouzek pruzny dvojity Fe 6 kus
27 M 5958134042 Soucéasti upevriovaci Sroub svérkovy T10 M24x80 kus
28 M 5958116000 Matice M24 kus
29 M 5958158005 Podlozka pryZova pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus
30 M 5958158070 Podlozka polyetylenova pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus
31 M 5958173000 Polyetylenové pasy v kotoucich m2
32 M 5955101014 Kamenivo drcené $térkodrt frakce 0/8 t
33 M 5955101000 Kamenivo drcené $térk frakce 31,5/63 tridy Bl t
Material dodavany objednatelem SZ, s.o.:
1 M 5958246005 Vrtule uzita R2 (160) kus
2 M 5957101050 Kolejnice tfidy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus

Prace:

Vyména prazcd s vyménou Stérkového loze, dfev&né a betonové

Pfed vyh. vyména - 4 ks dfevo 2,60m s vyménou Stérkového loze
Vyhybka vyména - 55 ks vyhybkové prazce s vymeénou stérkového loze
Za vyh. vyména - 5 ks dlouhé prazce s vymeénou Stérkového lozZe

Za dlouhé prazce - pfimy smér — 69 ks dfevo 2,60m ! ( jiz je ve vyh. ¢. 3 - SO 03 )
Za dlouhé prazce - odboény smér - 0 ks ( vlecka rybafri )
Smérova a vyskova Uprava vyhybky a koleje ASP - 125 m
Dostérkovani koleje - 72 m3 ( 2 SA vozi )
Uprava Stérku do profilu, vCetné zfizeni Zlabku pod kolejnici - 125 m
Uprava posunovacich obvod - 60 m2 ( 1m x 30m x 2 )

Demontaz a montaz lan u LIS - 2 ks LIS
Demont&z stykl - 16 ks

Rezani kolejnic - 21 fezd

Vymeéna LIS - 4 ks ( 2 ks — 3,00m - stfedova c¢ast vyhybky odbocny smér, 2 ks -
6,00m - za vyhybkou pfimy smér )
Provedeni jednotlivych svarl v koleji - 21 svari ( montazni )
Ojedinéla vyména kolejnic - 108,50 m ( 2 x 25m pred vyhybkou, odtud vyzisk 2 x
12,70m stfedovky pfima c¢ast, odtud vyzisk 1 x 11,00m pres pfidrznici pfimy smér
prava strana + 1 x 4,10m za srdcovku pfimy smér leva strana, za tyto kolejnice 2 x LIS

L,P - 6,00m a nez se vlozi posunout kolejnice za LIS za dalsi styk, odbo¢ny smér

13,000
6,000
5,000
4,000
3,000
3,000
2,000
3,000
3,000
3,000
1,000
2,000
2,000
1,000
3,000
2,000
1,000
1,000
2,000
3,000
1,000
2,000
2,000

300,000
248,000
1 033,000
113,000
113,000
124,000
124,000

15,000

4,350
108,000

620,000
2,000

stfedova ¢ast vyména LIS 2 x 3,00m a tim posun stfedovek zpatky k jazyku, odbocny
smér za srdcovkou nebude nic - vlecka rybari )
Demontaz dievénych prazcl - 69 ks ( jiz je ve vyh. & 3 - SO 03)

Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)

Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby
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- Veskera doprava - grazce drevéné, stérk kolejovy, drobné upevnéni - vrtule, dvojity
krouzek, komplety ZS4, LIS, pryZzové a polyetylenové podlozky, kolejnice 25m - 2ks
pfiveze zhotovitel ze zakladny Nemanice I. do vzdalenosti 10km

- Vrtani dér pro lana na propojky - 12 dé&r primér 18mm ( 4m - 1ks; 1,5m - 2ks; 0,70m
- 3ks )

- Ekologicka likvidace dfevénych prazcd, pryzovych a polyetylenovych podlozek, starého
stérku

- Vyzisk - kolejnicovy $rot, drobny $rot + LIS preda zhotovitel vedoucimu PS Cicenice dle
urceni - Vlastimil Humpal mobil 728 290 376

- Prace SZZT - odpojeni tyCi pfestavniku od opornice, zapadkova zkouska, kovarské
prace na HZ si objedna TO Cicenice nase kovare

Podrobnéji viz pfiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Prilohy ZTP
SO 05 - TSO vyhybky €. 1 v Zst. Zliv

Vyhybka €. 1 - ] S49-1:9-300-P-I-CZ-d-OT-ZP-N

Stavajic stav
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Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha ¢. 2 ¢)
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Material dodavany zhotovitelem:

1 M 5956101005 PraZec dfevény pficny nevystrojeny dub 2600x260x150 mm kus 17,000
2 M 5956122020 PraZec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 2600x260x150 kus 10,000
3 M 5956122025 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000
4 M 5956122030 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000
5 M 5956122035 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000
6 M 5956122040 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000
7 M 5956122045 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000
8 M 5956122050 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000
9 M 5956122055 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000
10 M 5956122060 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000
11 M 5956122065 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000
12 M 5956122070 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000
13 M 5956122075 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000
14 M 5956122080 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000
15 M 5956122085 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000
16 M 5956122090 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4000x260x150 kus 2,000
17 - M 5956122095 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000
18 M 5956122100 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000
19 M 5956122105 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000
20 M 5956122110 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000
21 M 5956122115 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000
22 M 5956122120 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 4600x260x150 kus 2,000
23 M 5957131087 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 6,50 m kus 2,000
24 M 5957131055 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 4,50 m kus 2,000
25 M 5958134075 Soucasti upevriovaci vrtule R1(145) kus 300,000
26 M 5958128010 Komplety ZS 4 (Sroub RS 1, matice M 24, podlozka Fe6, svérka ZS4) kus 20,000
27 ' M 5958134042 Soucasti upevriovaci Sroub svérkovy T10 M24x80 kus 27,000
28 M 5958116000 Matice M24 kus 27,000
29 ' M 5958134040 ’Souéésﬁ upevriovaci krouzek pruzny dvojity Fe 6 kus 964,000
30 M 5958158005 Podlozka pryzova pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 166,000
: 31 M 5958158070 | Podlozka polyetylenovéa pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 154,000
32 M 5958173000 Polyetylenové pasy v kotoucich m2 15,000
133 M 5955101014 ‘Kamenivo drcené stérkodrt frakce 0/8 t 11,600
34 M 5955101000 Kamenivo drcené stérk frakce 31,5/63 tridy Bl t 108,000
Material dodavany objednatelem SZ, s.o.:
1 M 5958246005 Vrtule uzita R2 (160) kus 637,000
Prace:
Vyména prazcd s vyménou Stérkového loze, prazce dievéné
Pfed vyh. vyména - 3ks dfevo 2,60m s vyménou Stérkového loze
Oprava trati v iseku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 23/56



Vyhybka vyména — 55 ks vyhybkové prazce s vyménou stérkového loze, stojanovy

prazec délky pouze 2,60m !

Za vyh. vyména - 6 ks dlouhé prazce s vyménou Stérkového loze
Za dlouhé prazce - pfimy smér — 0 ks ( nasleduji prazce Sb8 )
Za dlouhé prazce - odboCny smér — 14 ks dfevo 2,60m s vyménou Stérkového loze az

pred vyh.¢.3

Smérova a vyskova Uprava vyhybky a koleje ASP - 125 m
Dostérkovani koleje - 72 m*® (2 SA vozy )
Uprava Stérku do profilu, v€etné zfizeni Zlabku pod kolejnici - 125 m
Uprava posunovacich obvodt - 60 m2 ( 1m x 30m x 2 - L,P)
Demontaz a montaz lan u LIS - 4 ks LIS

Rezani kolejnic - 8 fezll

Vymeéna LIS - 4ks ( 2ks - 6,50m - pred vyhybkou, 2 ks - 4,50m - stfedova Cast

vyhybky )

Provedeni jednotlivych svart v koleji - 8 svarli ( montazni )
Ojedinéld vyména kolejnic — 22 m ( 4 x LIS)
Veskera doprava - prazce dfevéng, Stérk kolejovy, drobné upevnéni - vrtule, dvojity
krouzek, komplety ZS4 z{stavaji — pouze na dopInéni bude 20ks, LIS, pryzové a

polyetylenové podlozky,

Vrtani dér pro lana na propojky — 12 dé&r primé&r 18mm ( 4m - 1ks; 1,5m - 2ks; 0,70m

- 3ks)

Ekologicka likvidace dfevénych prazcl, pryzovych a polyetylenovych podloZek, starého

Stérku

Vyzisk - drobny $rot + LIS predé zhotovitel vedoucimu PS Ci¢enice dle uréeni -
Vlastimil Humpal mobil 728 290 376
Prace SZZT - odpojeni tyci pfestavniku od opornice, zapadkova zkouska

Prace EU - odpojeni + zapojeni ohfevu vyhybky, tyée na ohfev zlstavaji na opornici

Podrobnéji viz pFiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Pfilohy ZTP

SO 06 - TSO vyhybky €. 3 v Zst. Zliv
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Vyhybka €. 3 - J S49-1:9-300-L-p-CZ-d-OT-ZP-N

Stavajic stav

 Evidendni ddaje vyhybky

poloha =

|osv) 86040 druobj Vazba na DM 2 ox_tu
Traf.dsek 0401 Def.dzek L Invdisle  1C5000199309 oz_du
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1 wyhybky 3 Rad 5 oz_ckol
|poloha (km) v DU 227.938 Lkoleje o ind. oz_ind
e =

é % s - - - polomiry - - - polohy vym,
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kombirace dop.urt.) zatit.vyh, T =).00 TTC(Z
{smér odb. srd. stav pfi viokeni N s koments - zévér:
|staved. délka (m) 33,231 datum vioZend 04.04.2004 DS(T)
isrdcovka 1/ nadwyleni k =in =] opornice - upevnini o =} Komentsf -
Iscdcovka 2/ nadvyZent =l = phdrinice - tvar k =] zs(s)
Ipfestavnik 1/ 2 em =] =] pHdrinice - upevnéni s «f koments? -
droh zévéru 1/ 2 ¢ =l =] zvisitni vybaveni eov =} NM(S3,00)
ljazyky tvar /  konstnikce s =] kolobvody/ lote s (=] 2 =] Komentsf-
|izclované styky - podet 0 rychi. v b/ vedlejdl 6 | S0 e
|otéruvzdornost jazyku =l yoé informace e =) komentsf -
| DKS/srdcovky-2vi. dpravy datum svary 04,04.2004 || VR{2004)

Oprava trati v useku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
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Material dodavany zhotovitelem:

1 M 5956101005 Prazec drevény pricny nevystrojeny dub 2600x260x150 mm kus 17,000
2 M 5956122010 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 2400x260x150 kus 4,000
3 M 5956122020 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2600x260x150 kus 6,000
4 M 5956122025 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000
5 M 5956122030 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000
6 M 5956122035 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000
7 M 5956122040 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000
8 M 5956122045 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000
9 M 5956122050 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000
10 M 5956122055 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000
11 M 5956122060 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000
12 M 5956122065 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000
13 M 5956122070 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000
14 M 5956122075 PraZec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000
15 M 5956122080 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000
16 = M 5956122085 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000
17 - M 5956122090 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4000x260x150 kus 2,000
18 M 5956122095 PraZec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000
19 M 5956122100 PrazZec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000
20 M 5956122105 PraZec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000
21 M 5956122110 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000
22 M 5956122115 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000
23 M 5956122120 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4600x260x150 kus 2,000
24 M 5957131030 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 4,00 m kus 2,000
25 M 5957131055 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 4,50 m kus 2,000
26 M 5958134075 Soucasti upevriovaci vrtule R1(145) kus 300,000
27 M 5958128010 Komplety ZS 4 (Sroub RS 1, matice M 24, podlozka Fe6, svérka ZS4) kus 20,000
28 M 5958134042 Soucasti upevriovaci Sroub svérkovy T10 M24x80 kus 27,000
29 M 5958116000 Matice M24 kus 27,000
30 M 5958134040 Soucasti upevriovaci krouZek pruzny dvojity Fe 6 kus 932,000
31 M 5958158005 Podlozka pryZova pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 158,000
32 M 5958158070 Podlozka polyetylenova pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 146,000
33 M 5958173000 Polyetylenové pasy v kotoucich m2 15,000
34 M 5955101014 Kamenivo drcené $térkodrt frakce 0/8 t 11,600
135 M 5955101000  Kamenivo drcens Stérk frakce 31,563 thdy8 ¢ 108000
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Material dodavany objednatelem SZ, s.o.:

1 M 5958246005 Vrtule uzita R2 (160) kus 605,000

Prace:

Podrobnéji viz pFiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Pfilohy ZTP

SO 07 - TSO vyhybky &. 5 v Zst. Zliv
Vyhybka &. 5 - J S49-1:9-300-P-|-CZ-d-K-ZP-N

Stavajic stav
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Material dodavany zhotovitelem:
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1 M 5956101005 Prazec drevény pricny nevystrojeny dub 2600x260x150 mm
2 M 5956122020 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2600x260x150
3 M 5956122025 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2700x260x150
4 M 5956122030 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2800x260x150
5 M 5956122035 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2900x260x150
6 M 5956122040 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3000x260x150
7 M 5956122045 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3100x260x150
8 M 5956122050 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3200x260x150
9 M 5956122055 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3300x260x150
10 M 5956122060 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 3400x260x150
11 M 5956122065 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3500x260x150
12 . M 5956122070 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3600x260x150
13 M 5956122075 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3700x260x150
14 M 5956122080 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3800x260x150
15 M 5956122085 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3900x260x150
16 = M 5956122090 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4000x260x150
17 - M 5956122095 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4100x260x150
18 M 5956122100 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4200x260x150
19 M 5956122105 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4300x260x150
20 M 5956122110 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4400x260x150
21 M 5956122115 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4500x260x150
22 M 5956122120 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4600x260x150
23 M 5957131084 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 6,0 m

24 M 5957131000 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 3,40 m

25 M 5958134075 Soucasti upevriovaci vrtule R1(145)

26 M 5958128010 Komplety ZS 4 (sroub RS 1, matice M 24, podlozka Fe6, svérka ZS4)
27 M 5958134042 Soucasti upevriovaci Sroub svérkovy T10 M24x80

28 M 5958116000 Matice M24

29 M 5958134040 Soucasti upevriovaci krouzek pruzny dvojity Fe 6
30 M 5958158005 Podlozka pryzova pod patu kolejnice S49 183/126/6
31 M 5958158070 Podlozka polyetylenovéa pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)
32 M 5958173000 Polyetylenové pasy v kotoucich
33 M 5955101014 Kamenivo drcené stérkodrt frakce 0/8
34 M 5955101000 Kamenivo drcené Stérk frakce 31,5/63 tridy Bl

Material dodavany objednatelem SZ, s.o.:

1. M 5958246005 Vrtule uzitd R2 (160)
2 M 5957101050 Kolejnice tfidy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m

Prace:

’ v v O ’ v Vv 7 v v v v s
Vymeéna prazcu s vymenou stérkového loze, prazce drevéné
Pfed vyh. vyména - 4 ks dfevo 2,60m s vyménou Stérkového loze

kus 7,000

kus 10,000
kus 6,000
kus 5,000
kus 4,000
kus 3,000
kus 3,000
kus 2,000
kus 3,000
kus 3,000
kus 3,000
kus 1,000
kus 2,000
kus 2,000
kus 1,000
kus 2,000
kus 2,000
kus 1,000
kus 1,000
kus 2,000
kus 3,000
kus 1,000
kus 2,000
kus 2,000
kus 300,000
kus 268,000
kus 112,000
kus 112,000
kus 1 014,000
kus 134,000
kus 124,000
m2 15,000

t 8,700

t 54,000
kus 602,000
kus 0,500

Vyhybka vyména - 55 ks vyhybkové prazce s vyménou stérkového loze, stojanovy

prazec délky 2,60m

Za vyh. vyména - 5 ks dlouhé prazce s vyménou stérkového loze
Za dlouhé prazce - pfimy smér — 3 ks dfevo 2,60m

Za dlouhé prazce - odbo¢ny smér — 0 ks je vyh.c¢.3

Smeérova a vyskova Uprava vyhybky a koleje ASP - 125 m
Dostérkovani koleje - 36 m3 ( 1SA viz )

Uprava Stérku do profilu, vCetné zfizeni Zlabku pod kolejnici — 125 m
Uprava posunovacich obvod - 60 m2 ( 1m x 30m x 2 )
Demontdz a montaz lan u LIS - 2 ks LIS

Demontaz stykd - 8 ks

Rezani kolejnic - 16 Fezd

Provedeni jednotlivych svarl v koleji - 17 svarl ( montazni )

Vyména LIS - 4 ks ... 18 m ( 2 ks - 6,00m - pFed vyhybkou L,P + stfedova &ast

vyhybky pfimy smér, 2 ks - 3,00m )

Ojedinélad vyména kolejnic v&. LISG (18 m LISy) - 53,80 m ( 2 x 6,00m LIS pred
vyhybkou, 2 x 3,00m LIS stfedova ¢ast vyh. pfimy smér + posun kolejnic zpét

k jazykové Casti, vymeéna 2 x 12,50m stredovky odboc¢na vétev, odtud vyzisk 1 x
10,80m vlozku a vlozit za srdcovku pfimy smér prava strana az pred stavajici LIS )
Veskera doprava - prazce dfevéné, Stérk kolejovy, drobné upevnéni - vrtule, dvojity
krouzek, komplety 2S4, LIS, pryzové a polyetylenové podlozky, kolejnice 25m - 1ks

bude pristaveno v Zst. Divdice.
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Vrtani dér pro lana na propojky - 12 dér primér 18mm ( 4m - 1ks; 1,5m - 2ks; 0,70m
- 3ks)

Ekologickd likvidace dievénych prazci, pryzovych a polyetylenovych podloZek, starého
Stérku

Vyzisk - kolejnicovy $rot, drobny érot + LIS pieda zhotovitel vedoucimu PS Ci¢enice dle
urceni — Vlastimil Humpal mobil 728 290 376

Prace SZZT - odpojeni tyci prestavniku od opornice, zapadkova zkouska

Prace SEE - odpojeni EOV

Podrobnéji viz priloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Prilohy ZTP

SO 08 - TSO vyhybky €. 10, SVP + SVK mezi vyh. €. 10 a 11 v Zst. Zliv

28/56

Vyhybka €. 10 - J S49-1:9-300-P-p-CZ-d-OT-ZP-N

Stavajic stav
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Material dodavany zhotovitelem:
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1 M 5956101005 Prazec drevény pricny nevystrojeny dub 2600x260x150 mm kus 23,000
2 M 5956122020 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2600x260x150 kus 10,000
3 M 5956122025 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000
4 M 5956122030 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000
5 M 5956122035 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000
6 M 5956122040 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000
7 M 5956122045 PrazZec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000
8 M 5956122050 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000
9 M 5956122055 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000
10 - M 5956122060 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000
11 M 5956122065 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000
12 . M 5956122070 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000
13 M 5956122075 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000
14 M 5956122080 PrazZec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000
15 M 5956122085 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000
16 = M 5956122090 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4000x260x150 kus 2,000
17 - M 5956122095 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000
18 M 5956122100 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000
19 M 5956122105 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000
20 M 5956122110 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000
21 M 5956122115 PrazZec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000
22 M 5956122120 PrazZec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4600x260x150 kus 1,000
23 M 5957131005 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 3,50 m kus 2,000
24 M 5957131000 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 3,40 m kus 2,000
25 M 5958134075 Soucéasti upevriovaci vrtule R1(145) kus 300,000
26 M 5958128010 Komplety 754 (Sroub RS 1, matice M 24, podloZka Fe6, svérka 284) kus 880,000
27 < M 5958134042 Soucasti upevriovaci Sroub svérkovy T10 M24x80 kus 112,000
28 M 5958116000 Matice M24 kus 112,000
29 M 5958134040 Soucasti upevriovaci krouzek pruzny dvojity Fe 6 kus 1 064,000
30 M 5958140000 Podkladnice Zebrova tv. S4 kus 28,000
31 M 5958158005 Podlozka pryZzova pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 440,000
32 M 5958158070 Podlozka polyetylenovéa pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 160,000
33 M 5958173000 Polyetylenové pésy v kotoucich m2 15,000
34 M 5955101014 Kamenivo drcené $térkodrt frakce 0/8 t 17,400
35 M 5955101000 Kamenivo drcené $térk frakce 31,5/63 tfidy Bl t 162,000

Material dodavany objednatelem SZ, s.o.:

1 M 5958246005 Vrtule uzita R2 (160) kus 652,000

2 M 5957101050 Kolejnice tfidy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 8,640

3 M 5956213065 PrazZec betonovy pricny vystrojeny uzity tv. SB 8 P kus 134,000
Prace:

Vyména prazcl s vyménou Stérkového loze, prazce dievéné a betonové

Pred vyh. vyména - 17ks dievo 2,60m s vyménou Stérkového loze

Vyhybka vymeéna - 55 ks vyhybkové prazce s vyménou stérkového loze, stojanovy
prazec délky 2,60m

Za vyh. vyména - 5 ks dlouhé prazce s vymeénou Stérkového lozZe

Za dlouhé prazce - pfimy smér — 6ks dievo 2,60m

Za dlouhé prazce - odbo¢ny smér — 0 ks (je vlecka )

SVP drevénych mezi vyh.¢.10 - 11 - 134 ks ( vlozit SB8 uzité, rozdéleni ,d")
Demont&z dievénych prazci - 134 ks

Smérova a vyskova Uprava vyhybky a koleje ASP - 210 m ( vyh.125m + kolej 85m)
Dostérkovani koleje - 108 m3 ( 3SA vozy )

Uprava Stérku do profilu, véetné zfizeni zldbku pod kolejnici — 210 m

Uprava posunovacich obvodl - 230 m2 ( 1m x 30m x 2vyh. + 1m x 85m x 2 kolej )
Demontaz a montaz lan u LIS - 2 ks LIS

Demontaz stykd - 16 ks ( 8 styku vyh + 8 styku kolej )

Rezéni kolejnic - 18 ezl (10 rezl vyh. + 8 ezl kolej )

Vymeéna LIS - 4 ks ( 2 ks — 3,50m - pred vyhybkou L,P + stfedova cast vyhybky
odboény smér, 2 ks - 3,00m )

Provedeni jednotlivych svart v koleji - 22 svar( ( montazni - pfed vyh.4 svary,
vyhybka 10 svarl a kolej mezi vyh. 8 svarl )

Ojedinéla vyména kolejnic - 216,00 m ( 2 x 3,50m LIS pred vyhybkou, 2 x 3,00m LIS
stfedova ¢ast vyh. odbocny smér + posun kolejnic zpét k jazykové Casti, vymeéna 2 x

Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
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12,50m stiedovky pfima vétev - vSe na vyhybce, 2 x 84,00m kolej mezi vyh. —
25m,25m,25m,9m )

- Veskera doprava - prazce dfevéné, Stérk kolejovy, drobné upevnéni - vrtule, dvojity
krouzek, komplety ZS4, LIS, pryZzové a polyetylenové podlozky, kolejnice 25m — 9ks
bude pfistaveno v Zst. DivCice, prazce betonové SB8 se privezou ze zst.Veseli nad
Luznici do vzdalenosti 30km

- Vrtani dér pro lana na propojky - 12 dér primér 18mm ( 4m - 1ks; 1,5m - 2ks; 0,70m
- 3ks)

- Ekologicka likvidace dievénych prazcl, pryzovych a polyetylenovych podloZek, starého
Stérku

- Vyzisk - kolejnicovy $rot, drobny $rot + LIS preda zhotovitel vedoucimu PS Ci¢enice dle
urceni - Vlastimil Humpal mobil 728 290 376

- Demontdz a montaz ukolejnéni - 3 ks ( sloup EU ¢.36, 38, osvétleni ¢.38 )

- Prace SZZT - odpojeni tyli prestavniku od opornice, zapadkova zkouska

- Prace SEE - odpojeni EOV

Podrobnéji viz pFiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Prilohy ZTP

SO 09 - TSO vyhybky €. 11 v Zst. Zliv
Vyhybka ¢. 11 - J S49-1:9-300-L-p-CZ-d-OT-ZP-N

Stavajic stav
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Material dodavany zhotovitelem:

1 M 5956101005 Prazec dievény pricny nevystrojeny dub 2600x260x150 mm kus
2 M 5956122020 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2600x260x150 kus
3 M 5956122025 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2700x260x150 kus
4 M 5956122030 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2800x260x150 kus
5 M 5956122035 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2900x260x150 kus
6 M 5956122040 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3000x260x150 kus
7 M 5956122045 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3100x260x150 kus
8 M 5956122050 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3200x260x150 kus
9 M 5956122055 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3300x260x150 kus
10 M 5956122060 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3400x260x150 kus
11 M 5956122065 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3500x260x150 kus
12 . M 5956122070 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3600x260x150 kus
13 M 5956122075 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3700x260x150 kus
14 = M 5956122080 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3800x260x150 kus
15 M 5956122085 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3900x260x150 kus
16 = M 5956122090 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4000x260x150 kus
17 . M 5956122095 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4100x260x150 kus
18 M 5956122100 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4200x260x150 kus
19 ' M 5956122105 Prazec dreveny vyhybkovy dub skupina 4 4300x260x150 kus
20 M 5956122110 Prazec dreveny vyhybkovy dub skupina 4 4400x260x150 kus
21 M 5956122115 Prazec dreveny vyhybkovy dub skupina 4 4500x260x150 kus
22 M 5956122120 Prazec dreveny vyhybkovy dub skupina 4 4600x260x150 kus
23 M 5957131000 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 3,40 m kus
24 M 5957131030 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 4,00 m kus
25 M 5957131055 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 4,50 m kus
26 M 5958134075 Soucasti upevriovaci vrtule R1(145) kus
27 M 5958128010 Komplety ZS 4 (Sroub RS 1, matice M 24, podlozka Fe6, svérka ZS4) kus
28 M 5958134042 Soucasti upevriovaci Sroub svérkovy T10 M24x80 kus
29 M 5958116000 Matice M24 kus
30 M 5958134040 Soucasti upevriovaci krouzek pruzny dvojity Fe 6 kus
31 M 5958158005 Podlozka pryzova pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus
32 M 5958158070 Podlozka polyetylenovéa pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus
33 M 5958173000 Polyetylenové pasy v kotoucich m2
34 M 5955101014 Kamenivo drcené $térkodrt frakce 0/8 t
35 M 5955101000 Kamenivo drcené $térk frakce 31,5/63 tridy Bl t
~
Material dodavany objednatelem SZ, s.o.:
1 M 5958246005 Vrtule uzita R2 (160) kus
2 M 5957101050 Kolejnice tfidy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus
3 M 5961148135 Srdcovka prodlouzena JS49 1:9-300 levéa o 1400 mm kus
4 M 5956213065 PraZec betonovy pricny vystrojeny uzity tv. SB 8 P kus
Prace:

Vyména prazcl s vyménou Stérkového loze, prazce dievéné a betonové
Pred vyh. vyména - 3ks dfevo 2,60m s vymeénou Stérkového loze

Vyhybka vymeéna - 55 ks vyhybkové prazce s vyménou stérkového loze, stojanovy
prazec délky 2,60m
Za vyh. vyména - 5 ks dlouhé prazce s vyménou stérkového loze

Za dlouhé prazce - pfimy smér - 6 ks dfevo 2,60m + 37 ks betonové SB8 uzité
rozdéleni ,d"

Za dlouhé prazce - odboCny smér - 9 ks drevo 2,60m
Demont&z dievénych prazct - 55 ks
Smérova a vyskova Uprava vyhybky a koleje ASP - 150 m ( vyh.125m + kolej 25m)
Dostérkovani koleje - 54 m* ( 1,5 SA vozu )
Uprava Stérku do profilu, vCetné zfizeni Zlabku pod kolejnici — 150 m
Uprava posunovacich obvodi = 110 m2 ( 1m x 30m x 2 - vyh. + 1m x 25m x 2 kolej za
vyh. )
Demontaz a montdz lan u LIS - 4 ks LIS

Demontaz stykd - 10 ks ( 10 stykd vyh. )
Rezani kolejnic - 20 Fezd ( 15 Fezl vyh. + 5 fezl za vyh. )
Vymeéna LIS - 6 ks ( 2 ks - 4,50m - pred vyhybkou L,P + 2 x 3,00m stredova ¢ast
vyhybky pfimy smér + 2 ks - 4,00m za vyh. pfimy smér )

Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)

Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby
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- Provedeni jednotlivych svarl v koleji - 20 svarl ( montaZni - pred vyh.4 svary,
vyhybka 11 svar{ a za vyh. 5 svar( )

- Ojedinéld vyména kolejnic - 46,50 m v&. LIS (23,0 m) ( 2 x 4,50m LIS pred
vyhybkou, 2 x 3,00m LIS stfedova Cast vyh. pfimy smér + posun kolejnic zpét
k jazykové Casti, vyména 1 x 23,50m stfedovka odbocCna vétev vlevo, 2 x 4,00m LIS za
vyhybkou p¥ima &ast, LIS v odbo&né ¢asti zlstavaji )

- Vymeéna srdcovky 49 E1 leva - prodlouzend - 1 ks

- Veskera doprava - grazce drevéné, stérk kolejovy, drobné upevnéni - vrtule, dvojity
krouzek, komplety ZS4, LIS, pryzove a polyetylenové podlozky, kolejnice 25m - 1ks
bude pfistaveno v zst. Divcice, prazce betonové SB8 se privezou ze zst.Veseli nad
Luznici do vzdalenosti 30km

- Vrtani dér pro lana na propojky - 12 d&r primér 18mm ( 4m - 1ks; 1,5m - 2ks; 0,70m
- 3ks)

- Ekologicka likvidace dievénych prazcl, pryzovych a polyetylenovych podloZek, starého
Stérku

- Vyzisk - kolejnicovy Srot, drobny $rot + LIS preda zhotovitel vedoucimu PS Cicenice dle
urceni — Vlastimil Humpal mobil 728 290 376

- Préace SZZT - odpojeni tyci prestavniku od opornice, zapadkova zkouska

- Prace SEE - odpojeni + zapojeni EOV

Podrobnéji viz pFiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Pfilohy ZTP
SO 10 - TSO vyhybky €. 17 v Zst. Zliv

Vyhybka ¢. 17 - J S49-1:7,5-190-L-I-HZ-d-K-ZP-N
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Material dodavany zhotovitelem:

Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 33/56



1 M 5956101005 Prazec drevény pri¢ny nevystrojeny dub 2600x260x150 mm kus 3,000
2 M 5956122020 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2600x260x150 kus 8,000
3 M 5956122025 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2700x260x150 kus 5,000
4 M 5956122030 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 2800x260x150 kus 3,000
5 M 5956122035 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2900x260x150 kus 3,000
6 M 5956122040 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000
7 M 5956122045 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3100x260x150 kus 2,000
8 M 5956122050 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000
9 M 5956122055 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3300x260x150 kus 1,000
10 M 5956122060 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3400x260x150 kus 2,000
11 M 5956122065 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3500x260x150 kus 1,000
12 M 5956122070 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3600x260x150 kus 2,000
13 M 5956122075 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000
14 M 5956122080 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3800x260x150 kus 1,000
15 M 5956122085 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3900x260x150 kus 2,000
16 M 5956122090 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 4000x260x150 kus 1,000
17 - M 5956122095 PrazZec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000
18 M 5956122100 PrazZec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4200x260x150 kus 3,000
19 M 5956122105 PrazZec dievény vyhybkovy dub skupina 4 4300x260x150 kus 2,000
20 M 5956122110 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4400x260x150 kus 1,000
21 M 5956122115 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 4500x260x150 kus 1,000
22 M 5957131000 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 3,40 m kus 2,000
23 M 5957131084 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 6,0 m kus 2,000
24 M 5958134075 Soucasti upevriovaci vrtule R1(145) kus 300,000
25 M 5958128010 Komplety ZS 4 (Sroub RS 1, matice M 24, podlozka Fe6, svérka ZS4) kus 520,000
26 M 5958134042 Soucéasti upevriovaci Sroub svérkovy T10 M24x80 kus 66,000
27 M 5958116000 Matice M24 kus 66,000
28 M 5958134040 Soucasti upevriovaci krouzek pruzny dvojity Fe 6 kus 682,000
29 M 5958158005 PodlozZka pryZova pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 260,000
30 M 5958158070 PodlozZka polyetylenovéa pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 96,000
31 M 5958173000 Polyetylenové pésy v kotoucich m2 15,000
32 M 5955101014 Kamenivo drcené stérkodrt frakce 0/8 t 11,600
33 M 5955101000 Kamenivo drcené Stérk frakce 31,5/63 tridy Bl t 135,000

Material dodavany objednatelem SZ, s.o.:

1 M 5958246005 Vrtule uzitd R2 (160) kus 316,000

2 M 5957101050 Kolejnice tfidy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 0,840

3 M 5956213065 Prazec betonovy pricny vystrojeny uzity tv. SB 8 P kus 77,000
Prace:

- Vyména prazcl s vyménou $térkového loZe, praZce dfev&né a betonové

- Pred vyh. vyména - 3ks dfevo 2,60m s vyménou Stérkového loze + pred nimi 39 ks
SB8 uzité

- Vyhybka vyména - 42 ks vyhybkové prazce s vyménou Stérkového loze

- Zavyh. vyména - 5 ks dlouhé prazce s vyménou stérkového loze

- Za dlouhé prazce - primy smér - 38 ks betonové SB8 uzité rozdéleni ,d"

- Za dlouhé praZce - odbo¢ny smér — 0 ks dfevo 2,60m je viecka

- Demontaz dievénych prazcl - 77 ks

- Smérova a vyskova Uprava vyhybky a koleje ASP - 175 m ( vyh.125m + kolej 50m)

- Dostérkovani koleje - 90 m?® ( 2,5 SA vozu )

- Uprava stérku do profilu, v¢etné zfizeni zldbku pod kolejnici - 175 m

- Uprava posunovacich obvodd - 54 m2 ( 1m x 27m x 2 — vyh. )

- Demontdz a montaz lan u LIS - 4 ks LIS

- Demontaz stykl - 14 ks ( 2 styky pfed vyh. + 12 styk{ vyh. )

- Rezani kolejnic - 18 Fezll ( 6 Fezli pred vyh. + 12 fezd vyhybka )

- Vymeéna LIS -4 ks ( 2 ks - 6,00m - pred vyhybkou L,P + 2 x 3,00m stfedova Cast
vyhybky odbocny smér )

- Provedeni jednotlivych svarl v koleji - 20 svar( ( 18 ks Sowos montazni - pfed vyh.6
svar(, vyhybka 12 svarll + 2 svary Elektrické na srdcovce )

- Ojedinéld vyména kolejnic - 39,00 m vé&. LISG (18 m) ( 2 x 6,00m LIS pred vyhybkou +
posun pred vyhybku, 2 x 3,00m LIS stfedova c¢ast vyh. odbocny smér + posun kolejnic
zpét k jazykové Casti + posun i na druhou stranu za pfidrznici, vyména 2 x 10,50m
stfedovka pfima vétev )

- Veskera doprava - prazce dfeveng, stérk kolejovy, drobné upevnéni - vrtule, dvojity
krouzek, komplety 2S4, LIS, pryzové a polyetylenové podlozky, kolejnice 25m - 1ks
bude pfistaveno v Zst. Divcice, prazce betonové SB8 se pfivezou ze Zst.Veseli nad
Luznici do vzdalenosti 30km

- Vrtani dér pro lana na propojky - 12 dér primér 18mm ( 4m - 1ks; 1,5m - 2ks; 0,70m
- 3ks)

Oprava trati v useku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
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- Ekologicka likvidace dievénych prazcl, pryzovych a polyetylenovych podloZzek, starého
Stérku

- Vyzisk - kolejnicovy $rot, drobny $rot + LIS preda zhotovitel vedoucimu PS Ci¢enice dle
urceni — Vlastimil Humpal mobil 728 290 376

- Prace SZZT - odpojeni tyli prestavniku od opornice, zapadkova zkouska, na HZ si
objedna TO kovare.

- Prace SEE - odpojeni + zapojeni EOV

Podrobnéji viz pfiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Prilohy ZTP
SO 11 - TSO vyhybky €. 18 v Zst. Zliv
Vyhybka ¢. 18 - J S49-1:9-300-P-1-CZ-d-OT-ZP-N

Stavajic stav

S pira =l
8600 druokf. vy Vazba na DLM {2 © ozt
0401 Defidsek L3 Iowdslo | 105000195308 oz_du

2rak 6 =) vobl s =] spobl. s =] vikol. s =] oxten
& whybky. 1 Rad s | edal
poloha (km) vDU  225.076 Ckoleje 2 ind. oz_ind
Technické parametry vyhybky R SR e
konstr. tvar rozchod typuh, Uhel odbol ~zakd,  hlav. odb.  smérodbof, 1/2 kolejpodp. mat. typ
) =lseo =fn =8 (2fie.00 1300 o Jo p =i o =liemlzhio =fs o
pofetpraicd 56 | ramenaa: 16616 bz 16.615 | & 16.615 d: .000 kaomentd -
kombinace. dop.urt zatiZ.vyh. o [cfs0s Mrranee)
smér odb. srd. ; stav pfi vioten! N =f komentd? - zévée:
staved. délka (m) 33.231  dotum vioen! | 25.04.1596 NM(53,00)
sedcovka 1/ nadvydeni ¥ l=in =] opormice - upevnéni LRE koments? -
srdcovka 2/ nadjdent T T x =l DS(e)
plestavn 1/ 2 em >| =] phdrince - upevnini s = koment? -
druh zévéru1/ 2 c =] =] avisinl vybaveni eov =] Zs(v)

tvar/ konstrukce s =] kelobvedy/ lofe s =) 2 o) kementst-
izolované styky - polet 0 rychl.vhi./  vediejdi 100 [so  Mime(e)
otéruvadormost jazyku = Jné informace € = Komentat -
DKS/srdcovky-zvl. Upravy datum svaru 106.09.19%6 VR(1994)

Material dodavany zhotovitelem:
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1 M 5956101005 Prazec drevény pri¢ny nevystrojeny dub 2600x260x150 mm kus 8,000
2 M 5956122020 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2600x260x150 kus 9,000
3 M 5956122025 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000
4 M 5956122030 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000
5 M 5956122035 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000
6 M 5956122040 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000
7 M 5956122045 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000
8 M 5956122050 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000
9 M 5956122055 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000
10 M 5956122060 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000
11 M 5956122065 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000
12 M 5956122070 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000
13 M 5956122075 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000
14 M 5956122080 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000
15 M 5956122085 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000
16 M 5956122090 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 4000x260x150 kus 3,000
17 - M 5956122095 PrazZec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000
18 M 5956122100 PrazZec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000
19 M 5956122105 PrazZec dievény vyhybkovy dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000
20 M 5956122110 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000
21 M 5956122115 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000
22 M 5956122120 PrazZec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4600x260x150 kus 1,000
23 M 5957131005 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 3,50 m kus 2,000
24 M 5958134075 Soucasti upevriovaci vrtule R1(145) kus 300,000
25 M 5958128010 Komplety ZS 4 (Sroub RS 1, matice M 24, podlozka Fe6, svérka ZS4) kus 612,000
26 M 5958134042 Soucéasti upevriovaci Sroub svérkovy T10 M24x80 kus 112,000
27 M 5958116000 Matice M24 kus 112,000
28 M 5958134040 Soucasti upevriovaci krouzek pruzny dvojity Fe 6 kus 952,000
29 M 5958158005 PodlozZka pryZova pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 306,000
30 M 5958158070 PodlozZka polyetylenovéa pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 130,000
31 M 5958173000 Polyetylenové pésy v kotoucich m2 15,000
32 M 5955101014 Kamenivo drcené stérkodrt frakce 0/8 t 20,300
33 M 5955101000 Kamenivo drcené Stérk frakce 31,5/63 tridy Bl t 108,000

Material dodavany objednatelem SZ, s.o.:

1 M 5958246005 Vrtule uzitd R2 (160) kus 530,000

2 M 5957101050 Kolejnice tfidy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 1,640

3 M 5956213065 Prazec betonovy pricny vystrojeny uzity tv. SB 8 P kus 82,000
Prace:

- Vyména prazcl s vyménou $térkového loZe, praZce dfev&né a betonové

- Pred vyh. vyména - 3ks dfevo 2,60m s vyménou Stérkového loze a pfed nimi vymeéna
46 ks SB8 uzité rozdéleni ,d"

- Vyhybka vyména - 55 ks vyhybkové prazce s vyménou Stérkového loze

- Zavyh. vyména - 5 ks dlouhé prazce s vyménou stérkového loze

- Za dlouhé prazce - pfimy smér - 5ks dfevo 2,60m + 36 ks betonové SB8 uzité
rozdéleni ,d“

- Za dlouhé prazce - odbo¢ny smér — 0 ks dfevo 2,60m

- Demontaz drevénych prazcl - 82 ks

- Smérova a vyskova Uprava vyhybky a koleje ASP - 175 m ( vyh.125m + kolej 50m)

- Dostérkovani koleje - 72 m3 (2 SA vozy )

- Uprava Stérku do profilu, véetné zfizeni zlabku pod kolejnici - 175 m

- Uprava posunovacich obvod - 160 m? ( 1m x 30m x 2 + 1 x 25m x 2 pfed vyh + 1m
x 25m x 2 kolej za vyh. )

- Demontaz a montaz lan u LIS - 2 ks LIS

- Rezani kolejnic - 10 Fezl ( 6 fezl pred vyh. + 4 fezy za vyh. )

- Vymeéna LIS - 2 ks ( 2 ks - 3,50m - pred vyhybkou L,P )

- Provedeni jednotlivych svarl v koleji - 10 svar( ( montaZzni - pfed vyh. 6 svar( - 2 x
LIS + 2 x vlozka, za vyhybkou 4 svary - 2 x vlozka - pfiloZeny nakres )

- Ojedinéla vyména kolejnic — 41,00 m ( 2 x 3,50m LIS pred vyhybkou + 2 x 15,00m
vloZka L,P a déle za srdcovkou 2 x vlozka 5,50m L,P - LIS v odbo¢né &asti zistavaji )

- Veskera doprava - prazce dieveng, stérk kolejovy, drobné upevnéni - vrtule, dvojity
krouzek, komplety ZS4, LIS, pryzové a polyetylenové podlozky, kolejnice 25m - 2ks
bude pristaveno v Zst. Divlice, prazce betonové SB8 se privezou ze zst.Veseli nad
Luznici do vzdalenosti 30km

- Vrtani dér pro lana na propojky - 12 dér primér 18mm ( 4m - 1ks; 1,5m - 2ks; 0,70m
- 3ks)

- Ekologicka likvidace dfevénych prazcd, pryzovych a polyetylenovych podloZek, starého
Stérku

Oprava trati v useku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
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- Vyzisk - kolejnicovy $rot, drobny $rot + LIS preda zhotovitel vedoucimu PS Cicenice dle
urceni - Vlastimil Humpal mobil 728 290 376

- Prace SZZT - odpojeni tyci prestavniku od opornice, zapadkova zkouska

- Prace SEE - odpojeni + zapojeni EQOV
Podrobnéji viz pFiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Pfilohy ZTP

S0 12 - TSO vyhybky €. 19 v Zst. Zliv

Vyhybka &. 19 - J S49-1:9-300-L-I-HZ-d-K-ZP-N

Stavajic stav
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sedcovka 2/ nadvydent =] =] pidrinice - tvar x =]
prestavni 1/ 2 EM =] =] phdrinice - upevnéni s = Komeots! -
druh zévéru 1/ 2 Ho=l =l aviaktnl vybaveni eov =|

tvar/ konstrukee s =] kolobvody/ lote N =l 2 = komentst~
izolované styky - podet 0 rychl. v hl./  wvedlejdi- 60 S0 TP(8)
otéruezdormost jazyiu = o informace £ = komentst -
DKS/zrdcovky-zvl. Upravy dstum svaru VR{1986)

Material dodavany zhotovitelem:

Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
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1 M 5956101005 Prazec drevény pfi¢ny nevystrojeny dub 2600x260x150 mm kus 14,000
2 M 5956122020 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2600x260x150 kus 9,000
3 M 5956122025 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000
4 M 5956122030 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000
5 M 5956122035 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000
6 M 5956122040 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000
7 M 5956122045 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000
8 M 5956122050 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000
9 M 5956122055 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000
10 M 5956122060 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000
11 M 5956122065 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000
12 . M 5956122070 PraZec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000
13 M 5956122075 PraZec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000
14 M 5956122080 PrazZec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000
15 M 5956122085 PrazZec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000
16 M 5956122090 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4000x260x150 kus 3,000
17 = M 5956122095 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000
18 M 5956122100 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000
19 M 5956122105 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000
20 M 5956122110 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000
21 M 5956122115 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000
22 M 5956122120 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4600x260x150 kus 1,000
23 M 5957131080 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 5,00 m kus 6,000
24 M 5957131000 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 3,40 m kus 2,000
25 M 5958134075 Soucéasti upevriovaci vrtule R1(145) kus 300,000
26 M 5958128010 Komplety 754 (Sroub RS 1, matice M 24, podloZka Fe6, svérka 284) kus 748,000
27 < M 5958134042 Soucasti upevriovaci Sroub svérkovy T10 M24x80 kus 112,000
28 M 5958116000 Matice M24 kus 112,000
29 M 5958134040 Soucasti upevriovaci krouzek pruzny dvojity Fe 6 kus 990,000
30 M 5958158005 Podlozka pryZzova pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 374,000
31 M 5958158070 Podlozka polyetylenova pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 142,000
32 M 5958173000 Polyetylenové pasy v kotoucich m2 15,000
33 M 5955101014 Kamenivo drcené $térkodrt frakce 0/8 t 17,400
34 M 5955101000 Kamenivo drcené $térk frakce 31,5/63 tfidy Bl t 135,000

Material dodavany objednatelem SZ, s.o.:

1 M 5958246005 Vrtule uzitd R2 (160) kus 578,000

2 M 5957101050 Kolejnice tridy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 1,000

3 M 5956213065 Prazec betonovy pricny vystrojeny uZity tv. SB 8 P kus 110,000
Prace:

Vyména prazcd s vyménou Stérkového loze, prazce dievéné a betonové

Pred vyh. vyména - 4 ks difevo 2,60m s vyménou stérkového loze, pfed nimi vyména
50 ks betonové SB8 uzité, rozdéleni ,d"

Vyhybka vyména - 55 ks vyhybkové prazce s vyménou stérkového loze

Za vyh. vyména - 5 ks dlouhé prazce s vyménou stérkového loze

Za dlouhé prazce - pfimy smér - 5 ks difevo 2,60m + 30 ks betonové SB8 uzité
rozdéleni ,d“

Za dlouhé prazce - odbo¢ny smér - 5 ks drevo 2,60m + 30 ks betonové SB8 uzité
rozdéleni ,d“

Demontaz dievénych prazcl - 110 ks

Smérova a vyskova Uprava vyhybky a koleje ASP - 175 m ( vyh.125m + kolej 50m)
Dostérkovani koleje - 90 m* ( 2,5 SA vozu )

Uprava Stérku do profilu, véetné zfizeni zldbku pod kolejnici - 175 m

Uprava posunovacich obvodd - 120 m2 ( 1m x 30m x 2 - vyh. + 1m x 30m x 2 kolej za
vyh. )

Demontaz a montdz lan u LIS - 6 ks LIS

Demontdz stykd - 12 ks ( 8 styku vyh. + 4 styky za vyh )

Rezéni kolejnic - 28 ezl ( 6 Fezll pred vyh. + 10 ezl vyh. + 12 Fezl za vyh. )
Vymeéna LIS - 8 ks ( 2 ks - 5,00m - pfed vyhybkou L,P + 2 x 3,00m stfedova cast
vyhybky odbo¢ny smér + 2 ks - 5,00m za vyh. pfimy smér + 2 ks za vyh. odbocny
smeér )

Provedeni jednotlivych svarl v koleji - 28 svarl ( montazni - pied vyh. 6 svard,
vyhybka 10 svard a za vyh. 12 svar( )

Ojedinéld vyména kolejnic - 61,00 m vé&. LISG (36 m) ( 2 x 5,00m LIS pied vyhybkou +
posun kolejnic az pfed vyhybku, 2 x 3,00m LIS stfedova ¢ast vyh. odboCny smér +
posun kolejnic zpét k jazykové ¢asti, vymeéna 2 x 12,50m stfedovka pfima vétev , 2 x
5,00m LIS za vyhybkou pfima ¢ast + posun kolejnic zpét k srdcovce, 2 x 5,00m LIS za
vyhybkou odbocnéa ¢ast + posun kolejnic zpét k srdcovce - vSe pfilozeny nakres )

Oprava trati v useku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



- Veskera doprava - prazce dfevéné, Stérk kolejovy, drobné upevnéni - vrtule, dvojity
krouzek, komplety ZS4, LIS, pryZzové a polyetylenové podlozky, kolejnice 25m - 1ks
bude pfistaveno v Zst. DivCice, prazce betonové SB8 se privezou ze Zst.Veseli nad
Luznici do vzdalenosti 30km

- Vrtani dér pro lana na propojky - 12 dé&r primér 18mm ( 4m - 1ks; 1,5m - 2ks; 0,70m
- 3ks)

- Ekologicka likvidace dievénych prazcl, pryzovych a polyetylenovych podloZek, starého
Stérku

- Demontdz a montaz ukolejnéni - 1 ks ( sloup EU ¢.102 ) y

- Vyzisk - kolejnicovy Srot, drobny sSrot + LIS preda zhotovitel vedoucimu PS Cicenice dle
urceni — Vlastimil Humpal mobil 728 290 376

- Prace SZZT - odpojeni tyli prestavniku od opornice, zapadkova zkouska

- Prace SEE - odpojeni + zapojeni EQOV

Podrobnéji viz pFiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Pfilohy ZTP
SO 13 - TSO vyhybky &. 8 v Zst. Divcice
Vyhybka ¢. 8 - J S49-1:9-300-P-p-CZ-d-OT-ZP-N

Stavajic stav

Evidenéni ddaje vyhybky o m
cisv) 86040 druobj vy Vazba na DUM 2 oz_tu
i 0401 Defisek M3 Invdislo  1C5000199331 oz_du
7 Is viobj. s | spoby. s =) Mkel s <] oztmn
8 Rad 3 ox_ckol
234.410 Ekoleje 6 ind. oz_ind
= = = poloméry - = = pelohy vym.
konstr. tvar roxchod typub. Ghel odbold. z8k.  hlav. odb.  smér odbol. 1/2  kolejpodp, mat. typ
=) sas = = 1 =) s00 300 10 0 p =l p =l =lerizl o =ls =
$6 mmens 8; 16616 b 16.615 G 16,615 di 000 komentsF -
dop.urd) zatit.vyh, N =].00 TT(INC(Z)
stav phi vioZend N =) komentf - zdvdr:
33.231 datum violend 08.08.1988 NM(52,00)
Kk =In =] opornice - upevnini o = Kkomentat -
=] =] phdrinice - tvar ¥ =
em =] x| plidrinice - upevnini s =} Komentaf -
c =l =l aviadtnl vybaven! TRES |
s =] kolobvody/ lote n =l 2 =) komentst-
0 rychl. v hl./  vedlejdi 60 40 TP(8)
=l né informace e =l komertst -
datum svaru VR(1984)

Material dodavany zhotovitelem:

Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 39/56
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1 M 5956101005 Prazec drevény pri¢ny nevystrojeny dub 2600x260x150 mm kus 43,000
2 M 5956122020 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2600x260x150 kus 9,000
3 M 5956122025 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000
4 M 5956122030 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000
5 M 5956122035 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000
6 M 5956122040 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000

7 M 5956122045 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000
8 M 5956122050 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000
9 M 5956122055 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000
10 M 5956122060 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000
11 M 5956122065 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000
12 M 5956122070 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000
13 M 5956122075 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000
14 M 5956122080 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000
15 M 5956122085 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000
16 M 5956122090 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 4000x260x150 kus 3,000
17 - M 5956122095 PrazZec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000
18 M 5956122100 PrazZec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000
19 . M 5956122105 PrazZec dievény vyhybkovy dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000
20 M 5956122110 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000
21 M 5956122115 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000
22 M 5956122120 PrazZec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4600x260x150 kus 1,000
23 M 5957131000 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 3,40 m kus 4,000
24 M 5958134075 Soucasti upevriovaci vrtule R1(145) kus 300,000
25 M 5958128010 Komplety ZS 4 (Sroub RS 1, matice M 24, podlozka Fe6, svérka ZS4) kus 424,000
26 M 5958134042 Soucéasti upevriovaci Sroub svérkovy T10 M24x80 kus 112,000
27 M 5958116000 Matice M24 kus 112,000
28 M 5958134040 Soucasti upevriovaci krouzek pruzny dvojity Fe 6 kus 1222,000
29 M 5958158005 PodlozZka pryZova pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 212,000
30 M 5958158070 PodlozZka polyetylenovéa pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 200,000
31 M 5958173000 Polyetylenové pésy v kotoucich m2 15,000
32 M 5955101014 Kamenivo drcené stérkodrt frakce 0/8 t 11,600
33 M 5955101000 Kamenivo drcené $térk frakce 31,5/63 tfidy Bl t 81,000

Material dodavany objednatelem SZ, s.o.:

1 M 5958246005 Vrtule uzita R2 (160) kus 810,000

2 M 5958264000 Podkladnice Zebrovéa uZita tv. S4 kus 80,000

3 M 5961146085 Jazyk JS49 1:9-300 levy pfimy 12025 mm CZ kus 1,000

4 M 5961146270 Jazyk prodlouzeny JS49 1:9-300 pravy ohnuty 12025 mm+700 mm CZ kus 1,000

5 M 5961147275 Opornice prodlouzena JS49 1:9-300 leva ohnuta 13607 mm+1400 mm kus 1,000

6 M 5961147080 Opornice JS49 1:9-300 prava pfima 13607 mm kus 1,000
Prace:

Vyména prazcl s vyménou Stérkového loze, prazce dievéné a betonové

Pred vyh. vyména - 3ks dfevo 2,60m s vymeénou Stérkového loze

Vyhybka vyména - 55 ks vyhybkové prazce s vyménou stérkového loze

Za vyh. vyména - 5 ks dlouhé prazce s vyménou stérkového loze

Za dlouhé prazce - pfimy smér — 6 ks dfevo 2,60m ( staré upevnéni T5 - nové bude S4
klinové + 754 )

Za dlouhé praZce - odbocny smér - 34 ks dfevo 2,60m ( staré upevnéni T5 - nové
bude S4 klinové + 7254 )

Demont&z dievénych prazcl - 40 + 3 ks

Smérova a vyskova Uprava vyhybky a koleje ASP - 150 m ( vyh.125m + kolej 25m)
Dostérkovani koleje - 54 m* (1,5 SA vozuy )

Uprava Stérku do profilu, véetné zfizeni zlabku pod kolejnici - 150 m

Uprava posunovacich obvod - 60 m2 ( 1m x 30m x 2 - vyh. )

Demontaz a montaz lan u LIS - 4 ks LIS

Demontaz stykd - 10 ks ( 10 styku vyh. )

Rezani kolejnic - 16 fezl ( 12 ezl vyh. + 4 fezy za vyh. )

Vymeéna LIS - 4 ks ( 2 ks - 3,00m stfedova Cast vyhybky pfimy smér + 2 ks - 3,00m
za vyh. odbocny smér )

Provedeni jednotlivych svarl v koleji - 16 svarl ( montaZni — vyhybka 12 svari a za
vyh. 4 svary )

Ojedinéld vyména kolejnic — 12,00 m v¢. LIS ( 2 x 3,00m LIS stfedova ¢ast vyh. pfimy
smér + posun kolejnic zpét k jazykové casti, 2 x 3,00m LIS za vyhybkou odbocna ¢ast
+ posun kolejnic zpét za vyhybku )

Vymeéna opornice 49 E1 leva ohnuta 13607 + 1400mm - 1 ks ( + posun stfedové
kolejnice k srdcovce )

Vymeéna jazyka 49 E1 levy pfimy 12025 - 1 ks (bez prodlouZeni )

Oprava trati v useku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



- Vymeéna jazyka 49 E1 pravy ohnuty 12025 + 700mm - 1 ks ( + posun stfedové
kolejnice k srdcovce )

- Vymeéna opornice 49 E1 prava pfima 13607 - 1 ks ( bez prodlouzeni )

- Ve vyhybce zrusit pojistné Uhelniky

- Veskera doprava - prazce dieveng, Stérk kolejovy, drobné upevnéni - vrtule, dvojity
krouzek, komplety ZS4, LIS, pryzové a polyetylenové podlozky, podkladnice S4 klin. +
jazyky a opornice doda TO Cicenice

- Vrtani dér pro lana na propojky - 12 dér primér 18mm ( 4m - 1ks; 1,5m - 2ks; 0,70m
- 3ks)

- Ekologicka likvidace dievénych prazcl, pryzovych a polyetylenovych podloZek, starého
Stérku

- Vyzisk - vyhybkovy $rot, drobny &rot + LIS piedd zhotovitel vedoucimu PS Ci¢enice dle
urceni — Vlastimil Humpal mobil 728 290 376

- Prace SZZT - odpojeni tyci prestavniku od opornice, zapadkova zkouska

Podrobnéji viz pFiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Pfilohy ZTP
SO 14 - TSO vyhybky &. 21 v Zst. Divdice
Vyhybka ¢. 21 - J S49-1:9-300-P-1-CZ-d-K-ZP-N

Stavajic stav

{-MMM e =
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Jazyky tvar /[ konstrukce s =] kolcbvody/ lode N=l 2 o komentst -

i é styky - potet 0 rychl. v bl /  vedieydi 50 50 T™(8)
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Material dodavany zhotovitelem:

Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 41/56



1 M 5956101005 Prazec drevény pri¢ny nevystrojeny dub 2600x260x150 mm kus 12,000
2 M 5956122020 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2600x260x150 kus 10,000
3 M 5956122025 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000
4 M 5956122030 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000
5 M 5956122035 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000
6 M 5956122040 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000
7 M 5956122045 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000
8 M 5956122050 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000
9 M 5956122055 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000
10 M 5956122060 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000
11 M 5956122065 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000
12 M 5956122070 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000
13 M 5956122075 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000
14 M 5956122080 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000
15 M 5956122085 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000
16 M 5956122090 Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 4 4000x260x150 kus 2,000
17 - M 5956122095 PrazZec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000
18 M 5956122100 PrazZec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000
19 . M 5956122105 PrazZec dievény vyhybkovy dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000
20 M 5956122110 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000
21 M 5956122115 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000
22 M 5956122120 PrazZec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4600x260x150 kus 1,000
23 M 5957131000 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 3,40 m kus 6,000
24 M 5958134075 Soucasti upevriovaci vrtule R1(145) kus 300,000
25 M 5958128010 Komplety ZS 4 (Sroub RS 1, matice M 24, podlozka Fe6, svérka ZS4) kus 300,000
26 M 5958134042 Soucéasti upevriovaci Sroub svérkovy T10 M24x80 kus 112,000
27 M 5958116000 Matice M24 kus 112,000
28 M 5958134040 Soucasti upevriovaci krouzek pruzny dvojity Fe 6 kus 974,000
29 M 5958158005 PodlozZka pryZova pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 150,000
30 M 5958158070 PodlozZka polyetylenovéa pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 138,000
31 M 5958173000 Polyetylenové pésy v kotoucich m2 15,000
32 M 5955101014 Kamenivo drcené stérkodrt frakce 0/8 t 11,600
33 M 5955101000 Kamenivo drcené $térk frakce 31,5/63 tfidy Bl t 81,000

Material dodavany objednatelem SZ, s.o.:

1 M 5958246005 Vrtule uzita R2 (160) kus 562,000
2 M 5957101050 Kolejnice tridy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 1,720
.
Prace:

- Vyména prazcl s vymeénou &térkového loze, praZce dievéné

- Pred vyh. vyména - 6 ks dfevo 2,60m s vymeénou Stérkového loze

- Vyhybka vyména - 55 ks vyhybkové prazce s vyménou Stérkového loze, stojanovy
prazec délky 2,60m

- Zavyh. vyména - 5 ks dlouhé prazce s vyménou stérkového loze

- Za dlouhé prazce - pfimy smér - 0 ks dfevo 2,60m - nasleduje vyh.c¢.19

- Za dlouhé prazce - odbo¢ny smér — 6 ks drevo 2,60m

- Demontaz drevénych prazcl - 12 ks

- Smérova a vyskova Uprava vyhybky a koleje ASP - 125 m ( vyh.125m )

- Dostérkovani koleje - 54 m? ( 1,5 SA vozu )

- Uprava Stérku do profilu, véetné zfizeni zlabku pod kolejnici - 125 m

- Uprava posunovacich obvodd - 60 m2 ( 1m x 30m x 2 - vyh. )

- Demontaz a montaz lan u LIS - 4 ks LIS

- Demontaz styk - 10 ks ( 10 styku vyh. )

- Rezani kolejnic - 20 Fezl ( 4 Fezy pfed vyh. + 10 fezl vyh. + 6 Fez( za vyh. )

- Vymeéna LIS - 6 ks ( 2 ks - 3,00m - pred vyhybkou L,P + 2 ks - 3,00m stfedova Cast
vyhybky pfimy smér + 2 ks za vyh. odboc¢ny smér )

- Provedeni jednotlivych svarl v koleji - 20 svar( ( montazni - pfed vyh. svary, vyhybka
10 svard a za vyh. 6 svarQ )

- Ojedinéla vymeéna kolejnic - 43,00 m ( 2 x 3,00m LIS pred vyhybkou, 2 x 3,00m LIS
stfedova ¢ast vyh. pfimy smér + posun kolejnic zpét k jazykové ¢asti, vyména 2 x
12,50m stfedovka odbocCna vétev , 2 x 3,00m LIS za vyhybkou odbocna cast + posun
kolejnic zpét k srdcovce - prilozeny nakres )

- Veskera doprava - prazce dieveng, Stérk kolejovy, drobné upevnéni - vrtule, dvojity
krouzek, komplety 2S4, LIS, pryzové a polyetylenové podlozky, kolejnice 25m - 1ks
bude pfistaveno v zst. Divdice

- Vrtani dér pro lana na propojky - 12 dér primér 18mm ( 4m - 1ks; 1,5m - 2ks; 0,70m
- 3ks)

Oprava trati v useku Nemanice - Ci¢enice
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- Ekologicka likvidace dievénych prazcl, pryzovych a polyetylenovych podloZzek, starého
stérku

- Vyzisk - kolejnicovy $rot, drobny $rot + LIS preda zhotovitel vedoucimu PS Ci¢enice dle
urceni — Vlastimil Humpal mobil 728 290 376

- Prace SZZT - odpojeni tyci prestavniku od opornice, zapadkova zkouska

Podrobnéji viz pFiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Pfilohy ZTP

SO 15 - TSO vyhybky &. 7 ab v Zst. Divdice

Vyhybka €. 7 ab - C S49-1:11-300-I-HZ-d-K-ZP-N

Stavajic stav

Evidenéni ddaje vyhybky SRR __'_l

cisv) 86040 druobj vy Vazba na DLM oz_tu

Traf.dsek 0401 Def.dsek M3 Inv.dislo oz_du

Znak s = viobj. v | spobj. s =) Mkol s <] oztmn

&, wihybky 7 Rad B oxz_ckol

poloha (km) vOU  234.372 Ekoleje o ind. oz_ind

Technické parametry vyhybky SR s R,

konstr. tver roxchod typ ub, Ghel odbol. z8kl.  hlav.  odb. smér odbod. 1/2 kolejpodp, mat. typ
¢ i=lsas =n =1 =) 100 300 fo 0 v .=l 1 = =ferizl o =ls =
polet pratcd 74 ramens 8; 000 b: 20.000 € 20.000 d: .000 KomentsF -
kombinace dep.urd) zatiZvyh, N =] .00 TT(1)LC(Z)O0{7a/b)
smér odb. srd. stav phi viodend N =) komentsf - zdvie:
staveb, délka (m) 40.000 datum violend 08.08.1985 VW{CIZ1) DIAMO
srdcovka 1/ nadvyZeni k =In =] opornice - upevnéni o =) Koments -
srdcovka 2/ madvybeni z =In =] pHdrinice - tvar k= NM(40,70)
prestavnic 1/ 2 eM =Jem =]  plideinice - upevndni s =} komentsf -

droh zavéru 1/ 2 n o=l =] aviddtnl vybaven! Nz =
{jazyky tvar /  konstrukce s =] kolobvody/ loke N o=l 2 =] komentst-
lizolované styky - podet 0 rychl v B/ vedlejéi 60 1160 | TRD)
oténuzdormost jazyky =l yné informace e =] komentsf -
DKS/srdcovky-zvl. dpravy datum svaru VR(1988)

Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
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Material dodavany zhotovitelem:

1 M 5956101005 PraZec dievény pricny nevystrojeny dub 2600x260x150 mm kus 46,000
2 M 5956122050 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3200x260x150 kus 10,000
3 M 5956122055 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3300x260x150 kus 6,000
4 M 5956122060 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3400x260x150 kus 4,000
5 M 5956122065 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3500x260x150 kus 6,000
6 M 5956122070 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3600x260x150 kus 2,000
7 M 5956122075 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3700x260x150 kus 6,000
8 M 5956122080 PraZec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3800x260x150 kus 4,000
9 M 5956122085 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 3900x260x150 kus 4,000
10 M 5956122090 PrazZec dievény vyhybkovy dub skupina 4 4000x260x150 kus 5,000
11 M 5956122095 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4100x260x150 kus 4,000
12 M 5956122100 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4200x260x150 kus 4,000
13 ' M 5956122105 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4300x260x150 kus 6,000
14 = M 5956122110 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4400x260x150 kus 7,000
15 M 5956122115 Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4500x260x150 kus 10,000
16 M 5956122120 Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 4 4600x260x150 kus 4,000
17 - M 5956122125 PrazZec drevény vyhybkovy dub skupina 4 4700x260x150 kus 2,000
18 M 5957131000 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 3,40 m kus 6,000
19 ' M 5958128010 Komplety ZS 4 (Sroub RS 1, matice M 24, podlozka Fe6, svérka ZS4) kus 476,000
20 M 5958134042 Soucéasti upevriovaci Sroub svérkovy T10 M24x80 kus 248,000
21 M 5958116000 Matice M24 kus 264,000
22 M 5958107005 Sroub spojkovy M24 x 140 mm kus 16,000
23 M 5958134040 Soucasti upevriovaci krouzek pruzny dvojity Fe 6 kus 1 818,000
24 M 5958158005 Podlozka pryzova pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 252,000
25 M 5958158070 Podlozka polyetylenova pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 172,000
26 M 5958173000 Polyetylenové pasy v kotoucich m2 20,000
27 M 5955101014 Kamenivo drcené stérkodrt frakce 0/8 t 17,400
28 M 5955101000 Kamenivo drcené $térk frakce 31,5/63 tridy Bl t 108,000

Material dodavany objednatelem SZ, s.o.:

1 M 5957101050 Kolejnice tridy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 3,440
2 M 5956213065 Prazec betonovy pricny vystrojeny uzity tv. SB 8 P kus 40,000
3 M 5958246005 Vrtule uzitd R2 (160) kus 1522,000
4 M 5958264000 Podkladnice Zebrovéa uzita tv. S4 kus 48,000
z
Prace:

Vyména prazcl s vyménou Stérkového loze, prazce dievéné a betonové

Pred vyh. 7a pravy smér vymeéna - 17 ks dievo 2,60m s vyménou Stérkového loze ( az
k vyh.C.6)

Pfed vyh. 7a levy smér vyména - 5 ks dievo 2,60m s vyménou Stérkového loze ( dale
je vlecka )

Pred srdcovkou 7a vymeéna 5 ks dlouhé prazce s vymeénou Stérkového loze

Pod srdcovkou 7a vyména - 14 ks vyhybkové prazce s vyménou Stérkového loze

Stred vyh. 7a/b vyména - 46 ks vyhybkové prazce s vyménou Stérkového loze

Pod srdcovkou 7b vyména - 14 ks vyhybkové prazce s vyménou Stérkového loze

Za srdcovkou 7b vymeéna 5 ks dlouhé prazce s vyménou stérkového loze

Pred vyh. 7b pravy smér vyména - 24 ks drfevo 2,60m s vyménou Stérkového loze ( az
k vyh.C.8)

Pred vyh. 7b levy smér vyména - 40 ks betonové SB8 uzité

Demont&z dievénych prazcll - 86 ks

Smérova a vyskova Uprava vyhybky a koleje ASP - 200 m ( vyh.150m + za vyh. 25m
+ 25m)

Dostérkovani koleje - 72 m? ( 2 SA vozy )

Uprava Stérku do profilu, vCetné zfizeni Zlabku pod kolejnici — 200 m

Uprava posunovacich obvodl - 80 m2 ( 1m x 40m x 2 - vyh. )

Demontaz IS styk{ - 4 ks ( 4 styky vyh. )

Rezani kolejnic — 18 ezl ( 6 ezl za vyhybkou 7b pravy smér + 8 Fez{ za vyhybkou
levy smér + 4 fezy pted vyhybkou 7a levy smér )

Vymeéna LIS - 2 ks ( 2 ks - 3,00m - pred vyhybkou 7a - L,P levy smér)

Provedeni jednotlivych svart v koleji - 18 svar( ( montazni - pted vyh. 7a levy smér -
4 svary + za vyhybkou 7b pravy smér 6 svard + za vyhybkou levy smé&r 8 svarl )
Ojedinéld vyména kolejnic — 92,00 m ( 2 x 3,00m LIS pfed vyhybkou 7a levy smér, 2 x
3,00m LIS + 2x 18m vlozka za vyhybkou 7b pravy smér, 2 x 25m kolejnice + 2 x
3,00m LIS za vyhybkou 7b pravy smér + posun kolejnic dale od srdcovky - pfilozeny
nakres )

Veskerd doprava - prazce dfevéné, Stérk kolejovy, drobné upevnéni - vrtule, dvojity
krouzek, komplety 2S4, LIS, pryzové a polyetylenové podlozky, kolejnice 25m - 4ks

Oprava trati v useku Nemanice - Ci¢enice
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bude pristaveno v Zst. Divlice, prazce betonové SB8 se pfivezou ze zst.Veseli nad
Luznici do vzdalenosti 30km

- Vrtani dér pro lana na propojky - 12 dé&r primér 18mm ( 4m - 1ks; 1,5m - 2ks; 0,70m
- 3ks)

- Ekologicka likvidace dievénych prazcl, pryzovych a polyetylenovych podloZek, starého
Stérku, betonové prazce prodej PS y

- Vyzisk - kolejnicovy Srot, drobny sSrot + LIS preda zhotovitel vedoucimu PS Cicenice dle
urceni — Vlastimil Humpal mobil 728 290 376

- Prace SZZT - odpojeni tyci prestavniku od opornice, zapadkova zkouska, kovarské
prace provede eta kovard ST

Podrobnéji viz pFiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Pfilohy ZTP

SO 16 - TSO 2. SK od km 234,083 mezi vyh. ¢. 1-4, Divdice

Stavajic stav

PZSI - Kolejnice |3 x
Pas Tvar Km zacatku Km konce  Datum viozeni  Stav pri viozeni Pevnost
v S49 234084 234197 15.05.1990 N 85

PZ5I - Kolejnicové podpory =10
Druh praz. Typ prai. Km zac. Km kon. Dat. vioZ. Stav  Rok vyr. Rozdéleni
D E 234084 234197 05.06,1986 M 1985 d

PZSI - Upevnéni |3 x
Podkl/sverky/spony Km zacatku Km konce
ZT 234084 234197

PZSI - Bezstykova kolej - X
Druh svaru Pas  Km zaldtku Km konce Teplota pfi upnuti  Datum upnuti
E v 234084 234197 22 05.08.1981

Material dodavany zhotovitelem:

1 M 5956101005 Prazec drevény pricny nevystrojeny dub 2600x260x150 mm kus 12,000
2 M 5956140030 PrazZec betonovy pricny vystrojeny véetné kompleti tv. B91S/2 (S) kus 179,000
3 M 5957131000 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 3,40 m kus 2,000
4 M 5958158005 PodloZka pryZova pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 24,000
5 M 5958158070 PodloZka polyetylenovéa pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 24,000
6 M 5955101000 Kamenivo drcené Stérk frakce 31,5/63 tridy Bl t 135,000

Material dodavany objednatelem SZ, s.o.:

1 M 5957101050 Kolejnice tridy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 10,000
2 M 5958246005 Vrtule uzitd R2 (160) kus 96,000
Prace:

- Vyména drevénych prazct 2,60m - 6 ks za vyhybkou ¢&. 1

- SVP dfevénych - 179 ks s vyménou Stérkového loZe az pred vyhybku €. 4 (vlozit
betonové B91 S/2 vystrojené, rozdéleni ,u"“ — pro kolejnice tvar 49 E1 )

- Vyména dievénych prazcl 2,60m - 6 ks pred vyhybkou ¢&.4

- SVK49E1-230m (2x150m - L,P - délky 25m + 25m + 25m + 3m LIS - Ize vlozit
aZz po vymene koIeJnlc + 25m + 15m)

- Rezani kolejnic - 16 Fezll

- Veskera doprava - prazce dfeveng, Stérk koIeJovy, drobné upevnéni - vrtule, dvojity
krouzek, komplety ZS4 - na dfevéné prazce zlstavaji staré, LIS, pryzové a

Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
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polyetylenové podlozky, kolejnice 49 E1 délky 25m - 10 ks pfistaveno v zst. Divcice,
prazce betonové B 91 S/2 doda zhotovitel — pfilozeny nakres

- Ekologicka likvidace dievénych prazcl, pryzovych a polyetylenovych podloZzek, starého
Stérku

- Vyzisk - kolejnicovy $rot, drobny $rot + LIS preda zhotovitel vedoucimu PS Ci¢enice dle
urceni — Vlastimil Humpal mobil 728 290 376

- Demontdz a montaz lan LIS - 2 ks

- Smeérova a vyskova Uprava ASP — 115m

- Dostérkovani koleje - 90 m? ( 2,5 SA vozii )

- Uprava stérku do profilu, vCetné zfizeni zlabku pod kolejnici - 115m

- Umoznéni volné dilatace kolejnice demontaz upeviiovadel s osazenim kluznych
podloZek rozdé&leni prazcl ,d" - 115m x 2 = 230m ( Uprava UT L + P pds )

- Umoznéni volné dilatace kolejnice montaz upeviiovadel s odstranénim kluznych
podloZek rozdé&leni prazcl ,d" - 115m x 2 = 230m ( Uprava UT L +P pds )

- Provedeni jednotlivych svar( v koleji véetné ziizeni BK - 16 svarl ( montazni - 14
svarll; zavérné - 2 svary )

Podrobnéji viz pFiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Pfilohy ZTP

SO 17 - TSO 1. SK od km 234,181 mezi vyh. €. 3-5, TSO P1139 1. SK, Divcice

Stavajic stav

PZSI - Kolejnice a| ol x
Pas Tvar Km zacatku Km konce  Datum vioZeni  Stav pfi vioZeni Pevnost

v 549  X34.183 234 296 15.05.1990 N 85

PZ51 - Kolejnicové podpory =]
Druh praz. Typ praz.  Km zac. Km kon.  Dat. vloz. Stav  Rokwyr.  Rozdéleni
D B 234183 234 296 05.06.1957 N 1987 d

PZSI - Upevnéni Ao x
Podkl./svérky/spony  Km zacdtku Km konce
T 234183 234 286

PZ5I - Bezstykova kolej =]
Druh svaru Pas Km zacatku Km konce Teplota pfi upnuti  Datum upnuti
T ' 234183 234 296 20 07 .07.1979

Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
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Material dodavany zhotovitelem:

© ® N AW N =

-
S)

11

T T LT T T T T EXR

5956101005
5956140030
5957131000
5958158005
5958158070
5958125000
5964161015
5963146025
5963146000
5963152000
5955101000

PraZec dievény pricny nevystrojeny dub 2600x260x150 mm

PraZec betonovy pricny vystrojeny véetné kompleti tv. B91S/2 (S)

Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 3,40 m

PodloZka pryZzova pod patu kolejnice S49 183/126/6

Podlozka polyetylenova pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)

Komplety s antikorozni ipravou Skl 14 (svérka Ski14, vrtule R1, podlozka Uls7)
Beton lehce zhutnitelny C 20/25,XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862

Asfaltovy beton ACP 22S 50/70 hrubozrnny podkladni vrstva

Asfaltovy beton ACO 118 50/70 stfednézrnny-obrusna vrstva

Asfaltova zalivka pro trhliny a spary

Kamenivo drcené Stérk frakce 31,5/63 tridy Bl

Material dodavany objednatelem SZ, s.o.:

1

M

5957101050

2 M 5958246005

3 M 5963101003.R1

Prace:

- Vyména dievénych prazcl 2,60m - 6 ks za vyhybkou ¢&. 3
- SVP drevénych - 185 ks s vyménou stérkového loze az pred vyhybku ¢&. 5, kde
zlstavaji 2ks dievénych prazcl bez vymé&ny (vloZit betonové B91 S/2 vystrojené

Kolejnice tidy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m
Vitule uzita R2 (160)

Prejezd celopryZovy pro zatizené komunikace se zavérnou zidkou tv. T

6,000
185,000
4,000
12,000
12,000
64,000
2,000
3,696
3,080
6,000
135,000

9,000
48,000
9,000

rozdéleni ,u* - pro kolejnice tvar 49 E1, v prejezdu bude doddno na 16ks prazcl — 64ks
upevnéni antikoro W14 )

- SVK49E1-230m (2x115m - L,P - délky 25m + 25m + 25m + 3m LIS + 25m +
9m + 3m LIS, vSechny kolejnice a LIS vkladat soucasné za sebou - presna délka )

- Rezani kolejnic - 16 tezll

- Veskera doprava - prazce dfeveng, Stérk kolejovy, drobné upevnéni - vrtule, dvojity
krouzek, komplety ZS4 - na diev&né praZce zlstavaji staré, LIS, pryZzové a
polyetylenové podlozky, kolejnice 49 E1 délky 25m - 4ks budou privezeny nové ze
zakladny Nemanice I. do vzdalenosti 35km - ostatni kolejnice 49 E1 délky 25m - 5 ks
pristaveno v Zst. Divcice, prazce betonové B 91 S/2 doda zhotovitel - pfilozeny nakres

- Ekologicka likvidace dfevénych prazcl, pryzovych a polyetylenovych podloZek, starého
stérku, starého asfaltového povrchu 3

- Vyzisk - kolejnicovy Srot, drobny Srot + LIS preda zhotovitel vedoucimu PS Cicenice dle
urceni - Vlastimil Humpal mobil 728 290 376

- Demontdz a montdz lan LIS - 4 ks

- Demontdz a montaz ukolejnéni celkem - 2 ks ( sloupy EU - ¢. 7,01)

- Smeérova a vyskova Uprava ASP - 115m

- Dostérkovani koleje — 90 m3 ( 2,5 SA voz{ )

- Uprava $térku do profilu, véetné zfizeni zlabku pod kolejnici = 115m
- Umoznéni volné dilatace kolejnice demontaz upeviovadel s osazenim kluznych

podlozek rozdé&leni prazcl ,d" - 115m x 2 = 230m ( Uprava UT L + P pds )

- Umoznéni volné dilatace kolejnice montaz upevriovadel s odstranénim kluznych

podloZek rozdéleni prazcli ,d" - 115mx 2 = 230m ( Uprava UT L 4+P pés )

- Provedeni jednotlivych svarQ v koleji véetné ziizeni BK - 16 svar( ( montazni - 14

§varf|; zavérné - 2 svary )
- Rezéniasfaltu-8m (1x8m)
- Odstranéni starého asfaltového povrchu - 60 m2 ( 3,5m x 8m + 1m x 8m + 3m x 8m )
- Odstranéni zlabkové kolejnice - 16 ( 2 x 8m, stara prejezdova konstrukce )

- Zrizeni nové prejezdové konstrukce Rosehill rail v celkové délce - 9 m ( vnitfi +
venkovni ¢ast, véetné zavérnych zidek a ndb&hovych klind )

- ZFizeni nového asfaltového povrchu - 28 m2 ( 2,5m x 8m + 1m x 8m )
- Provedeni asfaltové zalivky nebo pasky - 24 m ( 3 x 8m )

Podrobnéji viz pFiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Pfilohy ZTP

SO 18 - TSO 2. SK od km 234,239 mezi vyh. &. 4-6, TSO P1139 1. SK, Divdice

Stavajic stav

Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
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PZSI - Kolejnice

Pas Tvar Km zacatku Km konce  Datum viokeni  Stav pfi vioZeni Pevnost
v 549 234239 234 304 18.10.2018 M a5

' pzSI - Kolejnicowé podpory

Druh praz. Typ prai Km zat.

B B91S 234.239

| PZSI - Upevnéni
Podkl./svérky/spony Km zacatku
BP 234239

| PZSI - Bezstykova kolej
Druh svaru  Pas  Km zaddtku
E v 234,239

- |0 X

Km kon.  Dat vioi. Stav  Rokwyr.  Rozdéleni

234 304 18.10.2018 N 2018 d
P =
Km konce
234304
=1

Km konce Teplota pii upnuti  Datum upnuti
234304 22 05.08.1981

Material dodavany zhotovitelem:

Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)

Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby

1 M 5956140030 PrazZec betonovy pri¢ny vystrojeny véetné kompletu tv. B91S/2 (S) kus 53,000
2 M 5957131000 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 3,40 m kus 2,000
3 M 5958125000 Komplety s antikorozni Gpravou Skl 14 (svérka Skl14, vriule R1, podloZka Uls7) kus 64,000
4 M 5964161015 Beton lehce zhutnitelny C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862 m3 2,000
5 M 5963146025 Asfaltovy beton ACP 22S 50/70 hrubozrnny podkladni vrstva t 3,696
6 M 5963146000 Asfaltovy beton ACO 118 50/70 stfednézrnny-obrusna vrstva t 3,080
7 M 5963152000 Asfaltova zalivka pro trhliny a spary kg 6,000
8 : M 15955101000 Kamenivo drcené stérk frakce 31,5/63 tridy Bl t 135,000




Material dodavany objednatelem SZ, s.o.:

1 . M 5957101050 Kolejnice tfidy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 3,000
2 M 5963101003.R1 Prejezd celopryzovy pro zatizené komunikace se zavérnou zidkou tv. T m 9,000
Prace:

- Pred vyh.¢.4 z(stavaji dfevéné prazce 2,60m - 2 ks

- SVP drevénych - 53 ks s vymeénou sStérkového loze az za prejezd ( vlozit betonové B91
S/2 vystrojené, rozdéleni ,u" - pro kolejnice tvar 49 E1, v prejezdu bude dodano na
16ks prazcl - 64ks upevnéni antikoro W14 )

- SVK49E1-75m(2x35m-L,P-délky 15m + 25m + 3m LIS - Ize vkladat az po
vymene kolejnic )

- Rezani kolejnic - 8 tezll

- Veskera doprava - E)razce drevéné, stérk koIeJovy, drobné upevnéni - vrtule, dvojity
krouzek, komplety ZS4 - na dievéné prazce zlstavaji staré, LIS, pryzové a
polyetylenové podlozky, kolejnice 49 E1 délky 25m - 3ks pfistaveno v zst. Divcice,
prazce betonové B 91 S/2 doda zhotovitel — pfilozeny nakres

- Ekologicka likvidace dievénych prazcl, pryzovych a polyetylenovych podloZzek, starého
stérku, starého asfaltového povrchu }

- Vyzisk - kolejnicovy Srot, drobny Srot + LIS preda zhotovitel vedoucimu PS Cicenice dle
urceni - Vlastimil Humpal mobil 728 290 376

- Demontdz a montaz lan LIS - 2 ks

- Demontdz a montaz ukolejnéni celkem - 1 ks ( sloupy EU - €. 02)

- Smérova a vyskova Uprava ASP - 50m

- Dostérkovani koleje - 90 m? ( 2,5 SA viiz )

- Uprava stérku do profilu, véetné zfizeni Zlabku pod kolejnici — 50m

- Umoznéni volné dilatace kolejnice demontaz upeviovadel s osazenim kluznych
podloZek rozdé&leni prazcl ,d" - 35m x 2 + 25m x 2 = 120m ( Uprava UT L + P pas )

- Umoznéni volné dilatace kolejnice montaz upeviiovadel s odstranénim kluznych
podloZek rozdéleni prazcli ,d" - 35m x 2 + 25m x 2 = 120m ( Uprava UT L +P pas)

- Provedeni jednotlivych svarl v koleji véetné zfizeni BK - 8 svarl ( montazni - 6 svarQ;
zaverne - 2 svary )

- Rezéni asfaltu -8 m (1 xtez)

- Odstranéni starého asfaltového povrchu = 72 m2 ( 8m x 8m + 1m x 8m )

- Odstranéni Zlabkové kolejnice - 16 ( 2 x 8m, stara prejezdova konstrukce )

- Zfizeni nové prejezdové konstrukce Rosehill rail v celkové délce — 9 m ( vnitfi +
venkovni ¢ast, véetné zavérnych zidek a ndb&hovych klind )

- ZFizeni nového asfaltového povrchu - 56 m2 ( 7m x 8m )

- Provedeni asfaltové zalivky nebo pasky - 24 m ( 3 x 8m )

Podrobnéji viz pFiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Pfilohy ZTP

SO 19 - TSO 1a. SK od km 234,326 mezi vyh. ¢. 5-9, Divéice

Stavajic stav

PZSI - Kolejnice el=1.
Pas Twvar Km zalatku Km konce  Datum viokeni  Stav pfivioZeni Pevnost
v 549 234330 234 456 15,05, 1987 M 85

PZSI - Kolejnicove podpory el =10
Druh praz. Typ prai. Km zac. Km kon. Dat. vioz. Stav Rok vyr. Rozdéleni
D B 234 330 234 456 05.06.1987 N 1987 d

PZSI - Upevnéni |8 x
Podkl/svérky/spony Km zafatku Km konce
T 234,330 234 4586

Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 49/56
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| pZSI - Bezstykova kolej =lolx)|

Druh svaru  Pas  Km zacatku Km konce  Teplota pfi upnuti ~ Datum upnuti
T v 234330 234 456 20 07.07.1979
; ;
- : 1 o
S Y (Wt b

Material dodavany zhotovitelem:

5956140030 PraZec betonovy pricny vystrojeny véetné kompleti tv. B 91S/2 (S) kus 202,000
5956101005 Prazec drevény pri¢ny nevystrojeny dub 2600x260x150 mm kus 12,000
5957131000 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 3,40 m kus 2,000
5957131080 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 5,00 m kus 2,000
5958158005 Podlozka pryZova pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 24,000
5958158070 PodloZka polyetylenovéa pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 24,000
5955101000 Kamenivo drcené Stérk frakce 31,5/63 tridy Bl t 135,000

N o oA w0 N
T T T XX

Material dodavany objednatelem SZ, s.o.:

1 M 5957101050 Kolejnice tfidy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 10,000
2 M 5958246005 Vrtule uzita R2 (160) kus 96,000
Prace:

Vyména dfevénych prazcl 2,60m - 6 ks za vyhybkou &. 5

SVP dfevénych - 202 ks s vymeénou Stérkového loze aZ pred vyhybku ¢. 9 (vloZit
betonové B91 S/2 vystrojené rozdéleni ,u" - pro kolejnice tvar 49 E1 )

Vyména dievénych prazcl 2,60m - 6 ks pied vyhybkou ¢&.9

SVK 49 E1 - 260 m (2 x 130m - L,P - délky 25m + 25m + 25m + 3m LIS - Ize vlozit
az po vyméné koIeJnlc + 25m + 25m + 5m LIS)

Rezani kolejnic - 16 fezd

Veskera doprava - prazce dfevené, Stérk koIeJovy, drobné upevnéni - vrtule, dvojity
krouzek, komplety ZS4 - na dfevéné prazce zUstavaji staré, LIS, pryzové a
polyetylenové podlozky, kolejnice 49 E1 délky 25m - 10 ks pfistaveno v zst. Divcice,
prazce betonové B 91 S/2 doda zhotovitel - pfilozeny nakres

Ekologicka likvidace dfevénych prazcd, pryzovych a polyetylenovych podloZek, starého
Stérku

Vyzisk — kolejnicovy $rot, drobny $rot + LIS preda zhotovitel vedoucimu PS Cicenice dle
urceni - Vlastimil Humpal mobil 728 290 376

Demontaz a montaz lan LIS - 4 ks

Demontaz a montaz ukolejnéni celkem - 1 ks ( navéstidlo Lcla)

Smeérova a vyskova Uprava ASP - 130m

Dostérkovani koleje - 90 m3 ( 2,5 SA vozi )

Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



- Uprava $térku do profilu, véetné zfizeni ZI4bku pod kolejnici — 130m

- Umoznéni volné dilatace kolejnice demontaz upeviiovadel s osazenim kluznych
podloZek rozdé&leni prazcl ,d" - 130m x 2 = 260m ( Uprava UT L + P pds )

- Umoznéni volné dilatace kolejnice montaz upevriovadel s odstranénim kluznych
podloZek rozdé&leni prazcl ,d" - 130m x 2 = 260m ( Uprava UT L +P pds )

- Provedeni jednotlivych svarll v koleji véetné ziizeni BK - 16 svard ( montazni - 14
svarll; zavérné - 2 svary )

Podrobnéji viz pfiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Prilohy ZTP

SO 20 - TSO SC+SVP+SVK 1. TK od km 241,160 do 241,710 Divéice-Ci¢enice, TSO
P1143 1. TK

Stavajic stav

Oprava trati v iseku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 51/56



52/56

Material dodavany zhotovitelem:

1 M 5957131000 Lepeny izolovany styk tv. S49 délky 3,40 m kus 2,000
2 M 5958158005 PodloZka pryZova pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 1.800,000
3 M 5958125010 Komplety s antikorozni ipravou 754 (svérka 784, $roub RS 1, matice M24, podloZka Fe6) kus 64,000
4 M 5958128010 Komplety 754 (Sroub RS 1, matice M 24, podloZka Fe6, svérka 284) kus 3 536,000
5 M 5963146025 Asfaltovy beton ACP 22S 50/70 hrubozrnny podkladni vrstva t 8,316
6 M 5963146000 Asfaltovy beton ACO 118 50/70 stfednézrnny-obrusna vrstva t 6,930
7 M 5963152000 Asfaltova zalivka pro trhliny a spary kg 7,000
8 M 5955101000 Kamenivo drcené Stérk frakce 31,5/63 tridy Bl t 324,000

Material dodavany objednatelem SZ, s.o.:

1 M 5957101050 Kolejnice tfidy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 9,000

2 M 5956213065 Prazec betonovy pricny vystrojeny uZity tv. SB 8 P kus 900,000

3 ' M 5963101000.R2 Prejezd celopryZovy pro zatizené komunikace m 9,000
Prace:

TSO SC v délce - 550 m ( odpad z ¢isticky sypat vedle koleje vlevo v km 241,710 -
241,300 a dale do SM nebo VVM, které potom sypat vlevo za vyménu prazcl, zadny
odvoz zeminy z SC)

SVP - 900 ks (vloZit betonové SB8 uzité vystrojené rozdéleni ,d" - za dfevéné v poctu
784ks a betonové SB5 169ks a dievéné 41ks rozdéleni ,e" )

Demont&? direv&nych prazcl - 825 ks

DemontaZ betonovych prazcl - 169 ks

SVK 49 E1 - 241 m ( 1 x 150m km 241,150 - 241,300- Ppas - délky 25m + 25m +
25m + 25m + 25m + 3m LIS, LIS vloZit az po SVK; 1 x 85m km 241,140 - 241,225
Lpas — délky 25m +25m +25m +3m LIS +10m - vyzisk z jedné kolejnice po SVK, LIS
vlozit az po SVK - pfilozeny nakres )

Rezani kolejnic - 17 tezl 5

Veskera doprava - stérk kolejovy, drobné upevnéni - komplety ZS4 - na betonové
prazce, LIS, pryzové podlozky, kolejnice 49 E1 délky 25m - 9ks budou privezeny ze
zst. Divcice do vzdalenosti 6km, prazce betonové SB8 budou privezeny ze zakladny
Nemanice I. do vzdalenosti 40km

Ekologicka likvidace dfevénych prazcd, pryzovych a polyetylenovych podlozek, starého
Stérku, betonové prazce bude prodej TO CiCenice y

Vyzisk - kolejnicovy Srot, drobny Srot + LIS preda zhotovitel vedoucimu PS Cicenice dle
urceni - Vlastimil Humpal mobil 728 290 376

Demontaz a montaz lan LIS - 2 ks

Demontaz a montaz ukolejnéni celkem - 13 ks ( sloupy EU - ¢.
197,195,193,191,propust,189,

187,185,183,181,179,177,PF1L )

Smeérova a vyskova Uprava ASP - 600m

Dostérkovéni koleje - 216 m3 ( 6 SA vozii )

Uprava Stérku do profilu, véetné zfizeni zlabku pod kolejnici - 600m

Umoznéni volné dilatace kolejnice demontaz upevinovadel s osazenim kluznych
podloZek rozdéleni prazcli ,,d" - 25m x 2 + 550m x 2 + 25m x 2 = 1200m ( Uprava UT
L+ Ppas)

Umoznéni volné dilatace kolejnice montaz upevnovadel s odstranénim kluznych
podloZek rozdéleni prazcl ,d* - 25m x 2 + 550m x 2 + 25m x 2 = 1200m ( Uprava UT
L +P pas)

Provedeni jednotlivych svard v koleji véetné zfizeni BK - 17 svar( ( montézni - 13
svarl; zavérné - 4 svary )

Vrtani dér prdmér 10mm pro tlumivky - 4 diry (2x pfed pfejezdem + 2x za prejezdem)
Rezani asfaltu - 7 m (1 x 7m)

Odstranéni starého asfaltového povrchu - 70 m? (3,5m x 7m + 1m x 7m + 5,5m x 7m)
Odstranéni zlabkové kolejnice — 14 ( 2 x 7m, stara prejezdova konstrukce )

Ztizeni nové prejezdové konstrukce Rosehill rail v celkové délce - 9,00 m ( pouze
vnitFni konstrukce a ndb&hovych klind )

ZFizeni nového asfaltového povrchu - 63 m2 ( 3,5m x 7m + 5,5m x 7m )

Provedeni asfaltové zalivky nebo pasky - 28 m (4 x 7m )

Oprava trati v useku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



SO 20.3 - Zelezni¢ni svréek - NASLEDNA Gprava GPK
Material dodavany zhotovitelem:

1 M 5955101000 Kamenivo drcené $térk frakce 31,5/63 tridy Bl t 108,000

Termin nasledného podbiti je pfedpokladan na IV. Ctvrtleti roku 2021 a bude zhotoviteli
vcas oznamen.

Podrobnéji viz pFiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Pfilohy ZTP

SO 21 - TSO SC 1. SK od 228,830 (100m), S€ 2. SK od 228,800 (100m) + od
229,080 (680m) v #st. Zliv

Stavajic stav

Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 53/56



Material dodavany zhotovitelem:

1 M 5955101000 Kamenivo drcené Stérk frakce 31,5/63 tidy Bl t 432,000

Prace:

TSO SC v délce - 880 m ( odpad z ¢isticky bude do SM nebo VVM, ktery se potom
Vysype na nakladisté zst. Zliv a bude odvezen k ekologlcke likvidaci )

Rezani koIeJmc - 4 Fezy ( jedna se o Fezéni BK pfi SC pro délku 680m, pii SC 100m
zadné fezani BK nebude )

Veskera doprava - Stérk kolejovy

Ekologicka likvidace starého Stérku - 288 m3

Demontdz a montdz lan LIS - 2 ks

Demontdz a montaz ukolejnéni celkem - 8 ks ( sloupy EU — nemam )

Smérova a vyskova Uprava ASP - 880m

Dostérkovani koleje - 288 m3 ( 8 SA vozl )

Uprava Stérku do profilu, vCetné zfizeni zlabku pod kolejnici — 880m

Provedeni jednotlivych svarl v koleji véetné zfizeni BK - 4 svary (zavérné - 4 svary )
Umoznéni volné dilatace kolejnice demontaz upevinovadel s osazenim kluznych
podlozek rozdéleni prazcl ,d* - 680m x 2 = 1360m ( Uprava UT L + P pas - pouze pro
SC 680m - 2 x roziez kolejnice )

Umoznéni volné dilatace kolejnice montaz upevniovadel s odstranénim kluznych
podlozek rozdéleni prazcl ,d* - 680m x 2 = 1360m ( Uprava UT L +P pds - pouze pro
SC 680m - 2 x roziez kolejnice )

Nasledné podbiti po konsolidaci 880 m

Doprava mechanizace (pro celou stavbu) viz SO 01.1

SO 21.2 - Zelezniéni svréek - NASLEDNA Gprava GPK

Material dodavany zhotovitelem:

1

4.11
4.11.1

4.12
4.12.1

4.13
4.13.1

4.14
4.14.1

4.15
4.15.1

4.16
4.16.1

4.17
4.17.1
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M 5955101000 Kamenivo drcené $térk frakce 31,5/63 tiidy Bl t 162,000

Termin nasledného podbiti je pfedpokladan na 1V. Ctvrtleti roku 2021 a bude zhotoviteli
véas oznamen.

Podrobnéji viz pFiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Pfilohy ZTP
Zelezni¢ni spodek

Neni zamysSlenymi pracemi dot¢eno.

Nastupisté

Neni zamyslenymi pracemi dotceno.

Zelezniéni prejezdy

Prace se tykaji 2 Zelezni¢nich prejezdi:

P1139 v km 234,266

P1143 v km 241,163

Mosty, propustky a zdi

Neni zamysSlenymi pracemi dot¢eno.
Ostatni inZenyrské objekty
Neni zamysSlenymi pracemi dotceno.

Zelezniéni tunely

Neni zamysSlenymi pracemi dot¢eno.

Pozemni komunikace
Neni zamysSlenymi pracemi dot¢eno.
Oprava trati v useku Nemanice - Ci¢enice

Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



4.18
4.18.1

4.19
4.19.1

4.20
4.20.1

4.21
4.21.1

4.22
4.22.1

4.23
4.23.1

5.
5.1.1

5.1.2

6.
6.1.1

Kabelovody, kolektory

Neni zamyslenymi pracemi dotceno.

Protihlukové objekty

Neni zamysSlenymi pracemi dotceno.

Pozemni stavebni objekty

Neni zamyslenymi pracemi dotceno.

Trakéni a energicka zarizeni

Neni zamysSlenymi pracemi dotceno.

Vyziskany material

Vyziskany materidl bude predan zhotovitelem mistné pfislusnému vrchnimu
tratmistrovi.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat podminky pro nakladani s nebezpecnymi i jinymi
odpady.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci, c¢ast dopravni
technologie, povazovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel
si vyhrazuje pravo pozmeénit Zhotoviteli navrzené Casové horizonty rozhodujicich vyluk
s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny
v nasledujici tabulce:

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba trvani
Zahajeni stavby duben 2021
Pfipravné prace Bez vyluky duben 2021
Etapa B, D Opravné prace SO 01 - SO 21 | ROV 93049 et. B, D
Trat €. Budé&jovice -
Horazdovice pF. et. B: 15N
Usek Nemanice II - Divcice 30. 4. 2021 - 14. 5. 2021
od 7:40 do 19:25h et. B
usek Cicenice - Divéice et. D: 14N

od 7:40 do 18:00 h  et. D 30.4.2021 - 13. 5. 2021

Dokoncovaci prace Bez vyluky duben - listopad 2021
Dokoncovaci prace - nasledné Denni vyluky 1IV. Ctvrtleti 2021
propracovani (SO 20 - SO (bude upresnéno)

21)

Ukonceni stavby 30. 11. 2021

(viz smlouva)*

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

V nédvaznosti na predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zaji$téni bezpecnosti a
k ochrané zdravi osob pfi Cinnostech a pohybu v jeho prostordch a v prostorach
zelezni¢ni drahy zpracoval zadavatel v pfiloze ¢. 1 téchto ZTP prehled rizik mozného
ohrozeni zdravi a zivota osob a pfijatych opatfeni ze strany Spravy Zeleznic.

Oprava trati v Gseku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 55/56
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7.1.1

7.1.2
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SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpisim
a dokumentim nasledujicim zplsobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

Kontaktni osoba: pi. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

E-mail: typdok@spravazeleznic.cz

Www: tudc.cz nebo spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nds / vnitini predpisy spravy zeleznic /
odkaz dokumenty a predpisy"

PRILOHY

P¥iloha 01 - Registr rizik SZ pro CPS (véetné ZDC)
Priloha 02 - Hluboka n. V. - schéma vyh. ¢. 1, 2, 3, 4
Pfiloha 03 - Hluboka n. V. - schéma vyh. ¢. 4

Pfiloha 04 - Zliv - schéma vyh. ¢. 1, 3, 5
Priloha 05 - Zliv - schéma vyh. ¢. 10, 11
Pfiloha 06 - Zliv - schéma vyh. ¢. 17
Priloha 07 - Zliv - schéma vyh. ¢. 18

Priloha 08 - Zliv - schéma vyh. ¢. 19

PFiloha 09 - Divcice - schéma vyh. ¢. 8

Priloha 10 - DivCice - schéma vyh. ¢. 19, 21
Priloha 11 - Divcice - schéma vyh. ¢. 7ab

Priloha 12 - Divcice - schéma SVP, SVK od km 234
Pfriloha 13 - Divcice - schéma SVP, SVK od km 241
Priloha 14 - Divcice - schéma TSO P1139

Priloha 15 - Evidencni_list_P1139

Priloha 16 - Evidencni_list_P1143

Oprava trati v useku Nemanice - Ci¢enice
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby
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