



Veškeré provizorní kabelové trasy musí být koordinovány s budoucí výstavbou trakčních stožárů, s příjezdy na staveniště i s další stavební činností a musí být zajištěno jejich řádné ochrání proti těmto negativním vlivům staveniště.

Od km 345,100 do km 345,626 musí být provizorní kabelová trasa vedena mezi stávajícími kolejemi, vně stávající koleje č.3 není k dispozici drážní pozemek, v uvedeném prostoru musí být obvyklé zajištění koordinace kabelové trasy s provizorními trakčními stožáry

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	
Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:	
01	-	-	
02	-	-	
03	-	-	

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dělnická 1003/7, 110 00 Praha 1		
Účastníci společnosti "SP+SEU, Uzei Plzeň, 5. stavba_DSP"	Stavební správa západ Sokolovská 2/16/1256, 190 00 Praha 9		

Správce společnosti:	SUDOP PRAHA a.s. Oblánská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu:	ING. PAVEL LANGER
		Garant profese:	ZDENĚK PACHOLIK

Sřídění:	ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY		
Vedoucí sřídění:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBER	ZDENĚK PACHOLIK	ZDENĚK PACHOLIK	JIRÍ DUCHOSLAV

Název akce:	Číslo smlouvy:
UZEL PLZEŇ, 5. STAVBA - LOBZY - KOTEROV	18 102 201
Část:	Projektový stupeň:
ŽELEzniční ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ	DSP
PS 94-21-01 ŽST PLZEŇ-KOTEROV, SZZ	Datum:
ČÁST B - PROVIZORNÍ SZZ	06/2019
Název přílohy:	Číslo část:
	D.1.1.1.1
	Měřítko:
	- 1:1x44
	Číslo přílohy:
	0803

Kabelový plán - stavební postup č.3 - konec

SOUDNOST LČ: 01/2017 PŘÍLOHA PŘÍLOHA ŽELEzniční ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 94-21-01 ŽST PLZEŇ-KOTEROV, SZZ ČÁST B - PROVIZORNÍ SZZ