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REKONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY V ZST. PLANA U MARIANSKYCH LAZNi

1.1 Vychozi podminky

1.1.1 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu s technicko kvalitativnimi podminkami stavby ve
stupni PDPS v souladu se Smérnici ¢. 11/2006 GR SZDC. Coz v oboru sdé&lovaciho zafizeni
znamena rozsah DSP (PSR). Projektovou dokumentace je nezbytné dopracovat v realizaéni
dokumentaci pfizplsobit konkrétni sortiment technologie vybranému dodavateli.

1.1.2 Pouzité podklady

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace je:

Zadani pfedmétné stavby;

Vysledky jednani uskuteénénych v pribé&hu projektovych praci;

Mistni Setfent;

Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

Situace se zakreslenymi inzenyrskymi sitémi;

Soubor zavaznych a doporugenych CSN a souvisejicich predpisti SZDC;

1.1.21 Technické normy
CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3 Stanoveni
z&kladnich charakteristik prostiedi.
CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 4
Bezpecnost.

CSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 4:
Bezpecnost. Kapitola 41: Ochrana pfed uUrazem elektrickym

proudem.

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a
stavba elektrickych zafizeni.

CSN 35 1330 Oddélovaci ochranné a bezpecnostni transformatory.

CSN 33 2610 Umisténi a provoz stani¢nich akumulatorovych baterii nabijeci
stanice.

CSN 33 0165 Elektrotechnické pfedpisy. Znaceni vodi€i barvami nebo
Cislicemi.

CSN 33 2160 Elektrotechnické pfedpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy tfifazovych vedeni vn,
vvn a zvn.

CSN 33 4590 Elektrotechnické predpisy. Zafizeni elektrické zabezpec€ovaci
signalizace.

CSN 34 2710 Predpisy pro zafizeni elektrické pozarni signalizace.

CSN 37 5711 Kfizovatky kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drahami.

CSN 33 2040 Ochrana pfed ucinky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu
vlivu zafizeni elektrizacni soustavy.

CSN EN 50126 Drazni zafizeni — Stanoveni a prokazani bezporuchovosti,
pohotovosti, udrzovatelnosti a bezpe¢nosti (RAMS).

CSN EN 50128 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpefovaci systémy a systémy
zpracovani dat — Elektronické systémy pro signalizaci.

CSN EN 50129 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpe€ovaci systémy a systémy

zpracovani dat — Elektronické zabezpelovaci systémy.
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CSNE

N 50125-3

CSN EN 50238

CSN EN 50159-1

CSN EN 50159-2

CSN EN 50121
CSN EN 62 305

Drazni zafizeni — Podminky prostfedi pro zafizeni — Cést 3:
ZabezpeC€ovaci a sdélovaci zafizeni.

Dréazni zafizeni — Kompatibilita mezi dréznim vozidlem a systémy
pro detekovani viaka.

Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systémy
zpracovani dat — ¢ast 1: Komunikace v uzavienych pfenosovych
zabezpecovacich systémech.

Dréazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpecCovaci systémy a systémy
zpracovani dat — ¢ast 2: Komunikace v otevienych pfenosovych
zabezpecovacich systémech.

Drazni zafizeni — elektromagneticka kompatibilita

Ochrana pfed bleskem.

CSN 73 0875 Navrhovani elektrické pozarni signalizace.
CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.
CSN 73 6006 Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi foliemi.
ON 34 2858 Zelezniéni radiové sité.
TNZ 34 2570 Pfedpisy pro Zelezni¢ni rozhlasova zafizeni.
TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro fizeni Zelezniéni dopravy.
TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasova zafizeni pro informovani cestujicich.
S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroji a zafizeni platné v dobé jejiho
zpracovani.
1.1.2.2 Technické kvalitativni podminky staveb SZDC s. 0.
TKP 7 Kolejové loze.
TKP 12 Chranicky a kolektory.
TKP 25 Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukci.
Cast A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy.
Cast B: Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi.
TKP 28 Sdélovaci zafizeni.
TKP 32 Zafizeni trati a tratové znacky.
1.1.2.3 Vyhlasky
vyhl. & 173/1995Sbh. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni rad
drah.
vyhl. €. 177/1995Sb.  Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah.
vyhl. €. 352 ze dne 20.5.2004 o provozni a technické propojenosti

nar. vl. ¢. 133

SZDC
SZDC
SZDC
SZDC

D1
T1
P1
T81

evropského zelezni¢niho systému a nafizeni.

ze dne 9.3.2005 o technickych poZadavcich na provozni a
technickou propojenost evropského zelezni¢niho systému.

Navéstni predpisy.

Telefonni provoz.

Pravidla technického provozu Zeleznic.
Oznacovani okruhu.
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1.1.2.4 Smeérnice

SZDC ¢. 35

Technické specifikace vlakovych radiovych zafizeni a zasady pro
jejich pfipravu a realizaci na ZelezniCni dopravni cesté
ve vlastnictvi statu.

SZDC &. 100 Pro poskytovani informaci cestujicim ve stanicich a na
zastavkach prostifednictvim provozovatele drahy.
SZDC &. 118 Orientacni a informacni systém v Zelezni¢nich stanicich a na
Zelezni¢nich zastavkach
1.1.25 Ostatni doporuceni

¢j. 59489/96-S14

Zavadéci listy

Zavazné pokyny pro vybér, projektovani a uzivani elektricky
ovladanych zelezninich informacnich zafizeni“ vydanym CD
DDC sekce automatizace a elektrotechniky.

1.1.3 Odavodnéni vyjimek z predpisi a norem

V technickém FeSeni nebyly uc€inény vyjimky z norem a predpisU.

1.1.4 Odchylky od predchozi dokumentace

Tomuto stupni dokumentace nepfedchazela Zadna pfedchozi projektova dokumentace.
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1.2
1.2.1

V so

Uéel provozniho souboru

Vychozi stav

ucasnosti je vypravni budova v zelezni¢ni stanici Plana u Marianskych Lazni vybavena:

Stavajicim radiovym zafizenim TRS (ZR47) umisténé v technologické mistnosti (na
chodbé) ve vypravni budové, v€. anténniho systému umisténého na vylozniku na
stfeSe vypravni budovy.

Rozhlasovym zafizenim, jehoz ustfedna se nachazi v technologické budové
propojenou po mistni kabelizaci. Na néstupiStich a na budovach jsou pouZzity
reproduktory ART 4508 a ve vnitfnich prostorach ARS 288

Informacni systém je zde tvofen jednou odjezdovou tabuli umisténou na fasadé VB
pod pfistfeSkem smérem do kolejisté. Dale jsou zde informaéni tabule umisténé na
jednotlivych nastupistich a dva informaéni panely kraje (LCD OPM42 1,8 x 72/h), které
jsou umistény na fasadé VB smérem do ulice.

Hodinové rozvody v ramci VB jsou napojeny pfes mistni kabelizaci na hlavni hodiny
v technologické budové. Hodinové rozvody jsou vedeny kabelazi SEKU 2x0,8. Na
hlavni hodiny jsou napojeny podruzné hodiny typu ALFA 30. V dopravni kancelafi se
nachazeji podruzné digitalni hodiny PD 101.

Stavajiciho rozvodu Intranetu, jehoZ centrum je v malém nasténném racku v mistnosti
OP15. Tento rack je dale propojen pomoci strukturované kabelaZze se sdélovaci
mistnosti.

Cast sdélovaci technologie je umisténa ve sdélovaci mistnosti VB a pfevazna vétsina
technologie v nové technologické budové, ktera neni predmétnou stavbou zasazena.

Kamerovy systém se zde sklada pouze zvenkovnich kamer umisténych na
jednotlivych nastupistich. Centrum kamerového systému je umisténo v 19“ skfini ve
sdélovaci mistnosti ve vypravni budové. Kabeldz od kamer je taZzena pfes dopravni
kancelar.

Kamerovy systém ve vnitfnich prostorach vypravni budovy (Cekarnach) neni
nainstalovan.

Systémem EZS a ZPDP jsou ve vypravni budové vybaveny pfedevsim mistnosti
v pravé Casti budovy z pohled z kolejisté. Zbyvajici prostory ve VB nejsou zabezpeceny
EZS.

Stavajici kabelizace je prevazné ukoncena v plvodnich SH skfini (7 &asti), které se
nachazi po levé strané, pfi vstupu od kolejisté, v prachozi technologické mistnosti
(chodbé). Novéjsi kabelaz byla ukon&ena jiz v dfive rekonstruované sdélovaci
mistnosti.
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1.2.2 Struény popis technického reseni

V ramci stavby bude provedena rekonstrukce vypravni budovy, po stavebni strance to
znamena drobné zmény dispozice, zatepleni fasady, rekonstrukci topeni, rozvodd ZTI a
kompletni vymeénu elektroinstalace objektu v€etné hlavniho rozvadéce. V rdmci stavby bude
provedena demolice jiz nepotfebnych pfistavkd vypravni budovy. Rekonstrukce budovy
zahrnuje kompletné novou stfechu v&etné nového krovu. V sou€asné dobé je pfevazna vétsina
sdélovaci a zabezpeCovaci technologie umisténa ve vedlejsi technologické budové. Ve
vypravni budové nalezneme puvodni SH skfiné s ukoncenim kabelizaci, ktera uz je vyuzivana
jen z &asti. V ramci rekonstrukce budou plvodni SH skfiné kompletn& zrueny. Casti SH
skFini, které bude potfebné zachovat budou rozdéleny do dvou novych 19 rackd, které budou
na misté plvodnich SH skfini. Ve vypravni budové jsou v sou¢asné dobé obsazeny mistnosti
pracovniky pokladny a kancelare, kterou vyuziva externi drazni spole¢nost. Stanice je jiz
v zakladnim stavu fizena dalkové, neni obsazena vyprav€im. Stavebni prace nezasahnou
mistnost dopravni kancelare, které prosla rekonstrukci dfive. Pokud nenastanou neoekavané
stavebni komplikace, které by vyzadovaly UpIné pferuSeni provozu pokladen, provoz pokladen
bude v provizornich podminkach zajistén. TéméF v celé budové budou nové el. rozvody. Po
dobu praci bude stavajici zafizeni chranéno proti prasnosti. Cely objekt musi byt po dobu
rekonstrukce chranén proti odcizeni majetku a proti vandalstvi. PfedevSim se jedna o prostory
se zarfizenim dllezitym pro provoz drahy.

V pfipadé stavajici sdélovaci mistnosti ve VB bude provedena montaz nové klimatizaéni
jednotky. Ostatni stavebni Upravy se této mistnosti zasadné nedotknou. Po dobu praci bude
stavajici zafizeni mistnosti dikladné chranéno proti prasnosti. Podrobny popis jednotlivych
Uprav je nize v technické zpravé.

Ve vypravni budové bude nové instalovan kamerovy systém, nové PZTS a dale bude dodan
novy odjezdovy monitor.

1.3 Technické reSeni

1.3.1 Radiové zarizeni

Ve technologické mistnosti (chodba) ve vypravni budové ZST Plana u Marianskych Lazni
je v soucasné dobé instalovana na zdi zdkladnova stanice ZR 47 systému TRS a déle i systém
MRS. Tato technologie bude kompletné pfemisténa do novych 19 rackll umisténych v totozné
mistnosti misto pavodnich SH skfini. Napajeni bude realizovano z pfrivodniho kabelu do racku,
ktery je napéjen z nového rozvadéce umisténého v dané mistnosti.

Budova bude mit kompletné novou stfechu v€etné krovl, veskeré antény budou
demontovany a zachovany budou pouze antény ZA43, ZA 32, ZZ21L. Dale jsou na stfeSe
umistény dvé antény poskytovatele internetu WIA s.r.o. . Novy stoZar bude vysoky 6m vySky
nad hfebenem nové stfechy a bude umistén pfiblizné 50 cm od stavajiciho stozaru. Pfesna
konstrukce stozaru, umisténi a zplsob ukotveni bude specifikovano posudkem od statika. Na
tento novy stoZar budou premistény antény TRS - ZA43, MRS - ZZ21L a ZA32. Vzhledem ke
stafi antén a drzaku bylo doporuceno anténu ZA43 nahradit novou ZA 42 pfipadné ZZ 409 a
anténu ZA 32 nahradit anténou ZZ 201 nebo ZZ 21L. Anténni kabelové svody budou
instalovany kompletné nové, budou vedeny ve vrapované chrani¢ce 40mm s protahovacimi
draty. Kabelaz z 3NP do 1NP povede novou Sachtou, ktera bude zajisténa stavbou. Dale bude
na novém vylozniku umisténa elektroinstalaéni skfif s pfepétovou ochranou. JelikoZ bude
nutné zajistit provoz antén i po dobu stavby, postup praci bude nasledujici. Po odstranéni
vrchni €asti podlahy v ptdnich prostorach dojede k postupnému prekotveni kotevnich lan
stavajiciho stozaru do tramu v podlaze. Zajisténi statiky stozar( a stavebni prace se stavajicim
a novym stoZzarem nejsou soucasti této dokumentace. PFi demontaZzi stavajici stfechy a krovu
nesmi dojit k poSkozeni antén a jejich kabelovych svodl. Jelikoz se zde nachazi velké
mnozstvi kabelovych svodu, které nebude nutné z ¢asti zachovavat, budou pfi pfedani stavby
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jednoznacné (barevné&) vyznaceny veSkeré kabelaZe, které se nesméji stavbou poskodit.
K jejich demontéazi dojde az po prfepojeni zafizeni na novou kabeldZz. Je nutné, aby byla
dllezita kabelaz zajisténa proti poskozeni i pfi demontazi stavajiciho krovu, po kterém je
CasteCné vedena. Po pfemisténi antén (instalaci novych antén) na novy stoZéar, prepojeni
zafizeni na nové kabelové trasy, bude stavajici stoZzar demontovan vcetné puavodnich
kabelovych svodu.

V ramci rekonstrukce vypravni budovy bude z fasady zdemontovana veSkera nevyuzivana
kabelaz v€etné elektroinstalacnich list.

Pfesné rozmisténi antén na stozar a jejich smérovani bude pfipadné dopracovano
v realiza¢ni dokumentaci. PoZzadovany vykres s navrhem umisténi antén na novy stozar je
pouze obecny a musi byt dofeSen v realizacnim projektu (smérovani atd.).

Po realizaci bude provedeno kontrolni méfeni radiovych siti MRS i TRS.

1.3.2 Rozhlasové zarizeni

Stavajici rozhlasova Ustfedna se sklada z Fidiciho dilu RU6-100 a ze zesilovade
RU6/100-Z 200W. Je umisténa ve sdélovaci mistnosti v pFizemi technologické budovy v 19
skfini 45U sdélovaciho zafizeni. Rozhlasové kabely jsou zakon€eny na rozpojovacich
svorkovnicich s bleskojistkami UCS. Celkem jsou rozhlasové rozvody rozdéleny do 3 ¢asti.
Prvni okruh pfipojuje interiérové reproduktory technologické budovy. Druhy okruh vytvafi
propoj mezi VB a TB, ktery je veden kabelovodem po ostrovnim nastupisti pfimo do VB a
pFipojuje reproduktory v ramci VB.

TFeti okruh je vyveden kabelovodem k nezastfeSené Casti ostrovniho nastupisté, kde
pfipojuje venkovni reproduktory umisténé na stozarech. V ramci pfedmétné stavby nebude
zasahovano do samotné rozhlasové ustiedny.

Na nastupistich a budovach jsou pouzity reproduktory ART 4508. Ve vnitfnich prostorach
jsou vyuzivany reproduktory ARS 288. Rekonstrukce zasahne pouze reproduktory pfipojené
na druhy rozhlasovy okruh umisténé v rdmci VB. Celkem se jedna o 5 reproduktor(. Z toho je
pouze jeden vnitini a Ctyfi reproduktory jsou venkovni. Reproduktory budou demontovany
a po samotné rekonstrukci opét instalovany. Nové se budou instalovat pouze 4 ks
reproduktor, umistény dle vykresové dokumentace. Nevyuzity reproduktor bude predan
spravci objektu pro pfipadné dalsi vyuziti.

Nové vnitfni rozvody budou realizovany pomoci kabelaze CYKY 2x1,5, ktera bude nasledné
prepojena pomoci svorkovnice WAGO na DIN listu v pfislusném racku. Elektrickd pevnost
kabelaZe min. 4kV. Zminéné rozvody budou uloZeny pfevazné v elektroinstalacnich trubkach
pod omitkou, pfedevSim v technologickych mistnostech budou vyuzivat stavajici kabelové
trasy (kabelové Zlaby / rosty).

Pfepétové ochrany budou instalovan ne vedeni k venkovnim reproduktorim dle platnych
norem.

1.3.3 Hodinové zarizeni

V ramci rekonstrukce vypravni budovy budou instalovany nové hodinové rozvody, které
budou napojeny pfes mistni kabelizaci na hlavni hodiny v technologické budové. Hodinové
rozvody budou vedeny pomoci kabeldZze SEKU 2x0,8. Na hlavni hodiny budou napojeny
podruzné hodiny typu ALFA 30, které budou umistény v mistnosti pokladny, vestibulu a vstupu.
Jedna se tedy o 3 ks novych vnitfnich, jednostrannych hodin (primér do 50 cm).

V dopravni kancelafi se nachazeji podruzné digitalni hodiny PD 101, které jsou napajeny
z rozvadéce nn v dopravni kancelafi. Tyto hodiny zlstanou stavajici véetné kabelaze.

Nové venkovni oboustranné hodiny (1ks) typu CVD 60 budou instalovany pod zastfeSenim
pfed VB. Napgjeni bude tazeno z podruzného rozvadéce v DK pfes proudovy chranic.
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V pfipadé, ze by tento ukon vyzadoval sekaci prace v samotné dopravni kancelafi, bude nova
kabelaz naspojkovana na puvodni kabelaz ve dvoijité podlaze dopravni kancelafe. Podsviceni
venkovnich hodin bude Ffizeno soumrakovym cidlem, pfipadné bude napojeno na ovladani
osvétleni zst (zajisti projekt silnoproudu — nutna koordinace).

Hodinové rozvody budou po vypravni budové vedeny pfevazné v elektroinstalaénich
trubkach ulozenych pod omitkou nebo v elektroinstalacnich Zlabech.

Stavaijici hodiny budou demontovany a pfedany spravci pro dalSi vyuziti.

1.34 Informacni zarizeni

Informacni systém ZST v Plané u Marianskych Lazni se sklada z jedné odjezdové tabule
umisténé na fasadé VB (pod pristfteSkem smérem do kolejist€) a z informacnich tabuli
umisténych na jednotlivych néstupistich. Déle se zde nachazeji dva informacni panely kraje
(LCD OPM42 1,8 x 72/h), které jsou umistény na fasadé VB smérem do ulice. Rekonstrukce
VB zasahne pouze informacni panely umisténé pfimo na VB.

Planovana odstavka zminénych zafizeni informaéniho systému musi byt s dostateCnou
rezervou prokazatelné nahlaSena spravcum zafizeni. Informacni panely budou z VB odborné
demontovany a bezpecné ulozeny, tak aby nedoSlo k jejich poSkozeni. Po dokonéeni
rekonstrukce budou instalovany zpét na plGvodni mista, kam bude vramci rekonstrukce
nataZzena kompletné nova kabelaz.

Panely informacniho systému kraje budou napajeny z nového rozvadéle umisténého
v mistnosti OP11. Na vstupu do budovy bude kabelaz chranéna pfepétovou ochranou tfidy D.

Kabelaz odjezdové tabule (CYKY-J 3x2,5 + FTP 4x2x0,5) bude taZena do dopravni
kancelare. Napdjeci kabel panelu je pfiveden z podruzného rozvadéce v DK, ktery je zazdén
ve sténé. DK neni zasazena stavebnimi Upravami, proto bude novy kabel naspojkovan na
stavajici kabel ve dvojité podlaze mistnosti. Naspojkovani na stavajici kabeldz bude
provedeno pouze v pfipadé, neni-li do rozvadéle ponechan prostup z prostoru dvojité
podlahy.

Nové bude do vestibulu umistén odjezdovy monitor o velikosti cca 46“ v designovém krytu
se zabudovanym systémem pro nevidomé, dle aktualnich pokynu. Ale udaje bude zobrazovat
dle starych instrukci, tak jak je to na stavajicich odjezdovych tabulich.

1.3.5 OHM

V této dokumentaci byly na zékladé poZadavku z orientacniho planu Zelezni¢ni stanice
zapracovany jednotlivé orientacni hlasové majacky. Celkem se jedna o dva kusy majacka,
které jsou umistény u hlavnich vstupl. Pro napajeni zminéného systému bude pouzita kabelaz
CYKY-J 3x1,5 ulozena pfevazné v elektroinstalacnich trubkach pod omitkou, ktera bude
jisténa 6A chraniCojisticem. Kompletni napajeni jednotlivych majacku je feSeno v projektu
silnoproudu.

1.3.6 Nouzova signalizace pro invalidy

V ramci stavebnich uprav VB budou vybudovany noveé toalety a nové bude zfizeno i
samostatné WC pro invalidy. Tato mistnost musi byt vybavena (podle vyhlasky ¢. 398/2009
Sb. o bezbariérovém uzivani staveb) nouzovou signalizaci pro pfipadné pfivolani pomoci.

Dle pozadavku bude nouzovy signal pfenasen do mistnosti pokladen (¢.m.OP04) a do
dopravni kancelare (€.m. OP19). Napajeci trafo bude umisténo v rozvadéci NN v mistnosti
technologie OP09. Funkce navrZzeného systému je nasledujici:

Stiskem nouzového tlaCitka nebo zatazenim za $idru (FAP 3002) dojde k vyvolani zvukové
a svételné signalizace na vSech kontrolnich mistech (FEH2001) a zarover dochazi k
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rozsviceni LED diody zabudované v nouzovém tlagitku na WC — jedna se o uklidiiovaci svétlo,
které informuje postizeného, ze jeho nouzové volani bylo zaregistrovano a pomoc je na cesté.
Stiskem tlaCitka kontrolniho modulu na jednom z dozorovych mist dojde ke zruSeni
akustickych signalizaci a dale probiha pouze signalizace svételna, ktera je zruSena az stiskem
resetovaciho tlacitka (FEH 1001) v prostoru WC. Jednotlivé moduly nouzové signalizace
budou napajeny ze spolecného napajeciho zdroje (2CDG120037R0011) umisténého pfimo

v rozvadéci NN. Napajeci kabelaz bude typu CYKY_O 2x1,5, pfipadné bude prafez vodica
pfizpusoben svorkovnicim dodavanych prvkid s ohledem na délky kabelaze. Pomoci
bezpotencialového kontaktu kontrolniho modulu (FEH 2001) Ize nouzové volani signalizovat
do pfipadnych externich systéma. Jednotlivé prvky budou propojeny pomoci kabelaze typu J-
Y(ST)Y 4x0,8.

1.3.7 Strukturovana kabelaz

V souvislosti s rekonstrukci VB bude taktéZz vybudovdna nova strukturovand kabeldz.
Centrum strukturované kabelaze bude umisténo v 19" skfini ve sdélovaci mistnosti vypravni
budovy, kde budou kabely strukturované kabelaze ukonceny na novém patchpanelu. Kabelove
rozvody strukturované kabeldZze budou realizovany kabelem UTP cat 5e. Kabely budou
vedeny pfevazné v elektroinstalacnich trubkach pod omitkou, po kabelovych rostech, pfipadné
v podlahovych kabelovych kanalech. Plvodni rack strukturované kabelaze bude zrusen a
pfedan, v€etné nepotfebného demontovaného zafizeni, spravci pro dalsi vyuZiti.

Dle pozadavkl budou vytvoreny rezervni trasy skladajici se z elektroinstalacnich trubek
(#30mm) a krabi¢ek ulozenych pod omitkou. Trasa musi byt prichozi pro pfipadné zatazeni
kabelaZze. Rezervy budou vytvofeny pfedevsim v mistnostech, u kterych je pozadavek na
strukturovanou kabelaz a nejsou vybaveny podlahovym kabelovym kanalem. Jedna se o
mistnosti OP12, OP15 a OP16.

Bytové jednotky budou mit zavedenou pfipravu na internet, ktera se bude skladat z jedné
zasuvky umisténé vedle STA zasuvky v obyvacich pokojich za TV. Tato kabeldZz bude
prochazet stropnim prirazem do pudniho prostoru (v soubéhu s STA kabelazi) a nasledné
bude ukon€ena pomoci nového patchpanelu v novém, malém racku_07 na padé (switch neni
dodavan timto PS). Jedna se o pfipravu pro poskytovatele internetu. Pro pfipad poskytnuti
internetu od CD-T bude do pudniho rozvadé&e nataZzen propoj ze sdélovaci mistnosti skrz
novou sSachtu.

Nové datové dvojzasuvky budou ve vSech kancelafskych mistnostech s vyjimkou mistnosti
stavbou nedot&enych. Druha ¢ast budovy, tedy prostory byvalé restaurace, budou mit viastni
rack umistény v mistnosti archivu OP25. V tomto racku_06 bude ukoncena strukturovana
kabelaz této ¢asti budovy, ktera bude ulozena pfedevsim v nové vybudovanych podlahovych
kanalech. Kabeldz v téchto prostorach novych kancelafi bude ukoncéena v podlahovych
krabicich u stold. Krabice bude naddimenzovana tak aby byla dostacujici i pro rozvody NN.
V ramci pfiprav bude na zakladé pozadavk( vytvofen kabelovy propoj mezi novym rackem
v mistnosti archivu a rackem ve sdélovaci mistnosti (opticky kabel 12vl. SM uloZen v HDPE).
Vétsi délkova rezerva OK bude ponechana v racku_06 (OP25) — minimalni celkova délka OK
je 80m, ukonceni pomoci ODF. Rack 06 bude vybaven switchem s min. 2x SFP porty.
V pfipadé, ze ve sdélovaci mistnosti nebude volna kapacita ve stavajicich switchich pro
napojeni 2 vldken OK, bude instalovan do pfisluSsného racku ve sdélovaci mistnosti novy
switch s podporou SFP. Zbyla vlakna OK ukon&ena na ODF budou slouzit jako rezerva.

Dale bude provedena pfiprava v podobé datové dvojzasuvky umisténé ve vestibulu pro
pfipadné komercni vyuziti.

Po dokonceni instalace budou provedeny certifikacni méfeni strukturované kabelaze a

zavéreCné reflektometrické a vykonové mérfeni optickych viaken ve tfech oknech
s vyhotovenim pfislusnych protokol(.
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1.3.8 Uprava stavajici kabelizace

Rekonstrukce vypravni budovy v Plané u Marianskych se dotkne i mistni kabelizace.
Puvodni kabelizace je ukonena prfevazné v plvodnich SH skfini (7 ¢asti), které se nachazi
po levé strané, pfi vstupu od kolejisté, v prichozi technologické mistnosti (chodbé). Novejsi
kabelaz byla ukoncena jiz v dfive rekonstruované sdélovaci mistnosti. Nékteré ¢asti starych
SH skfini nejsou aktualné vyuzivany a proto budou tyto skiiné kompletné zruSeny. Na jejich
misto budou dodany dva nové 19“ 47U racky, do kterych bude pfemisténo vSe potfebné
z plivodnich SH skfini. Jedna se o rack_04 a rack_05. U kabellu s nedostacujici délkovou
rezervou dojde k jejich naspojkovani v prostorech kabelového kanalu pod SH skfinémi, ktery
bude zachovan.

ZruSeni plvodnich SH skfini skladajicich se ze 7 ¢asti, bude nasledovné:

e Prvnich pét dilt zleva z €elniho pohledu na SH skfiné budou kompletné zruseny.
Jedna se jiz o nevyuzivané translatory, zavéry PZVR 20,40 jiZ nepouzivaného
dalkového kabelu a byvalych mistnich kabelld. Z téchto ¢asti SH skfiné bude
zachovana, tedy pfemisténa do novych 19" rackU pouze zemnici sbérnice s
pfivedenym zemni¢em, ktera je umisténa ve spodni ¢asti téchto SH skfini.

e Z demontovaného Sestého dilu (zleva SH skfini) bude pfemistén do nového racku
pouze kabelovy zavér Z140, ktery propojuje vypravni budovu s budovou ATU,ZS v
Nadrazni ulici €.p.543. (MK801). Na zminéném metalickém kabelu bude provedeno
stejnosmérné méreni jednotlivych parQ stavajiciho stavu a dale bude méreni
provedeno po dokonéeni Uprav.

e V horni ¢asti Sestého a sedmého dilu jsou umistény translatory pro zafizeni TRS,
které budou nahrazeny novymi translatory a pfemistény do novych 19" racku.

e Déale budou premistény vSechny LSA pasky umistnéné v sedmém dile SH skfini,
které nahrazuji staré mistni kabely a spojovaci kabel do sdélovaci mistnosti ve
vypravni budové (tzv. mistnost byvalého rozhlasu). Na zminénych metalickych
kabelech budou provedeny stejnosmérné méfeni jednotlivych paru stavajiciho stavu
a dale bude mérfeni provedeno po dokoncéeni uprav.

e Ostatni kabelové zavéry Z20 a signalizaCni pasky je mozné zruSit pro jejich
nevyuziti.

e Nevyhovujici a nepotfebna kabelaz ur€ena k odstranéni bude v rdmci moznosti
vytaZzena z kabelovych tras a pfislusné zlikvidovana. Nedojde tedy pouze k jejimu
odstfizeni u demontované kabelové skfiné.

1.3.9 Kamerovy systém v ZST

Kamerovy systém se v Zst v sou€asné dobé sklada pouze z venkovnich kamer umisténych
na jednotlivych nastupistich. Centrum kamerového systému je umisténo v 19“ skfini ve
sdélovaci mistnosti ve vypravni budové. Od jednotlivych kamer je kabelaz tazena pres
dopravni kancelafr do sdélovaci mistnosti.

Samotna rekonstrukce bude zasahovat do jedné kamery umisténé na fasadé vypravni
budovy, ktera zabira prostor pod pfistfeSkem. Kamera bude zdemontovana a po rekonstrukci
instalovana na totozné misto. Kamera je uloZena ve venkovnim krytu, ktery je pomoci
sténového drzaku upevnén na fasadé budovy. V pfipadé zatepleni fasady musi byt pfedem
pfipravena montazni krabice do zatepleni. V ramci rekonstrukce bude nataZzena nova kabeléz,
ktera bude uloZzena pod omitkou. Jedna se o kabelaz typu CYKY 3Cx2,5 PE 20 a UTP 4x2x0,5
PE 20. Privody ke kamefe, prostor mezi zdi a kamerou, bude uloZzen v 2xHFXP 20.
V mistnostech s kabelovymi trasami bude nova kabeldz uloZzena v draténém rostu &i zZlabu.
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Nové bude do VB a pfilehlého okoli instalovan novy samostatny kamerovy systém slozen
z 10 kamer. Umisténi jednotlivych kamer je patrné z dispozi¢niho vykresu. Jedna se o 8
venkovnich kamer a dvé kamery uréené do vnitfnich prostor. Centrum kamerového systému
bude v mistnosti OP07, kam budou instalovany vSechny potfebné prvky KS do stavajiciho
racku_02_02. Nové bude ohledné KS do raku dodano nasledujici zafizeni: NVR server (2x
HDD 2TB), 24 portovy patchpanel pro ukon&eni kabelaze jednotlivych kamer, switch L2
24xPoE, 4xSFP, zasuvkovy / jistici modularni panel a UPS pro kamerovy systém. Vice
informaci a obsazeni racku v pfislusném vykresu. Napajeni racku — projekt silnoproudu. Na
kabelaZ venkovnich kamer budou instalovany pfepétové ochrany dle platnych CSN. Jednotlivé
kamery nebudou zobrazovany na monitoru pfimo ve VB. Bude probihat pouze nahravani
zaznamu a v budoucnu bude na zakladé pozadavkd O30 uréeno dohledové centrum / security,
které bude dalkové dohlizet na VB.

1.3.10 PZTS

V ramci této stavby bude v ZST Plan& u Marianskych Lazni vybudovano nové zafizeni
PZTS (poplachovy zabezpec€ovaci a tisnovy systém), dfive oznaCovany jako EZS, v rozsahu
celé vypravni budovy. Stavajici systém bude v ramci stavby demontovan a prokazatelné
predan spravci pro dalsi vyuziti.

Pro stfeZeni bude pouZita kombinace prostorove a plastové ochrany. Pro pfipad vypadku
sité¢ NN bude napajeni zalohovano na dobu min. 12 hodin.

Ve vSech vnitfnich prostorach vybavenych systémem PZTS prostfedi vnitfni - tfida I, a
prostfedi venkovni vSeobecné - tfida IV. Systém musi splfiovat certifikaci pro stupen 2 — nizké
az stfedni riziko.

V ramci této Casti dokumentace je navrhovana pouze elektronicka ochrana. Objekt bude
chranén kombinaci plastové a prostorové ochrany. Plastovou ochranu tvofi smycky s
magnetickymi kontakty na vstupnich dvefich a oknech. Prostorovou ochranu tvofi smycka s
prostorovymi, resp. dudlnimi Cidly. Systém bude ve vytipovanych mistnostech dopinén o
pozarni detektory a detektory tfisténi skla. Poplach bude vyhlasen 1ks venkovni zalohované
sirény instalované na fasadé objektu vypravni budovy. Rovnéz bude zajistén pFenos
poplachové zpravy na dispeéerské pracovisté pomoci pfenosové technologie.

Ve vypravni budové v mistnosti vyprav€i bude umisténa poplachova ustifedna s 264 zonami
a dvéma sbérnicemi. Soucasti ustfedny bude modul pro pfipojeni TCP/IP. Pro zalohované
napajeni ustfedny bude vyuzit akumulator 12V/17Ah, ktery bude ulozen v boxu ustfedny. Dale
budou ve vypravni budové umistény 4ks posilovacich zdroju. Moduly pro pfipojeni
bezkontaktnich ¢te€ek budou umistény do kryth posilovacich zdroju, pfipadné na zdi vedle
koncentratord, nebo v blizkosti ovladanych dvefi. VSechny zdroje ve VB budou napéjeny z
rozvadéce NN (zajisti projekt silnoproudu), do kterého se dopini jistiCe 6A/B.

Elektrické zamky budou napgjeny ze spinanych zdroju, které budou také napajeny z
rozvadéce rozvadéce NN (zajisti projekt silnoproudu)z jistiCe 6A/B.

Obé sbérnice RS485 budou opatfeny pfepétovou ochranou.

Ovladani systému je mozné z klavesnic umisténych za vstupnimi dvefmi do vefejnosti
nepfistupnych prostor. Tyto dvefe budou vybaveny el. zamky a bezkontaktnimi ¢teCkami karet.

Pro komunikaéni sbérnici RS 485 pro pfipojeni klavesnic a koncentrator(l a dvefnich modulu
bude pouzit napf. kabel typu Li2YCY(TP) 4x2x0,5mm. Tento kabel se pouziva vSude tam, kde
se pfedpoklada zvySeny pohyb osob, pfipadné jsou zvySené poZzadavky na pozarni odolnost
kabelu. Propojeni modult mimo tyto prostory mize byt provedeno kabelem FTP cat 5e. Pro
pfivedeni napajeciho napéti 12V a zemé GND k jednotlivym koncentratordm a klavesnicim je
navrzeno pouzit pfidavného vodice s Sir§im priimérem 2x2x0,8.

Rozvody budou vedeny v mikrotrubickach, podhledech, pfipadné elektroinstalacnich listach
na omitce s dodrzenim bezpecénostnich vzdalenosti od nn rozvodl dle CSN 34 2300 ed. 2.
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Vodi¢e sdélovaciho zafizeni budou barevné oznaceny cervenou barvou, obdobné bude
provedeno pismenné a barevné znaceni (pismeno “Z“). V pfipadé pfechodu z mistnosti do
mistnosti bude proveden priraz.

Prostorové uspofadani je zakresleno ve vykresové dokumentaci. Koncentratory budou
umistény na vhodnych mistech u stropu (pod kazetovym podhledem). Ovladaci klavesnice a
¢teCky budou umistény za vstupnimi dvefmi do chranénych prostor ve vySce cca 1,2 m. Na
vnéjsi zdi VB a trafostanice bude ve vySce min. 3m umisténa poplachova zalohovana siréna.
Prostorova cidla budou obecné umisténa ve vySce cca 2,2m - 2,5m. Opticko-koufové hlasice
a detektory tfisténi skla budou umistovany na stropy mistnosti. Vstupni dvefe do vestibulu a
Cekarny budou opatieny el. zamky, které dle denni doby umozni pfistup do téchto prostor.

1.3.11 Pozarni detekce - ZPDP

V 1NP bude pozZarni detekce feSena v ramci zabezpecCovaciho systému, tedy PZTS s
rozSifenim detekce pozaru. Samostatny systém ZPDP (EPS) tedy instalovan nebude. V ramci
2NP bude do kazdého bytu instalovan 1ks autonomniho hlasi¢e pozaru, ktery bude napajen
vlastnim vyménnym akumulatorem. Opticko-koufové hlasiée musi splfiovat CSN EN 14604.
Pravidelné testovani a vyménu baterii bude provadét samotny najemnik, ktery musi byt
prokazatelné obeznamen s obsluhou a udrzbou zafizeni!

1.3.12 Anténnirozvody televize - STA

V soucasné dobé je na stfeSe vypravni budovy umisténo vice jednotlivych antén pro pfijem
televizniho signalu. VSechny antény budou v ramci rekonstrukce odstranény a nahrazeny
jednim spole€nym anténnim systémem. Nové navrzena anténa bude umisténa v koordinaci
S predpisy ostatnich antén na stfeSe. Kabelovy svod od antény bude prostupovat do pidniho
prostoru, kde bude ukonlen vracku s anténni technologii. Bude zajiSténa i prfepétova
ochrana. Aby nemusel byt na stfeSe zfizovan dalSi stoZar, je preferovana moznost ukotveni
televiznich antén ke kominu budovy (pomoci vyloZniku).

Dle pozice dotéené budovy Ize pfedpokladat, Ze bude zapotfebi anténni systém skladajici
se ze dvou antén s predzesilovatem, pasmového filtru a anténniho domovniho zesilovace.
Antény budou zajistény pfepétovou ochranou a domovni zesilovag, typu Alcad CA-, bude
umistén v novém racku na pudé.

Dale budou vybudovany STA rozvody do 3 bytu. Kabelaz bude vedena z RACKU 07
pudnim prostorem pres stropni prirazy nad jednotlivymi obyvacimi pokoji, kde bude ukon¢ena
v jedné STA zésuvce. V pfipadé dodateCnych pozadavkl na anténni rozvody i v INP, kabel&z
bude tazena skrz nové zfizené kabelové Sachty.

Pfesny typ a umisténi spoleCné antény bude uréen samotnym dodavatelem zafizeni
v zavislosti na pfesnych mistnich podminkach DVB-T.

1.3.13 Zakaznicka technologie umisténa na VB

V soucasné dobé je na stieSe vypravni budovy umisténa anténa firmy WIA, ktera vyuziva
spole¢né stozar s drézni technologii. Zvolené FeSeni je popsano v technickém feSeni
radiovych technologii v odstavci 1.3.1. Samotna vyluka zakaznického zafizeni (pfi pfemisténi
antény a prepojeni kabelaze) bude probihat po domluvé s technikem spole€nosti WIA s.r.o..
Toto zafizeni spravuje zakaznik na své naklady a musi byt pfitomen pfi kazdém zasahu do
zafizeni. Jakékoliv poSkozeni musi byt neprodlené nahlaSeno zakaznikovi, aby se zamezilo
vypadku provozu zafizeni.
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Dal8i, stavbou dotéena zakaznicka technologie se nachazi mezi vypravni budovou a
sloupem vefejného osvétleni, kde je instalovan zavésny kabel firmy TaNET. Zakaznicka
technologie je umisténa ve sdélovaci mistnosti VB a musi zUstat funkéni. Pro tento pfipad bylo
navrzeno fesSeni vytvofeni nového kabelového propojeni mezi sloupem vefejného osvétleni a
sdélovaci mistnosti. Nova kabelaz bude uloZzena v zemi, jedna se tedy pfedevSim o uzemni
rozhodnuti mésta. V ramci tohoto projektu je FeSen pouze prostup do budovy a trasa kabelaze.
Samotné uzemni rozhodnuti feSi sdm zakaznik v koordinaci se stavbou. NavrZzeny prostup a
trasa nového kabelového propojeni je zakreslena v pfislusném vykrese. V blizkém okoli
vypravni budovy budou probihat vykopové prace, proto bude nutnd koordinace stavby a
zakaznika, aby doSlo k vyuziti stavebnich vykopu pro umisténi nového zakaznického kabelu.
V pfipadé delSiho jednani ohledné uzemniho rozhodnuti bude do vykopu (pod chodnik)
umisténa trubka pro nasledné zafouknuti kabelu. Samotny prostup obvodovou zdi bude Ustit
do mistnosti pokladen. Zde bude novy kabel veden podlahovym elektroinstalacnim kanalem
do sdeélovaci mistnosti. Po pfepojeni na novou kabelovou trasu bude stard kabelaz
demontovana. VeSkeré prace se zakaznickou technologii feSi sam zakaznik na své naklady.
Stavbou bude pfipraven pouze pruraz do budovy a navrzena kabelova trasa.

1.3.14 Trubkovani

VSechny rozvody v netechnologickych prostorach budou uloZzeny do elektroinstalacnich
trubek pod omitku. Bude provedeno draZkovani, stavajici zafizeni je tfeba chranit pred
prachem.

V mistech rozboceni rozvodl nebo ve vzdalenosti max. 6-7 m budou umistény na trubku
rozvodné krabice. V misté zasuvek datové sité budou instalovany pfistrojové krabice pod
omitku. U ostatnich zafizeni se jedna o pouze o vyvody v urovni umisténi konkrétniho zafizeni.

Pro ulozeni trubek bude provedeno drazkovani a trubky a krabice budou pfichyceny sadrou.
Poté budou v rdmci rekonstrukce objektu opraveny omitky.

1.4 Udaje o souvisejicich PS a SO

Realizace této ¢asti dokumentace pfimo souvisi s realizaci stavebni ¢asti predmétné stavby
i s rekonstrukci silnoproudych rozvodl. Prace je nutno koordinovat na zakladé faktického
postupu praci na provadénych stavebnich Gpravach, praci na zatepleni objektu a stavebnich
praci pfi demolici pfistavby VB. Montazni prace je taktéz nutno koordinovat s realizaci nové
elektroinstalace v objektu.

1.5 Pokyny pro montaz a vystavbu, ¢asova a
vécna koordinace

PFi pfedavce zafizeni dodavatel spravci predal i revizni zpravu, navod na obsluhu a udrzbu
zafizeni, méfici protokoly kabelu a protokoly o akustickych méfenich.

Pfed zahajenim zemnich praci v okoli budovy je nutno pozadat o vytyCeni podzemnich siti
ve sprave vSech spravcl kabelovych siti.

Sdélovaci zafizeni demontované v tomto PS, jak je popsano vySe, bude pfedano spravci
zarizeni pro dalSi pouZiti.
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1.6 Péce o bezpecnost prace a technickych
zarizeni

Instalaci musi provadét firma se zaméstnanci s pfedepsanou kvalifikaci. Pfi montaznich
pracich musi byt dodrzeny vSechny pfedmétné normy, zafizovaci predpisy CSN a obecné
bezpecnostni pfedpisy. Po ukonéeni montaznich praci bude provedena vychozi revize a
zarizeni bude fadné predano investorovi. El. zafizeni musi byt trvale odborné udrzovano a
revidovano v zakonnych Ihdtach.

PFi provadéni montaznich praci je nutné dusledné dodrzovat ustanoveni bezpec¢nostnich a
hygienickych pfedpisi a norem platnych pro prace, pracovni a technologické postupy v
konkrétnich podminkach navrhované vystavby.

Z hlediska budouciho provozu, je tfeba, aby se zaméstnanci obsluhy a udrzby fidili
prislusnymi pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a dodrzovali pfislusné predpisy
pro provoz zafizeni.

Pracovnici musi byt pfed zahajenim praci pou€eni o zasadach bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a zejména o konkrétnich opatfenich, kterd bude nutno dodrZovat a musi byt
vybaveni pfedepsanymi ochrannymi pomuckami.
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