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1.1 Výchozí podmínky 
1.1.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována v souladu s technicko kvalitativními podmínkami stavby ve 
stupni PDPS v souladu se Směrnicí č. 11/2006 GŘ SŽDC. Což v oboru sdělovacího zařízení 
znamená rozsah DSP (PSŘ). Projektovou dokumentace je nezbytné dopracovat v realizační 
dokumentaci přizpůsobit konkrétní sortiment technologie vybranému dodavateli. 

1.1.2 Použité podklady 
Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 
• Zadání předmětné stavby; 
• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 
• Místní šetření; 
• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 
• Situace se zakreslenými inženýrskými sítěmi; 
• Soubor závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů SŽDC; 

1.1.2.1 Technické normy 
ČSN 33 2000-3  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení 
    základních charakteristik prostředí. 
ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4  
    Bezpečnost.  
ČSN 33 2000-4-41  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 
    Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým 
    proudem. 
ČSN 33 2000-5  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a 
    stavba elektrických zařízení. 
ČSN 35 1330  Oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory. 
ČSN 33 2610  Umístění a provoz staničních akumulátorových baterií nabíjecí 
    stanice. 
ČSN 33 0165  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo  
    číslicemi. 
ČSN 33 2160  Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích 
    vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy třífázových vedení vn, 
    vvn a zvn. 
ČSN 33 4590  Elektrotechnické předpisy. Zařízení elektrické zabezpečovací 
    signalizace. 
ČSN 34 2710  Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace. 
ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami. 
ČSN 33 2040  Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu 
    vlivu zařízení elektrizační soustavy. 
ČSN EN 50126  Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, 
    pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS). 
ČSN EN 50128  Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
    zpracováni dat – Elektronické systémy pro signalizaci. 
ČSN EN 50129  Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
    zpracování dat – Elektronické zabezpečovací systémy. 
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ČSN EN 50125-3  Drážní zařízení – Podmínky prostředí pro zařízení – Část 3:  
    Zabezpečovací a sdělovací zařízení. 
ČSN EN 50238  Drážní zařízení – Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy 
    pro detekování vlaků. 
ČSN EN 50159-1  Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
    zpracování dat – část 1: Komunikace v uzavřených přenosových 
    zabezpečovacích systémech. 
ČSN EN 50159-2  Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
    zpracování dat – část 2: Komunikace v otevřených přenosových 
    zabezpečovacích systémech. 
ČSN EN 50121  Drážní zařízení – elektromagnetická kompatibilita 
ČSN EN 62 305 Ochrana před bleskem. 
ČSN 73 0875  Navrhování elektrické požární signalizace. 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
ČSN 73 6006  Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi. 
ON 34 2858   Železniční rádiové sítě. 
TNŽ 34 2570  Předpisy pro železniční rozhlasová zařízení. 
TNŽ 34 2571  Rozhlasová zařízení pro řízení železniční dopravy. 
TNŽ 34 2572  Železniční rozhlasová zařízení pro informování cestujících. 

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího 
zpracování. 

1.1.2.2 Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC s. o. 
TKP 7   Kolejové lože. 
TKP 12   Chráničky a kolektory. 
TKP 25   Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí. 
Část A:   Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy. 
Část B:   Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. 
TKP 28   Sdělovací zařízení. 
TKP 32   Zařízení trati a traťové značky. 

1.1.2.3 Vyhlášky 
vyhl. č. 173/1995Sb.   Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád 
    drah. 
vyhl. č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a 
    technický řád drah. 
vyhl. č. 352  ze dne 20.5.2004 o provozní a technické propojenosti  
    evropského železničního systému a nařízení. 
nař. vl. č. 133   ze dne 9.3.2005 o technických požadavcích na provozní a  
    technickou propojenost evropského železničního systému. 
SŽDC D1  Návěstní předpisy. 
SŽDC T1  Telefonní provoz. 
SŽDC P1  Pravidla technického provozu železnic. 
SŽDC T 81  Označování okruhů. 
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1.1.2.4 Směrnice 
SŽDC č. 35  Technické specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady pro 
    jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě 
    ve vlastnictví státu. 
SŽDC č. 100  Pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na  
    zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy. 
SŽDC č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na 

železničních zastávkách 
 

1.1.2.5 Ostatní doporučení 
čj. 59489/96-S14 Závazné pokyny pro výběr, projektování a užívání elektricky 
    ovládaných železničních informačních zařízení“ vydaným ČD 
    DDC sekce automatizace a elektrotechniky. 
Zaváděcí listy  

1.1.3 Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 
V technickém řešení nebyly učiněny výjimky z norem a předpisů. 

1.1.4 Odchylky od předchozí dokumentace 
Tomuto stupni dokumentace nepředcházela žádná předchozí projektová dokumentace.  
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1.2 Účel provozního souboru 
1.2.1 Výchozí stav 

V současnosti je výpravní budova v železniční stanici Planá u Mariánských Lázní vybavena: 
• Stávajícím rádiovým zařízením TRS (ZR47) umístěné v technologické místnosti (na 

chodbě) ve výpravní budově, vč. anténního systému umístěného na výložníku na 
střeše výpravní budovy. 

 
• Rozhlasovým zařízením, jehož ústředna se nachází v technologické budově 

propojenou po místní kabelizaci. Na nástupištích a na budovách jsou použity 
reproduktory ART 4508 a ve vnitřních prostorách ARS 288 

 
• Informační systém je zde tvořen jednou odjezdovou tabulí umístěnou na fasádě VB 

pod přístřeškem směrem do kolejiště. Dále jsou zde informační tabule umístěné na 
jednotlivých nástupištích a dva informační panely kraje (LCD OPM42 1,8 x 72/h), které 
jsou umístěny na fasádě VB směrem do ulice.  
 

• Hodinové rozvody v rámci VB jsou napojeny přes místní kabelizaci na hlavní hodiny 
v technologické budově. Hodinové rozvody jsou vedeny kabeláží SEKU 2x0,8. Na 
hlavní hodiny jsou napojeny podružné hodiny typu ALFA 30. V dopravní kanceláři se 
nacházejí podružné digitální hodiny PD 101.  

 
• Stávajícího rozvodu Intranetu, jehož centrum je v malém nástěnném racku v místnosti 

OP15. Tento rack je dále propojen pomocí strukturované kabeláže se sdělovací 
místností.  
 

• Část sdělovací technologie je umístěna ve sdělovací místnosti VB a převážná většina 
technologie v nové technologické budově, která není předmětnou stavbou zasažena. 
 

• Kamerový systém se zde skládá pouze z venkovních kamer umístěných na 
jednotlivých nástupištích. Centrum kamerového systému je umístěno v 19“ skříni ve 
sdělovací místnosti ve výpravní budově. Kabeláž od kamer je tažena přes dopravní 
kancelář.  
 

• Kamerový systém ve vnitřních prostorách výpravní budovy (čekárnách) není 
nainstalován.  

 
• Systémem EZS a ZPDP jsou ve výpravní budově vybaveny především místnosti 

v pravé časti budovy z pohled z kolejiště. Zbývající prostory ve VB nejsou zabezpečeny 
EZS. 

 
• Stávající kabelizace je převážně ukončena v původních SH skříní (7 částí), které se 

nachází po levé straně, při vstupu od kolejiště, v průchozí technologické místnosti 
(chodbě). Novější kabeláž byla ukončena již v dříve rekonstruované sdělovací 
místnosti.   
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1.2.2 Stručný popis technického řešení 
V rámci stavby bude provedena rekonstrukce výpravní budovy, po stavební stránce to 

znamená drobné změny dispozice, zateplení fasády, rekonstrukci topení, rozvodů ZTI a 
kompletní výměnu elektroinstalace objektu včetně hlavního rozvaděče. V rámci stavby bude 
provedena demolice již nepotřebných přístavků výpravní budovy. Rekonstrukce budovy 
zahrnuje kompletně novou střechu včetně nového krovu. V současné době je převážná většina 
sdělovací a zabezpečovací technologie umístěna ve vedlejší technologické budově. Ve 
výpravní budově nalezneme původní SH skříně s ukončením kabelizací, která už je využívána 
jen z části. V rámci rekonstrukce budou původní SH skříně kompletně zrušeny. Části SH 
skříní, které bude potřebné zachovat budou rozděleny do dvou nových 19“ racků, které budou 
na místě původních SH skříní. Ve výpravní budově jsou v současné době obsazeny místnosti 
pracovníky pokladny a kanceláře, kterou využívá externí drážní společnost. Stanice je již 
v základním stavu řízena dálkově, není obsazena výpravčím. Stavební práce nezasáhnou 
místnost dopravní kanceláře, které prošla rekonstrukcí dříve. Pokud nenastanou neočekávané 
stavební komplikace, které by vyžadovaly úplné přerušení provozu pokladen, provoz pokladen 
bude v provizorních podmínkách zajištěn. Téměř v celé budově budou nové el. rozvody. Po 
dobu prací bude stávající zařízení chráněno proti prašnosti. Celý objekt musí být po dobu 
rekonstrukce chráněn proti odcizení majetku a proti vandalství. Především se jedná o prostory 
se zařízením důležitým pro provoz dráhy.   

V případě stávající sdělovací místnosti ve VB bude provedena montáž nové klimatizační 
jednotky. Ostatní stavební úpravy se této místnosti zásadně nedotknou. Po dobu prací bude 
stávající zařízení místnosti důkladně chráněno proti prašnosti. Podrobný popis jednotlivých 
úprav je níže v technické zprávě. 

Ve výpravní budově bude nově instalován kamerový systém, nové PZTS a dále bude dodán 
nový odjezdový monitor.  

1.3 Technické řešení 
1.3.1 Rádiové zařízení 

Ve technologické místnosti (chodba) ve výpravní budově ŽST Planá u Mariánských Lázní 
je v současné době instalována na zdi základnová stanice ZR 47 systému TRS a dále i systém 
MRS. Tato technologie bude kompletně přemístěna do nových 19“ racků umístěných v totožné 
místnosti místo původních SH skříní. Napájení bude realizováno z přívodního kabelu do racku, 
který je napájen z nového rozvaděče umístěného v dané místnosti.  

Budova bude mít kompletně novou střechu včetně krovů, veškeré antény budou 
demontovány a zachovány budou pouze antény ZA43, ZA 32, ZZ21L. Dále jsou na střeše 
umístěny dvě antény poskytovatele internetu WIA s.r.o. . Nový stožár bude vysoký 6m výšky 
nad hřebenem nové střechy a bude umístěn přibližně 50 cm od stávajícího stožáru. Přesná 
konstrukce stožáru, umístění a způsob ukotvení bude specifikováno posudkem od statika. Na 
tento nový stožár budou přemístěny antény TRS - ZA43, MRS - ZZ21L a ZA32. Vzhledem ke 
stáří antén a držáků bylo doporučeno anténu ZA43 nahradit novou ZA 42 případně ZZ 409 a 
anténu ZA 32 nahradit anténou ZZ 201 nebo ZZ 21L. Anténní kabelové svody budou 
instalovány kompletně nové, budou vedeny ve vrapované chráničce 40mm s protahovacími 
dráty. Kabeláž z 3NP do 1NP povede novou šachtou, která bude zajištěna stavbou. Dále bude 
na novém výložníku umístěna elektroinstalační skříň s přepěťovou ochranou. Jelikož bude 
nutné zajistit provoz antén i po dobu stavby, postup prací bude následující. Po odstranění 
vrchní části podlahy v půdních prostorách dojede k postupnému překotvení kotevních lan 
stávajícího stožáru do trámů v podlaze. Zajištění statiky stožárů a stavební práce se stávajícím 
a novým stožárem nejsou součástí této dokumentace.  Při demontáži stávající střechy a krovu 
nesmí dojít k poškození antén a jejich kabelových svodů. Jelikož se zde nachází velké 
množství kabelových svodů, které nebude nutné z části zachovávat, budou při předání stavby 
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jednoznačně (barevně) vyznačeny veškeré kabeláže, které se nesmějí stavbou poškodit. 
K jejich demontáži dojde až po přepojení zařízení na novou kabeláž. Je nutné, aby byla 
důležitá kabeláž zajištěna proti poškození i při demontáži stávajícího krovu, po kterém je 
částečně vedena. Po přemístění antén (instalaci nových antén) na nový stožár, přepojení 
zařízení na nové kabelové trasy, bude stávající stožár demontován včetně původních 
kabelových svodů.  

V rámci rekonstrukce výpravní budovy bude z fasády zdemontována veškerá nevyužívaná 
kabeláž včetně elektroinstalačních lišt.  

Přesné rozmístění antén na stožár a jejich směrování bude případně dopracováno 
v realizační dokumentaci. Požadovaný výkres s návrhem umístění antén na nový stožár je 
pouze obecný a musí být dořešen v realizačním projektu (směrování atd.). 

Po realizaci bude provedeno kontrolní měření rádiových sítí MRS i TRS.  

1.3.2 Rozhlasové zařízení 
Stávající rozhlasová ústředna se skládá z řídícího dílu RÚ6-100 a ze zesilovače  

RÚ6/100-Z 200W. Je umístěna ve sdělovací místnosti v přízemí technologické budovy v 19“ 
skříni 45U sdělovacího zařízení. Rozhlasové kabely jsou zakončeny na rozpojovacích 
svorkovnicích s bleskojistkami UCS. Celkem jsou rozhlasové rozvody rozděleny do 3 částí. 
První okruh připojuje interiérové reproduktory technologické budovy. Druhý okruh vytváří 
propoj mezi VB a TB, který je veden kabelovodem po ostrovním nástupišti přímo do VB a 
připojuje reproduktory v rámci VB.  

Třetí okruh je vyveden kabelovodem k nezastřešené části ostrovního nástupiště, kde 
připojuje venkovní reproduktory umístěné na stožárech. V rámci předmětné stavby nebude 
zasahováno do samotné rozhlasové ústředny. 

Na nástupištích a budovách jsou použity reproduktory ART 4508. Ve vnitřních prostorách 
jsou využívány reproduktory ARS 288. Rekonstrukce zasáhne pouze reproduktory připojené 
na druhý rozhlasový okruh umístěné v rámci VB. Celkem se jedná o 5 reproduktorů. Z toho je 
pouze jeden vnitřní a čtyři reproduktory jsou venkovní. Reproduktory budou demontovány  
a po samotné rekonstrukci opět instalovány. Nově se budou instalovat pouze 4 ks 
reproduktorů, umístěny dle výkresové dokumentace. Nevyužitý reproduktor bude předán 
správci objektu pro případné další využití.   

Nové vnitřní rozvody budou realizovány pomocí kabeláže CYKY 2x1,5, která bude následně 
přepojena pomocí svorkovnice WAGO na DIN lištu v příslušném racku. Elektrická pevnost 
kabeláže min. 4kV.  Zmíněné rozvody budou uloženy převážně v elektroinstalačních trubkách 
pod omítkou, především v technologických místnostech budou využívat stávající kabelové 
trasy (kabelové žlaby / rošty).  

Přepěťové ochrany budou instalován ne vedení k venkovním reproduktorům dle platných 
norem.  

 

1.3.3 Hodinové zařízení 
V rámci rekonstrukce výpravní budovy budou instalovány nové hodinové rozvody, které 

budou napojeny přes místní kabelizaci na hlavní hodiny v technologické budově. Hodinové 
rozvody budou vedeny pomocí kabeláže SEKU 2x0,8. Na hlavní hodiny budou napojeny 
podružné hodiny typu ALFA 30, které budou umístěny v místnosti pokladny, vestibulu a vstupu. 
Jedná se tedy o 3 ks nových vnitřních, jednostranných hodin (průměr do 50 cm). 

V dopravní kanceláři se nacházejí podružné digitální hodiny PD 101, které jsou napájeny 
z rozvaděče nn v dopravní kanceláři. Tyto hodiny zůstanou stávající včetně kabeláže.  

Nové venkovní oboustranné hodiny (1ks) typu CVD 60 budou instalovány pod zastřešením 
před VB. Napájení bude taženo z podružného rozvaděče v DK přes proudový chránič. 
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V případě, že by tento úkon vyžadoval sekací práce v samotné dopravní kanceláři, bude nová 
kabeláž naspojkována na původní kabeláž ve dvojité podlaze dopravní kanceláře. Podsvícení 
venkovních hodin bude řízeno soumrakovým čidlem, případně bude napojeno na ovládání 
osvětlení žst (zajistí projekt silnoproudu – nutná koordinace).  

Hodinové rozvody budou po výpravní budově vedeny převážně v elektroinstalačních 
trubkách uložených pod omítkou nebo v elektroinstalačních žlabech.  

Stávající hodiny budou demontovány a předány správci pro další využití.  

1.3.4 Informační zařízení 
Informační systém ŽST v Plané u Mariánských Lázní se skládá z jedné odjezdové tabule 

umístěné na fasádě VB (pod přístřeškem směrem do kolejiště) a z informačních tabulí 
umístěných na jednotlivých nástupištích. Dále se zde nacházejí dva informační panely kraje 
(LCD OPM42 1,8 x 72/h), které jsou umístěny na fasádě VB směrem do ulice. Rekonstrukce 
VB zasáhne pouze informační panely umístěné přímo na VB.  

Plánovaná odstávka zmíněných zařízení informačního systému musí být s dostatečnou 
rezervou prokazatelně nahlášena správcům zařízení. Informační panely budou z VB odborně 
demontovány a bezpečně uloženy, tak aby nedošlo k jejich poškození. Po dokončení 
rekonstrukce budou instalovány zpět na původní místa, kam bude v rámci rekonstrukce 
natažena kompletně nová kabeláž.  

Panely informačního systému kraje budou napájeny z nového rozvaděče umístěného 
v místnosti OP11. Na vstupu do budovy bude kabeláž chráněna přepěťovou ochranou třídy D. 

Kabeláž odjezdové tabule (CYKY-J 3x2,5 + FTP 4x2x0,5) bude tažena do dopravní 
kanceláře. Napájecí kabel panelu je přiveden z podružného rozvaděče v DK, který je zazděn 
ve stěně. DK není zasažena stavebními úpravami, proto bude nový kabel naspojkován na 
stávající kabel ve dvojité podlaze místnosti. Naspojkování na stávající kabeláž bude 
provedeno pouze v případě, není-li do rozvaděče ponechán prostup z prostoru dvojité 
podlahy. 

Nově bude do vestibulu umístěn odjezdový monitor o velikosti cca 46“ v designovém krytu 
se zabudovaným systémem pro nevidomé, dle aktuálních pokynů. Ale údaje bude zobrazovat 
dle starých instrukcí, tak jak je to na stávajících odjezdových tabulích. 

1.3.5 OHM  
V této dokumentaci byly na základě požadavků z orientačního plánu železniční stanice 

zapracovány jednotlivé orientační hlasové majáčky. Celkem se jedná o dva kusy majáčků, 
které jsou umístěny u hlavních vstupů. Pro napájení zmíněného systému bude použita kabeláž 
CYKY-J 3x1,5 uložena převážně v elektroinstalačních trubkách pod omítkou, která bude 
jištěna 6A chráničojističem. Kompletní napájení jednotlivých majáčků je řešeno v projektu 
silnoproudu. 

 

1.3.6 Nouzová signalizace pro invalidy 
V rámci stavebních úprav VB budou vybudovány nové toalety a nově bude zřízeno i 

samostatné WC pro invalidy. Tato místnost musí být vybavena (podle vyhlášky č. 398/2009 
Sb. o bezbariérovém užívání staveb) nouzovou signalizací pro případné přivolání pomoci. 

Dle požadavků bude nouzový signál přenášen do místností pokladen (č.m.OP04) a do 
dopravní kanceláře (č.m. OP19). Napájecí trafo bude umístěno v rozvaděči NN v místnosti 
technologie OP09. Funkce navrženého systému je následující: 

Stiskem nouzového tlačítka nebo zatažením za šňůru (FAP 3002) dojde k vyvolání zvukové 
a světelné signalizace na všech kontrolních místech (FEH2001) a zároveň dochází k 
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rozsvícení LED diody zabudované v nouzovém tlačítku na WC – jedná se o uklidňovací světlo, 
které informuje postiženého, že jeho nouzové volání bylo zaregistrováno a pomoc je na cestě. 
Stiskem tlačítka kontrolního modulu na jednom z dozorových míst dojde ke zrušení 
akustických signalizací a dále probíhá pouze signalizace světelná, která je zrušena až stiskem 
resetovacího tlačítka (FEH 1001) v prostoru WC. Jednotlivé moduly nouzové signalizace 
budou napájeny ze společného napájecího zdroje (2CDG120037R0011) umístěného přímo  

v rozvaděči NN. Napájecí kabeláž bude typu CYKY_O 2x1,5, případně bude průřez vodičů 
přizpůsoben svorkovnicím dodávaných prvků s ohledem na délky kabeláže. Pomocí 
bezpotenciálového kontaktu kontrolního modulu (FEH 2001) lze nouzové volání signalizovat 
do případných externích systémů. Jednotlivé prvky budou propojeny pomocí kabeláže typu J-
Y(ST)Y 4x0,8.  

 

1.3.7 Strukturovaná kabeláž 
V souvislosti s rekonstrukcí VB bude taktéž vybudována nová strukturovaná kabeláž. 

Centrum strukturované kabeláže bude umístěno v 19" skříni ve sdělovací místnosti výpravní 
budovy, kde budou kabely strukturované kabeláže ukončeny na novém patchpanelu. Kabelové 
rozvody strukturované kabeláže budou realizovány kabelem UTP cat 5e. Kabely budou 
vedeny převážně v elektroinstalačních trubkách pod omítkou, po kabelových roštech, případně 
v podlahových kabelových kanálech. Původní rack strukturované kabeláže bude zrušen a 
předán, včetně nepotřebného demontovaného zařízení, správci pro další využití.  

Dle požadavků budou vytvořeny rezervní trasy skládající se z elektroinstalačních trubek 
(∅30mm) a krabiček uložených pod omítkou. Trasa musí být průchozí pro případné zatažení 
kabeláže. Rezervy budou vytvořeny především v místnostech, u kterých je požadavek na 
strukturovanou kabeláž a nejsou vybaveny podlahovým kabelovým kanálem.  Jedná se o 
místnosti OP12, OP15 a OP16. 

Bytové jednotky budou mít zavedenou přípravu na internet, která se bude skládat z jedné 
zásuvky umístěné vedle STA zásuvky v obývacích pokojích za TV. Tato kabeláž bude 
procházet stropním průrazem do půdního prostoru (v souběhu s STA kabeláží) a následně 
bude ukončena pomocí nového patchpanelu v novém, malém racku_07 na půdě (switch není 
dodáván tímto PS). Jedná se o přípravu pro poskytovatele internetu. Pro případ poskytnutí 
internetu od ČD-T bude do půdního rozvaděče natažen propoj ze sdělovací místnosti skrz 
novou šachtu. 

Nové datové dvojzásuvky budou ve všech kancelářských místnostech s výjimkou místností 
stavbou nedotčených. Druhá část budovy, tedy prostory bývalé restaurace, budou mít vlastní 
rack umístěný v místnosti archivu OP25. V tomto racku_06 bude ukončena strukturovaná 
kabeláž této části budovy, která bude uložena především v nově vybudovaných podlahových 
kanálech. Kabeláž v těchto prostorách nových kanceláří bude ukončena v podlahových 
krabicích u stolů. Krabice bude naddimenzovaná tak aby byla dostačující i pro rozvody NN. 
V rámci příprav bude na základě požadavků vytvořen kabelový propoj mezi novým rackem 
v místnosti archivu a rackem ve sdělovací místnosti (optický kabel 12vl. SM uložen v HDPE). 
Větší délková rezerva OK bude ponechána v racku_06 (OP25) – minimální celková délka OK 
je 80m, ukončení pomocí ODF. Rack_06 bude vybaven switchem s min. 2x SFP porty. 
V případě, že ve sdělovací místnosti nebude volná kapacita ve stávajících switchích pro 
napojení 2 vláken OK, bude instalován do příslušného racku ve sdělovací místnosti nový 
switch s podporou SFP.  Zbylá vlákna OK ukončená na ODF budou sloužit jako rezerva.  

Dále bude provedena příprava v podobě datové dvojzásuvky umístěné ve vestibulu pro 
případné komerční využití.  

Po dokončení instalace budou provedeny certifikační měření strukturované kabeláže a 
závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve třech oknech 
s vyhotovením příslušných protokolů.   
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1.3.8 Úprava stávající kabelizace 
Rekonstrukce výpravní budovy v Plané u Mariánských se dotkne i místní kabelizace. 

Původní kabelizace je ukončena převážně v původních SH skříní (7 částí), které se nachází 
po levé straně, při vstupu od kolejiště, v průchozí technologické místnosti (chodbě). Novější 
kabeláž byla ukončena již v dříve rekonstruované sdělovací místnosti. Některé části starých 
SH skříní nejsou aktuálně využívány a proto budou tyto skříně kompletně zrušeny. Na jejich 
místo budou dodány dva nové 19“ 47U racky, do kterých bude přemístěno vše potřebné 
z původních SH skříní. Jedná se o rack_04 a rack_05. U kabelů s nedostačující délkovou 
rezervou dojde k jejich naspojkování v prostorech kabelového kanálu pod SH skříněmi, který 
bude zachován.  

Zrušení původních SH skříní skládajících se ze 7 částí, bude následovné: 
• Prvních pět dílů zleva z čelního pohledu na SH skříně budou kompletně zrušeny. 

Jedná se již o nevyužívané translátory, závěry PZVR 20,40 již nepoužívaného 
dálkového kabelu a bývalých místních kabelů. Z těchto částí SH skříně bude 
zachována, tedy přemístěna do nových 19" racků pouze zemnící sběrnice s 
přivedeným zemničem, která je umístěna ve spodní části těchto SH skříní. 

• Z demontovaného šestého dílu (zleva SH skříní) bude přemístěn do nového racku 
pouze kabelový závěr Z140, který propojuje výpravní budovu s budovou ATU,ZS v 
Nádražní ulici č.p.543. (MK801). Na zmíněném metalickém kabelu bude provedeno 
stejnosměrné měření jednotlivých párů stávajícího stavu a dále bude měření 
provedeno po dokončení úprav.   

• V horní části šestého a sedmého dílu jsou umístěny translátory pro zařízení TRS, 
které budou nahrazeny novými translátory a přemístěny do nových 19" racků.  

• Dále budou přemístěny všechny LSA pásky umístněné v sedmém díle SH skříní, 
které nahrazují staré místní kabely a spojovací kabel do sdělovací místnosti ve 
výpravní budově (tzv. místnost bývalého rozhlasu). Na zmíněných metalických 
kabelech budou provedeny stejnosměrné měření jednotlivých párů stávajícího stavu 
a dále bude měření provedeno po dokončení úprav. 

• Ostatní kabelové závěry Z20 a signalizační pásky je možné zrušit pro jejich 
nevyužití. 

• Nevyhovující a nepotřebná kabeláž určená k odstranění bude v rámci možností 
vytažena z kabelových tras a příslušně zlikvidována. Nedojde tedy pouze k jejímu 
odstřižení u demontované kabelové skříně.  

1.3.9 Kamerový systém v ŽST 
Kamerový systém se v žst v současné době skládá pouze z venkovních kamer umístěných 

na jednotlivých nástupištích. Centrum kamerového systému je umístěno v 19“ skříni ve 
sdělovací místnosti ve výpravní budově. Od jednotlivých kamer je kabeláž tažena přes 
dopravní kancelář do sdělovací místnosti.  

Samotná rekonstrukce bude zasahovat do jedné kamery umístěné na fasádě výpravní 
budovy, která zabírá prostor pod přístřeškem. Kamera bude zdemontována a po rekonstrukci 
instalována na totožné místo. Kamera je uložena ve venkovním krytu, který je pomocí 
stěnového držáku upevněn na fasádě budovy. V případě zateplení fasády musí být předem 
připravena montážní krabice do zateplení. V rámci rekonstrukce bude natažena nová kabeláž, 
která bude uložena pod omítkou. Jedná se o kabeláž typu CYKY 3Cx2,5 PE 20 a UTP 4x2x0,5 
PE 20. Přívody ke kameře, prostor mezi zdí a kamerou, bude uložen v 2xHFXP 20. 
V místnostech s kabelovými trasami bude nová kabeláž uložena v drátěném roštu či žlabu.   
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Nově bude do VB a přilehlého okolí instalován nový samostatný kamerový systém složen 
z 10 kamer. Umístění jednotlivých kamer je patrné z dispozičního výkresu. Jedná se o 8 
venkovních kamer a dvě kamery určené do vnitřních prostor. Centrum kamerového systému 
bude v místnosti OP07, kam budou instalovány všechny potřebné prvky KS do stávajícího 
racku_02_02. Nově bude ohledně KS do raku dodáno následující zařízení: NVR server (2x 
HDD 2TB), 24 portový patchpanel pro ukončení kabeláže jednotlivých kamer, switch L2 
24xPoE, 4xSFP, zásuvkový / jistící modulární panel a UPS pro kamerový systém. Více 
informací a obsazení racku v příslušném výkresu. Napájení racku – projekt silnoproudu. Na 
kabeláž venkovních kamer budou instalovány přepěťové ochrany dle platných ČSN. Jednotlivé 
kamery nebudou zobrazovány na monitoru přímo ve VB. Bude probíhat pouze nahrávání 
záznamů a v budoucnu bude na základě požadavků O30 určeno dohledové centrum / security, 
které bude dálkově dohlížet na VB.   

 

1.3.10 PZTS  
V rámci této stavby bude v ŽST Planá u Mariánských Lázní vybudováno nové zařízení 

PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém), dříve označovaný jako EZS, v rozsahu 
celé výpravní budovy. Stávající systém bude v rámci stavby demontován a prokazatelně 
předán správci pro další využití.  

Pro střežení bude použita kombinace prostorové a plášťové ochrany. Pro případ výpadku 
sítě NN bude napájení zálohováno na dobu min. 12 hodin. 

Ve všech vnitřních prostorách vybavených systémem PZTS prostředí vnitřní - třída I, a 
prostředí venkovní všeobecné - třída IV. Systém musí splňovat certifikaci pro stupeň 2 – nízké 
až střední riziko. 

V rámci této části dokumentace je navrhována pouze elektronická ochrana. Objekt bude 
chráněn kombinací plášťové a prostorové ochrany. Plášťovou ochranu tvoří smyčky s 
magnetickými kontakty na vstupních dveřích a oknech. Prostorovou ochranu tvoří smyčka s 
prostorovými, resp. duálními čidly. Systém bude ve vytipovaných místnostech doplněn o 
požární detektory a detektory tříštění skla. Poplach bude vyhlášen 1ks venkovní zálohované 
sirény instalované na fasádě objektu výpravní budovy. Rovněž bude zajištěn přenos 
poplachové zprávy na dispečerské pracoviště pomocí přenosové technologie. 

Ve výpravní budově v místnosti výpravčí bude umístěna poplachová ústředna s 264 zónami 
a dvěma sběrnicemi. Součástí ústředny bude modul pro připojeni TCP/IP. Pro zálohované 
napájení ústředny bude využit akumulátor 12V/17Ah, který bude uložen v boxu ústředny. Dále 
budou ve výpravní budově umístěny 4ks posilovacích zdrojů. Moduly pro připojení 
bezkontaktních čteček budou umístěny do krytů posilovacích zdrojů, případně na zdi vedle 
koncentrátorů, nebo v blízkosti ovládaných dveří. Všechny zdroje ve VB budou napájeny z 
rozváděče NN (zajistí projekt silnoproudu), do kterého se doplní jističe 6A/B. 

Elektrické zámky budou napájeny ze spínaných zdrojů, které budou také napájeny z 
rozvaděče rozváděče NN (zajistí projekt silnoproudu)z jističe 6A/B. 

Obě sběrnice RS485 budou opatřeny přepěťovou ochranou. 
Ovládání systému je možné z klávesnic umístěných za vstupními dveřmi do veřejnosti 

nepřístupných prostor. Tyto dveře budou vybaveny el. zámky a bezkontaktními čtečkami karet.  
Pro komunikační sběrnici RS 485 pro připojení klávesnic a koncentrátorů a dveřních modulu 

bude použit např. kabel typu Li2YCY(TP) 4x2x0,5mm. Tento kabel se používá všude tam, kde 
se předpokládá zvýšený pohyb osob, případně jsou zvýšené požadavky na požární odolnost 
kabelu. Propojení modulů mimo tyto prostory může být provedeno kabelem FTP cat 5e. Pro 
přivedení napájecího napětí 12V a země GND k jednotlivým koncentrátorům a klávesnicím je 
navrženo použít přídavného vodiče s širším průměrem 2x2x0,8.  

Rozvody budou vedeny v mikrotrubičkách, podhledech, případně elektroinstalačních lištách 
na omítce s dodržením bezpečnostních vzdáleností od nn rozvodů dle ČSN 34 2300 ed. 2. 
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Vodiče sdělovacího zařízení budou barevně označeny červenou barvou, obdobně bude 
provedeno písmenné a barevné značení (písmeno “Z“). V případě přechodu z místnosti do 
místnosti bude proveden průraz. 

Prostorové uspořádání je zakresleno ve výkresové dokumentaci. Koncentrátory budou 
umístěny na vhodných místech u stropu (pod kazetovým podhledem). Ovládací klávesnice a 
čtečky budou umístěny za vstupními dveřmi do chráněných prostor ve výšce cca 1,2 m. Na 
vnější zdi VB a trafostanice bude ve výšce min. 3m umístěna poplachová zálohovaná siréna. 
Prostorová čidla budou obecně umístěna ve výšce cca 2,2m - 2,5m. Opticko-kouřové hlásiče 
a detektory tříštění skla budou umísťovány na stropy místností. Vstupní dveře do vestibulu a 
čekárny budou opatřeny el. zámky, které dle denní doby umožní přístup do těchto prostor. 

1.3.11 Požární detekce - ZPDP 
V 1NP bude požární detekce řešena v rámci zabezpečovacího systému, tedy PZTS s 

rozšířením detekce požáru. Samostatný systém ZPDP (EPS) tedy instalován nebude. V rámci 
2NP bude do každého bytu instalován 1ks autonomního hlásiče požáru, který bude napájen 
vlastním výměnným akumulátorem. Opticko-kouřové hlásiče musí splňovat ČSN EN 14604. 
Pravidelné testování a výměnu baterií bude provádět samotný nájemník, který musí být 
prokazatelně obeznámen s obsluhou a údržbou zařízení!   

 
 

1.3.12 Anténní rozvody televize - STA 
V současné době je na střeše výpravní budovy umístěno více jednotlivých antén pro příjem 

televizního signálu. Všechny antény budou v rámci rekonstrukce odstraněny a nahrazeny 
jedním společným anténním systémem. Nově navržená anténa bude umístěna v koordinaci 
s předpisy ostatních antén na střeše. Kabelový svod od antény bude prostupovat do půdního 
prostoru, kde bude ukončen v racku s anténní technologií. Bude zajištěna i přepěťová 
ochrana. Aby nemusel být na střeše zřizován další stožár, je preferována možnost ukotvení 
televizních antén ke komínu budovy (pomocí výložníku).  

Dle pozice dotčené budovy lze předpokládat, že bude zapotřebí anténní systém skládající 
se ze dvou antén s předzesilovačem, pásmového filtru a anténního domovního zesilovače. 
Antény budou zajištěny přepěťovou ochranou a domovní zesilovač, typu Alcad CA-, bude 
umístěn v novém racku na půdě.  

Dále budou vybudovány STA rozvody do 3 bytů. Kabeláž bude vedena z RACKU 07 
půdním prostorem přes stropní průrazy nad jednotlivými obývacími pokoji, kde bude ukončena 
v jedné STA zásuvce. V případě dodatečných požadavků na anténní rozvody i v 1NP, kabeláž 
bude tažena skrz nově zřízené kabelové šachty. 

Přesný typ a umístění společné antény bude určen samotným dodavatelem zařízení 
v závislosti na přesných místních podmínkách DVB-T.  

  

1.3.13 Zákaznická technologie umístěná na VB 
V současné době je na střeše výpravní budovy umístěna anténa firmy WIA, která využívá 

společně stožár s drážní technologií. Zvolené řešení je popsáno v technickém řešení 
rádiových technologií v odstavci 1.3.1. Samotná výluka zákaznického zařízení (při přemístění 
antény a přepojení kabeláže) bude probíhat po domluvě s technikem společnosti WIA s.r.o.. 
Toto zařízení spravuje zákazník na své náklady a musí být přítomen při každém zásahu do 
zařízení. Jakékoliv poškození musí být neprodleně nahlášeno zákazníkovi, aby se zamezilo 
výpadku provozu zařízení.    
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Další, stavbou dotčená zákaznická technologie se nachází mezi výpravní budovou a 
sloupem veřejného osvětlení, kde je instalován závěsný kabel firmy TaNET. Zákaznická 
technologie je umístěna ve sdělovací místnosti VB a musí zůstat funkční. Pro tento případ bylo 
navrženo řešení vytvoření nového kabelového propojení mezi sloupem veřejného osvětlení a 
sdělovací místností. Nová kabeláž bude uložena v zemi, jedná se tedy především o územní 
rozhodnutí města. V rámci tohoto projektu je řešen pouze prostup do budovy a trasa kabeláže. 
Samotné územní rozhodnutí řeší sám zákazník v koordinaci se stavbou. Navržený prostup a 
trasa nového kabelového propojení je zakreslena v příslušném výkrese. V blízkém okolí 
výpravní budovy budou probíhat výkopové práce, proto bude nutná koordinace stavby a 
zákazníka, aby došlo k využití stavebních výkopů pro umístění nového zákaznického kabelu. 
V případě delšího jednání ohledně územního rozhodnutí bude do výkopu (pod chodník) 
umístěna trubka pro následné zafouknutí kabelu. Samotný prostup obvodovou zdí bude ústit 
do místnosti pokladen. Zde bude nový kabel veden podlahovým elektroinstalačním kanálem 
do sdělovací místnosti. Po přepojení na novou kabelovou trasu bude stará kabeláž 
demontována. Veškeré práce se zákaznickou technologií řeší sám zákazník na své náklady. 
Stavbou bude připraven pouze průraz do budovy a navržena kabelová trasa.   
 

 

1.3.14 Trubkování 
Všechny rozvody v netechnologických prostorách budou uloženy do elektroinstalačních 

trubek pod omítku. Bude provedeno drážkování, stávající zařízení je třeba chránit před 
prachem. 

V místech rozbočení rozvodů nebo ve vzdálenosti max. 6-7 m budou umístěny na trubku 
rozvodné krabice. V místě zásuvek datové sítě budou instalovány přístrojové krabice pod 
omítku. U ostatních zařízení se jedná o pouze o vývody v úrovni umístění konkrétního zařízení.  

Pro uložení trubek bude provedeno drážkování a trubky a krabice budou přichyceny sádrou. 
Poté budou v rámci rekonstrukce objektu opraveny omítky.  

 

1.4 Údaje o souvisejících PS a SO 
Realizace této části dokumentace přímo souvisí s realizací stavební části předmětné stavby 

i s rekonstrukcí silnoproudých rozvodů. Práce je nutno koordinovat na základě faktického 
postupu prací na prováděných stavebních úpravách, prací na zateplení objektu a stavebních 
prací při demolici přístavby VB. Montážní práce je taktéž nutno koordinovat s realizací nové 
elektroinstalace v objektu.   

1.5 Pokyny pro montáž a výstavbu, časová a 
věcná koordinace 

Při předávce zařízení dodavatel správci předal i revizní zprávu, návod na obsluhu a údržbu 
zařízení, měřící protokoly kabelů a protokoly o akustických měřeních. 

Před zahájením zemních prací v okolí budovy je nutno požádat o vytýčení podzemních sítí 
ve správě všech správců kabelových sítí. 

Sdělovací zařízení demontované v tomto PS, jak je popsáno výše, bude předáno správci 
zařízení pro další použití. 
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1.6 Péče o bezpečnost práce a technických 
zařízení 

Instalaci musí provádět firma se zaměstnanci s předepsanou kvalifikací. Při montážních 
pracích musí být dodrženy všechny předmětné normy, zařizovací předpisy ČSN a obecné 
bezpečnostní předpisy. Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize a 
zařízení bude řádně předáno investorovi. El. zařízení musí být trvale odborně udržováno a 
revidováno v zákonných lhůtách. 

Při provádění montážních prací je nutné důsledně dodržovat ustanovení bezpečnostních a 
hygienických předpisů a norem platných pro práce, pracovní a technologické postupy v 
konkrétních podmínkách navrhované výstavby. 

Z hlediska budoucího provozu, je třeba, aby se zaměstnanci obsluhy a údržby řídili 
příslušnými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržovali příslušné předpisy 
pro provoz zařízení. 

Pracovníci musí být před zahájením prací poučeni o zásadách bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a zejména o konkrétních opatřeních, která bude nutno dodržovat a musí být 
vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami.  
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