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Č. Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ
(Kč)

Náklady
celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

Přípravné a přidružené práce 11       4,7872

Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.20cm1 113151155R00 m2 9     0,4400   3,9600

Vytrhání obrub obrubníků silničních2 113202111R00 m 2     0,2700   0,5400

Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm3 460300006RT1 m3 7,2     0,0000   0,0000
hutnění po strojním záhrnu rýh      

Dočasné zajištění potrubí ve výkopu4 119000001RA0 m 3     0,0087   0,0261

Položení obrubníku5 460620021RT2 m 2     0,0957   0,1915
včetně dodávky obrubníku ABO 45-25      

Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů6 119001423R00 m 1     0,0696   0,0696

Poplatek za skládku horniny 1- 47 199000002R00 m3 4     0,0000   0,0000

Potrubí z trub plastových 84      25,7281

Plynovod z trub PE, D 32 mm, hl. 1,2 m8 841230112RAA m 16     0,2045   3,2723
D 40 x 3,7 návin, SDR11      
hloubení rýh nezapažených, šířky 50 cm v hornině 3 a 4       
příplatek za lepivost      
podsyp štěrkopískem, s obsypem pískem       
se zásypem hutněným a s odvozem přebytečné zeminy do       
6 km      

Příplatek za trasu v komunikaci asfaltobetonové9 841990140RAB m 16     1,3971  22,3541
šířka rýhy 60 cm      
řezání a odstranění živičného krytu tl. 4 cm,       
řezání a odstranění podkladního asfaltbetonu tl. 7 cm,       
odstranění kameniva tl. 27 cm      
zřízení podkladu z kameniva drceného tl. 27 cm,       
podkladního asfaltobetonu tl. 7 cm a asfaltobetonového       
krytu tl. 4 cm.       

spojka isiflo / tezap PE32x OC2510 723.10 ks 1     0,0000   0,0000

koleno PE elektro  90-3211 723.29 ks 1     0,0010   0,0010

ochranná trubka Hekaplast d7012 723.4 m 16     0,0000   0,0000

navrtávací odbočka50/3213 723.31 soub 1     0,1000   0,1000
horní      

Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 2514 723235113R00 kus 1     0,0007   0,0007

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 89       0,0351

Fólie výstražná z PVC šířka 30 cm15 899711122R00 m 16     0,0000   0,0000

Orientační tabulky na zdivu16 899712111R00 kus 1     0,0002   0,0002

Vodič signalizační CYY 2,5 mm217 899731112R00 m 16     0,0000   0,0006

Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru18 460010024RT1 km 1     0,0342   0,0342
délka trasy do 100 m      

Vedení trubní dálková a přípojná H27       0,0000

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop19 998276101R00 t 30,5504     0,0000   0,0000

Montáže potrubí M23       0,0000

Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 3220 230120041R00 m 16     0,0000   0,0000

Strana 1 Copyright © 2020 Verlag Dashöfer, s.r.o.Stavební úpravy ŽST



Č. Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ
(Kč)

Náklady
celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

Montáž trubních dílů PE, PP, D 3221 230180066R00 kus 3     0,0000   0,0000

Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 5022 230230016R00 m 16     0,0000   0,0000
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