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1 UCEL OBJEKTU

1.1 Zhodnoceni polohy a stavu stavenisté

Samostatné stojici zdéna vypravni budova.
Stavebni pozemky jsou zasitované, dopravné pfistupné.
V ramci DUR navrh pfipojky STL.

1.2 Popis objektu:
Projekt feSi zménu dokoncené stavby, vnitfni Upravu budovy, Upravu fasad a stfech.

Navazuje na samostatné podanou PD pro Uzemni fizeni, ktera fesi vnéjsi okoli.
Tyto stavebni objekty jsou soucasti této PD a upfesiuii jejich podrobnost, véetné navaznosti na stavebni
Upravy samotné vypravni budovy.

Jedné se 0 samostatné stojici zdénou vypravni budovu Plané u Marianskych Lazni, ktera prosla posledni
rozsahlou rekonstrukci v ramci budovani vysokorychlostniho koridoru. Pfesto je objekt a jeho pfilehlé okoli
v znaéné neuspokojivém stavu, ktery si vyZaduje komplexné pojatou generalni opravu.

Jedna se o objekt s jednim podzemnim podiaZim, dvéma nadzemnimi podlazimi a neobytnym podkrovim.
Konstrukéni systém vypravni budovy je sténovy zdény, stavajici krov dfevény, stfecha polovalbova s
vystupujicimi tity a vstupnim rizalitem. Objekt byl v pribéhu let postupné po stranach jednopodlazni
pristavovan.

2 ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO, DISPOZICNIHO A
VYTVARNEHO RESENI

2.1 Architektonické reSeni

Zamérem je znovu navraceni typického historického vzhledu vypravni budovy, ktery bude doplnén o Upravy
prilehlého okoli.
Rekonstrukci se zlepsi celkovy stav objektu a zvysi se kvalita jejiho okoli.

Tvarové feseni

Navrzenymi zménami dojde k narovnani tvarového feSeni. K tomu pfispéje zviasté demolice pfistavku a
navraceni se k sedlovému pojeti stfech pfistavk(. Budové vyrazné prospéje ztvarnéni fasad, se zakladnimi prvky
k ureni proporcionality budovy — kordonova a korunni fimsa.

Materialové feSeni

PFi Upravach budou uzivany nejmodernéjSi materialy pro rekonstrukci historickych budov. Zvladtni péce bude
vénovana Upravé fasady.

Daraz byl kladen na vybér spiSe material(i na pfirodni bazi, s vysokou propustnosti par. Dale byla zohlednéna
trvalost materialu, coz napfiklad vedlo u stfechy k nutnosti zvysit sklon stfech pfistavku a zastfeSeni perénu.

2.2 Funkeni feSeni
Viypravni budova, administrativni a technické zazemi draznich slozek, bytové jednotky.

1. PP

Podzemni podlazi bude vyuZivano pro uskladnéni véci potfebnych pro provoz néadrazi, nebo bude prostor po
sanaci prazdny.
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1NP

Pfi pohledu z pfednadraZi Ize rozdélit budovu na nékolik funkénich celku. Z levé strany zistava jako dopravni
kancelafe a zazemi provozu. V prostfedni ¢asti dochazi k zlepSeni zazemi pokladen a vymezeni novych prostor
pro technologie drahy. Celkovou proménou prochazi ¢ast odbavovaci s pficlenénim hygienického zafizeni pro
cestujici, ktery bude vhodné pfesunut do hlavni budovy. V pravé ¢asti dochazi k vybudovani prostor pro
administrativu SPRAVA ZELEZNIC, ktera nyni sidli ve vedlejsi budové &.p. 503. Prostor je koncipovan pro 10
zaméstnancd..

2.NP

V druhém nadzemnim podlazi se nachazi 3 bytové jednotky. Ty projdou mimymi dispozi¢nimi a zménami, tak
aby byl dosazen standard sou¢asného bydleni.

Podkrovi

Vyuziva se jako klasicka plda, kde se uskladuiji nepotfebné véci k provozu vypravni budovy.

2.3  Vytvarné ieSeni

Vychézi ze schvalené barevnosti s referentem NPU Plzefi, Mgr. Lucii Romportlovou.

Barvy jsou popsany specifickym kédem, jelikoZ v ramci zakazky neni mozné uziti uritého vyrobku.
Fasada je délena na:

zakladni plocha - svétle bézovo-piskova, Skrabana struktura.

aktivni plocha + tektonika - slonova kost svétla, utaZzena omitka.

doplrikové plochy - svétle bézovo-piskova, utazend omitka s pravidelnou vodorovnou ryhovanou strukturou
(imitace kvadrového zdiva).

obklad soklu - imitace svétlého piskovce.

stiechy - RAL 3009 - Oxidované Cervena.

drevéné prvky - RAL 3007 - Cervenogerna, RAL 8022 — Cernohnéda.

klempifské a zameénické prvky - RAL 7016 - Sed antracitova.

Okna - dle stavajiciho feSeni, Cisté bila.

2.4  Vegetacni upravy okoli objektu

Po skon&eni veSkerych stavebnich praci, bude vegetace a pfilehlé komunikace uvedeny minimainé do plvodni
podoby. V ramci zfizeni parkovacich stani dojde k vybudovani zelenych retenénich ploch s vysazenim kefu,
vhodnych pro zadrzovani vody v pudé - Dfistal ervenolisty.

2.5  Reseni piistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Je navrzeno vyskové vyrovnani krytého perénu a to tak, ze cestujici OSSPO bude schopna bezbariérové
projet od pokladen aZ k vlaku. Stavajici rampy budou zachovany.

Na nové navrhovanych prosklenych dvefi bude zfizen orientaéni pruh v poZadované vysce.
U vstupu na peron je dodrzena minimalni Sitka 900mm.
Pokladni pfepazky prodélaji zménu. Je nutné se drzet nasledujicimi zasadami: vyska pultu mdze byt max.

800mm, v pfipadé Eelniho pfistupu s ¢asteCnym podjezdem bude vyska podjezdu min. 350mm, hloubka
podjezdu min 300 mm, Sitka podjezdu min. 600mm.
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3 KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY, ZASTAVENE
PLOCHY, ORIENTACE, OSVETLENi A OSLUNENI

3.1 Zakladni rozmérové charakteristiky
Celkova hruba plocha 551m2

Celkova maximalni kapacita zaméstnancl 15 osob
3.2 Orientace, osvétleni a oslunéni
3.2.1  Denni osvétleni

Navrhované prostory administrativy jsou v souladu s CSN 730580 a CSN 734301.
VypoCet v samostatné &asti PD.

Posuzované mistnosti bytovych jednotek jsou v souladu s CSN 730580 a CSN 734301.
Posuzované bytové jednotky jsou proslunény dle platnych norem.
Vypocet v samostatné ¢asti PD.

Navrhované prostory hyg. zfizeni svym charakterem a zplisobem vyuziti nevyzaduiji navrh die CSN 730580 a
CSN 734301.

3.2.2  Vnitini umélé osvétleni a venkovni osvétleni

V mistnostech budou pouzita LED a zafivkova stropni, nasténna a lustrova svitidla. V koupelné budou pouZita
svitidla z nevodivého materialu, ktera budou umisténa v zéné Il die CSN, nad umyvadlem budou pouZita svitidla
tfidy 1, ktera budou ve vySce minimalné 1800 mm nad podlahou. Svitidla budou zavéSena tak, aby bylo mozno
provadét pravidelnou Udrzbu, &isténi a vyménu svételnych zdroja.

3.2.3  Orientace a zastinéni okolnich objektu

Z hlediska pozadavki na oslunéni nedochazi ke zménam.

3.3 Uzitna plocha

1PP 227,79m2
1NP 394,56m?
2NP 223,96m?
podkrovi 257,70m2

4 TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENi OBJEKTU

4.1  TECHNICKY POPIS STAVAJICIHO RESENI
Samostatné stojici zdéna vypravni budova pro$la posledni rozsahlou rekonstrukci v pomérné nedavné dobé.
Pfesto je objekt a jeho pfilehlé okoli v mnoha ohledech v neuspokojivém stavu, ktery si vyZaduje komplexnégji
pojatou opravu.

4.2  DISPOZICNi RESENI OBJEKTU

Klasicky, zdény, dvoutrakt. Zhruba polovina podsklepena. 1NP rozdéleno stfedovou nosnou sténou, pfistavby
feSeny jako jednopodlazni. Nad pidorysem v 2NP umisténo neobytné podkrovi.

Z hlediska dispozice jsou navrhovany pomérné vyrazné Upravy, které si vyzadali zmény v organizaci a uzivani
budov na drahach.

Strana 8 (celkem 21)



4.3 BOURACI PRACE

Dojde k demolici nezkolaudované pfistavby.

Dojde k bourani zpevnénych ploch podél celého objektu (nutna sanace objektu).

V suterénu stavajiciho objektu budou odstranény degradované povrchy stén a podiah (otluéenim/otryskanim).
Dojde k odstranéni starych chodniku a dlazby peronu.

Dojde k odstranéni neuzivaného kiosku.

Nedojde ke kaceni drevin.

Bouraci prace v nosnych kci se tykaji zvlaté novych otvor( ve vnitfnich nosnych konstrukcich, které budou
zajiStény bézné uzivanymi ocelovymi profily.

V mensi mife dojde k zasahu do obvodového plasté budovy — vybourani otvord pro nova okna.

Dale dojde k praraztim v nosnych sténach pro rozvody strukturované kabelaze a vnitini rozvody ZTI, které si
nebudou vyzadovat staticka opatreni.

Castetné odstranéni nenosnych pricek, rozsah dle vykresové &asti. V 2NP v bytovych jednotkach
pfedpokladame nutnost zajisténi pricek proti poklesu stropni konstrukce pudy.

Bouraci prace v ramci sanaci 1PP obsahuji kompletni odstranéni zdegradovanych povrchl a podklad stén,
stropU a podlah.

Odstranéni krycich a podkladnich vrstev krytého perénu, kde dojde k sjednoceni dlazeb v piném rozsahu.
Soucasti bude demontaz a zpétna montaz litinovych sloupl zastfeSeni na nové vybudované betonové zaklady.

V upravovanych ¢astech objektu dojde k odstranéni souvrstvi podlah v rozsahu dle vykresové &asti.

Dal$im podstatnym zasahem bude komplexni rekonstrukce vnitfnich rozvodui ZTI - svislych i vodorovnych,
které sebou ponesou rekonstrukci koupelen a hygienickych zafizeni zaméstnancu.

Men3im zasahem budou vymény vnitfnich dvefi.

V oblasti stresnich plastu dojde ke kompletnimu odstranéni zastfeSeni pfistavkl a krytého peronu.
Hlavni sedlovou stfechu je nutné taktézkompletné odstranit.

Dojde k pInému odstranéni kominového obezdéni od urovné podlahy ptdy. Obnovované kominové priduchy
budou nad stfechu provedeny v nerezovém provedeni.

V pribéhu stavby bude pfisné dodrzovan technologicky postup stanoveny stavebné-konstrukéni Casti a
opravnénou provadéci firmou. Najemnici okolnich bytovych jednotek budou pfedem seznédmeni s posloupnosti.

Pfestoze se jedna pouze o bouraci a stavebni prace stfedniho rozsahu, jsou kladeny vysoké pozadavky na co

v v

Da se predpokladat, Ze by pfi provadéni rekonstrukce hlukové zatiZeni nejblizsi chranéné zastavby- bez uprav,
¢asového omezeni doby a bez pouZziti ti$Sich stroju, pfekraCovalo hygienicky limit hluku 55 dB u blizké chranéné
zastavby. Proto jsou stanoveny organizaCni, Casové a technické upravy.

Navrh nepocita s kacenim drevin.
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431  Zajisténi stability okolnich objektl

Stabilita okolni zastavby z hlediska demolice pfistavku nebude vzhledem navrzenému postupu bourani narusena.

Stabilita okoli pfi provadéni vykopu bude zajisténa pazenim.
Stabilita okolni zastavby nebude vzhledem k provadéni bouracich praci v interiéru objektu nikteraknarusena.

44 ZAKLADY
441 Vykopy

V ramci sanaci jde o pazené jamy hloubky do 1,0m, s manipulaéni spodni plochou 500mm. Vzhledem k malému
rozsahu a blizkosti k obalce budovy, nedoporucujeme uziti t&z8i techniky.

V ramci obnovy dlazby krytého perdnu. Svym rozsahem jde o vykopy mensiho rozsahu, nevyZadujici vyrazné
uziti t8ZSi techniky.

V ramci vykopu parkovisté a retenéni plochy je mozné pouzit bézné zuzivanou techniku pro provadéni zemnich
praci.

Pfedpoklada se, Ze vytéZena zemina bude z pfevazné asti odvezena a nahrazena jinymi zasypy.
44.2  zaklady plosné i hlubinné, zakladové pasy a patky

Predpoklad bez zasahu do zéklad( ponechavané ¢asti budovy.
Pouze pfi sanacich podlahy v 1PP vénovat pozornost zakladu pod schody, které by se mohli jevit jako nestabilni.
V pfipadé nestabilniho zakladu pod schody, postupné podezdivani CP na MVC.

Déle dojde k vybudovani betonovych patek pod litinové sloupy zastfeSeni perénu. Je nutné litinové sloupy
zvySit a zajistit jejich vy§Si inosnost. Poloha dle ¢asti ST.

443 zakladové desky
Podkladni betonové desky, vyztuZzené ocelovou siti jsou navrzeny v 1PP i v feSenych ¢astech 1NP.

podkladni mazanina, podsyp

Pivodni zdegradované mazaniny budou odstranény v plném rozsahu, stavajici podsypy budou odstranény
v rozsahu tak, aby bylo mozné poloZit nové navrzenou podlahu v plném rozsahu.

Podsypové materialy v ramci komunikaci jsou vypsany v tabulkach skladeb.

podzemni voda
V 1PP neni patrna.

444  Hydroizolace spodni stavby

Navrhujeme komplexni sanaci spodni stavby budovy a to naslednymi kroky:

1) Vykop po celém obvodu budovy, hl. = 1,0m, 8. = 1,0m, spodni manipulaéni prostor. 0,5m.

2) Zhutnéni dna vykopu na 35KPa.

3) Zfizeni podkladniho betonového zakladu pro poloZeni drenaze, véetné zfizeni zaobleného rohu k zdivu
budovy.
Osekani venkovniho zdiva ¢i obkladu po urover stavajiciho soklu
Kompletni osekani vnitinich omitek a stropl v celém 1PP. Vyskrabani spar, mechanické ocisténi.
Kompletni odstranéni zdegradovanych podlahovych vrstev v 1PP, pfedpoklad az 200mm.
Provedeni krémové injektaze pro cihelné zdivo & 8mm, sklon dle spary.
Provedeni nové HI stérky po celém obvodu budovy. Od vysky vykopu po hranu stavajiciho kamenného
zakonceni soklu.
9) Opatfeni vnitfnich stén a stropt 1PP transparentnim hydrofobnim natérem.

2ot

oo
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10) Vyména a obnoveni veSkerych vétracich praduchid z 1PP na ulici a perdn. Opatfit koSem na zachyceni
necCistot z ulice.
11) Provedeni samonivelacni HI stérky podlahy, véetné zaoblenych rohd.

V INP v Casti byvalé restaurace bude provedena HI navafenim 2x modifikovaného asfaltového pasu, jelikoz zde
predpokladame pomérné novy betonovy podklad.
45 SVISLE KONSTRUKCE
451  Svislé nosné a obvodové zdéné konstrukce

Predpokladame pouze stény zdéné z cihel a dodateéné dozdivky z tvarnic. Dojde k minimalnim zasahdm v ramci
bouracich praci.

452  Pricky a délici stény
Veskeré pficky navrhujeme jako vysoko-pevnostni sadrokartonové, nebo provedené z pérobetonovych piesnych
pfickovek.

453 Kominy a instalacni Sachty

Veskera kominova télesa budou nové vyvlozkovana, nebo bude kominové téleso nahrazeno novym nerezovym
télesem vyvedenym nad stfechu.Kominové obezdivky budou v Urovni podlahy pldy odstranény.

Dojde ke kompletni vyméné veskerych stoupacich potrubi ZTI.

Navrhujeme montovana télesa k odvétrani VZT, vedené v instalacni Sachté a vyvedené nad stfechu objektu.

K umisténi venkovnich jednotek pro klimatizace navrhujeme specialni revizni prostory umisténé ve Stitech
pristavkd, v urovni padni nadezdivky. |Pfistupné budou RO z exteriéru.

46 VODOROVNE KONSTRUKCE

4.6.1  Stropni konstrukce

Dojdou podstatnym zménam. Rozsah bouracich praci a nové navrzenych konstrukci strop(i je podrobné popsan
ve vykresové Casti, kde Ize vyhledat skladby.

46.2 Balkéony
Netyké se.
46.3 Schodisté
Stavajici kamenné schodisté bude otryskano, mechanicky ocisténo a opatfeno ochrannym, transparentnim,
matnym lakem, vhodnym k ochrané kamene.
4.7 STRECHA
47.1  Stiecha, kompletni skladba konstrukce véetné izolace
Stfecha sedlova

Stfecha nad hlavni ¢asti objektu bude kompletné odstranéna (viz mykologicky posudek).

Nosn4 konstrukce popséna v &asti ST. Dle zpravy PBR nutno dosahnout pozarni odolnosti konstrukci EI 30.
Navrhujeme protipozarni natér s pozadovanou odolnosti, pro prvky nezakryté SDK kci s pozadovanou odolnosti
El 30.

Nad nosné krokve bude provedena kotralat, lat, pojistna HI.

Lehka stfedni krytina z tadkovych tabuli, Zarové pozinkovana ocel o tloutce 0,6 mm, s barevnou a ochranou
povrchovou Upravou, RAL 3009 - Oxidovana Cervena.
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Stfedni kci neni nutné izolovat tepelné, jelikoZ bude dostatecné odizolovan strop nad 2NP.

Stfecha nad pristavky

Bude taktéz kompletné pfedélana. Navrh pocita se sjednocenim stfech s jednotnym sklonem 14°, s jednotnou
krytinou.

Po odstranéni stfeSnich konstrukci je nutné ponechat strop nad mistnostmi s technologii a ochranit proti
pronik&ni vody a prachu. Poté je mozno provést ubourani nadezdivek a atik. Nasledné doplnit zdivo betonovym
véncem pro svazani objektu.

Navrhujeme dfevéné vazniky, které budou pIné schopny pfenést rozpon az 8,0m.

Pod vazniky bude dopinéna parobrzda, podbiti (v mistech, kde se bude délat novy strop) a mezi a nad vazniky
poloZena Tl z mineralniho viakna.

Pod stfedni lehkou, ocelovou krytinu z taSkovych tabuli bude provedena pojistna Hl, laté a kontralaté.

Dle doporuceni konkrétniho vyrobce krytiny je mozné v ramci KD stavby schvalit pfipadnou vyménu za plo3né
deskové podbiti.

ZastieSeni krytého perénu

Dojde taktéz kompletni rekonstrukci. ZastfeSeni musi plné navazovat na zastfeSeni pfistavk(, presto bude na
samostatné kci a piné dilatovano.

Nutno dbat na pohledovou ¢ast podbiti a taktéz na spravné napojeni na fasadu (klempifina).

Pozor, dochazi ke zméné sklonu, tim padem vy8ky nasazeni k budové. Tim padem musi dojit k vy8Simu
posazeni litinovych sloupl na nové betonové patky.

472  Stresni okna, svétliky a prilezy

Navrhujeme stfeSni okna v osach oken fasadnich. Jednim ze zakladnich pfedpoklad(i zdravého vnitfniho
prostfedi budovy, s kterym je pojena trvanlivost je dostateéné denni svétlo.

Proto vyrazné varujeme pfed vynechanim této polozky, v ramci hledani moznych uspor.

Z pldniho prostoru je navrzen prilez na stfechu, obsahujici stahovaci zebfik.

Na prulez z ptdniho prostoru navazuje systém stfeSnich lavek a stieSnich zebfikl, ¢imz bude zajistén
technicky pfistup ke vSem instalacim na stfeSe. Navrh je zpracovan vetné ochrany proti padu.

473  Krytina stfechy

Sedlova strfecha — Lehka stfedni krytina z taSkovych tabuli, zarové pozinkovana ocel o tloustce 0,6 mm, s
barevnou a ochranou povrchovou Upravou, RAL 3009 - Oxidovana Cervena

Strecha krytého peronu a pfistavkid — Lehka stfesni krytina z taSkovych tabuli, zarové pozinkovana ocel o
tloustce 0,6 mm, s barevnou a ochranou povrchovou Upravou, RAL 3009 - Oxidovana Cervena

474  Odvodnéni stiechy
Veskeré prvky odvodnéni stfechy budou nahrazeny a svedeny do stavajicich pozic. Klempifské prvky, pozic,
RAL 7016 - Sed antracitova.
48 POVRCHY VNITRNICH A VNEJSICH STEN
4.8.1  Povrchy vnitinich stén - omitky, malby

V 1PP dojde po dokonalém oCisténi zdiva pouze k transparentnimu ochrannému hydrofobnimu nétéru.
V 1NP a 2NP nepfedpoklada se nutnost novych jadrovych omitek. Pro upravu povrchu bude uzita vyrovnavaci
lehCena vapenna omitka pro vnitfni prostiedi a jako finalni vrstva bude uzita vnitini Stukova omitka.
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482  Povrchy vnitinich stén - obklady, izolace

Obklady keramické do piedepsanych vySek min 1,8m, dle vykresové dokumentace.
Nadstandardni obklady kamenné, pfipadné velkoformatové keramické obklady vétsi neZ 600x600 nejsou
uvazovany.

48.3  Povrchy vnéjSich stén — omitky, zatepleni fasady

Obvodové zdivo bude kompletné opatieno kontaktnim zateplovacim systémem.
Je uvazovano zatepleni Tl z mineralnich vlaken tl. 120mm.

Navrhujeme osazeni oken do nové polohy, tak aby vzniklo osténi v hloubce max. 200 mm. Tedy
podobné, jako je to u jizZ vyménénych oken. Z estetického hlediska neni vhodné pfi souéasném
zatepleni fasady a vyméné oken ponechat vypiné ve stejné pozici.

Uprava detailu osténi a nadprazi predpoklada zatepleni izolantem tl. 40 mm. ProtoZe ale pouZiti
uvedené tl. izolantu miZe byt z divodu osazenych vypini problematické, je nutné v ramci zateplovacich
praci pouzit izolant dle danych prostorovych moznosti. Kazdopadné je opét dlileZité sjednotit feSeni s jiz
vyménénymi okny, tak aby nebyl u kazdého okna viditelna jina Sitka ramu.

Navrhujeme tedy nepouzivat okna s rozSifenym ramem pro zateplované budovy, z estetického hlediska
neni uzsi viditelny rdm vibec na Skodu, ba naopak je v souladu se stavajicimi trendy.

Mezi ram okna a osténi (cca 2cm) vypénit nizkoexpansni pénou (expanse kolem 20%). Na exteriérové
strané ramu zajistit vodotésnost a sou¢asné provétravani spar komprimacni tésnici paskou. Interiérovou
stranu nutno opatfit parotésnou folii - nalepenou na ram okna a po zapénéni a zatuhnuti PUR pény.
Druhy konec pasky nalepit na ocisténé vyrovnané a penetrované osténi.

Po osazeni oken navrhujeme pouZiti systémovych certifikovanych zacistovacich list. Pfi montaZi
postupovat piesné v souladu s navodem udavanym vyrobcem. A to i ze strany interiérové.

Finalni povrchova Uprava fasady bude provedena z vhodné propustné, stérkové hmoty pro historické objekty
(vapenna baze + sanacni omitka restauro + jemna Stukova omitka + vapenny natér). V zadném pfipadé nelze
uzit klasické hmoty na bazi silkonu.

Barvy jsou popsany specifickym kédem, jelikoZ v rdmci zakazky neni mozné uZiti uritého vyrobku.
484  Povrchy vnéjSich stén - obklady

Dojde k oblozeni ptvodniho soklu v celém obvodu budovy imitaci svétiého piskovce. Desky budou
kotveny &i lepeny (dle specifikace vyrobce) na XPS podklad soklu.

V oblasti pudni nadezdivky a $titovych stén dojde k svislému dievénému obkladu na rastru. Soucasti budou
vystouplé dievéné prvky odkazujici na ptvodni hrazdéni.

485 Obvodovy plast

Certifikovany KZS.

Obvodovy plast bude dopinén replikami tektonickych prvki z umélych hmot.

Pocitdme s fimsou korunni, kordonovou, replikou néroznich bosazi a taktéz Sambrany oken, véetné vyrazné
parapetni fimsy.
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486 Podhledy montované

Ve vybranych mistnostech bude proveden sadrovy podhled — rastrovy nebo plny. V prostorach hygienického
zazemi budou pouZity vodéodolné desky. V administrativnich mistnostech budou uZity akustické sadrové desky
(perforovang).

V podkrovi bude uZito SDK zakryti stfeSniho plasté a konstrukce na poZadovanou PO EI 30.

49 VYPLNE OTVORU
491 Dvere vnitini

Nové interiérové dvereve spolecnych prostorech budou repliky pivodnich, masiv + dyha. Zarubnéoblozkové
drevéné, bezprahové, kovani dle plvodni podoby.
Dvefe v technickém zazemi budou feSeny s ocelovou zarubni.

492  Dvefe vnéjsi

Navrhujeme nahradit stavajici namahané dvefe z perdnu do ¢ekarny a z ulice v misté vstupu do odbavovaci haly.
Je nutné zvolit Al kci, kterd odola ¢astému mechanickému namahani.

Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 1,200 W/im2K

Min R'w = 30 dB, Navrhované R'w 230dB - tfida zvukové izolace oken II.

S vysokou plochou proskleni bezpeénostnim sklem. Dvefe budou opatfeny madlem, otevirdnim a znagenim pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

493 Vrata 14

Neuvazuji se.
494  Okna, balkonové dvere

Dochazi k vyméné oken k bytovym jednotkdm a to v souladu s hlukovou studii. Dale dojde k doplnéni oken do
Stith pFistavkad.

Navrhujeme okna plastova, 3 sklo, barva Cisté bila.

Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,8 Wim2K

Navrhované R'w =30dB - tfida zvukové izolace oken II. — faséda do ulice a boky

Navrhované R'w 238dB - tfida zvukové izolace oken Ill. - fasada k trati

495 Mrize, bezpeénostni rolety

Mfize nejsou uvazovany.

V 1PP budou ménéna okna v soklové ¢asti. Ta budou feSena jako trvale vétratelnd, s pozinkovanou mfizkou.

Z interiéru budou okna vybavena koSem pro zachyceni necistot z ulice.

K zajisténi RO venkovnich jednotek klimatizace budou uZity perforované, uzamykatelné vyplné, opatfené z vnitfni
strany izolaci k tiumeni hluku.

410 PODLAHY
Resi se pouze v ¢asti objektu, nutno dodrzet rozsah dle vykresové &asti.

Spolec¢né prostory

Dojde k poloZeni repliky plvodni dlazby s vyraznou bordurou. DlaZzba béZova lozena na koso s mozaikou po
obvodu.

Provozni ¢ast a pobytové mistnosti

Kryci vrstvu navrhujeme jako vysokozatézové mékéené PVC
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Zazemi a hygienicka zafizeni

Bude polozena nova keramicka dlazba, mensiho rozméru napf. 300x300. Toalety R9, umyvarna a pfeviékarna
R10.

Obytné mistnosti bytovych jednotek

Kryci vrstvu navrhujeme jako mékéené PVC

411 INSTALACE
4111 Vodovod
Venkovni pfipojky

Vyména armatur vodomérné sestavy na sténé v 1.PP s pfelozkou fakturaniho vodoméru do nové instalace.
Potrubi pfipojky nebude dotéeno.

Studena voda

Dojde ke kompletni rekonstrukci rozvodu celého objektu. Budou instalovany vodoméry podruznych odbéri vody
2x v 1.NP a 3x v 2.NP. bude instalovan vnitini pozarni vodovod s oddélovaci armaturou od vodovodu pitného.
Nové bude feSena pfiprava teplé vody, samostatné pro obchodni a bytové jednotky.

Tepla uzitkova voda

Nové bude feSena pfiprava teplé vody, samostatné pro obchodni a bytové jednotky.

PoZarni voda

Bude instalovan vnitfni pozarni vodovod s oddélovaci armaturou od vodovodu pitného..
411.2 Kanalizace

Kanalizaéni pfipojka

Bez zasahu.

vnitfni rozvody kanalizace

Dojde ke kompletni rekonstrukci vnitfni splaSkové kanalizace, svodné, odpadni, pfipojovaci a vétraci. Svodna
kanalizace bude vyménéna vcetné potrubi v prostupu obvodovou sténou, v rozsahu vykopu sanace vnéjSich
zakladovych stén.

Kanalizace destova:

Destova kanalizace zlistane bez zmény, ale s vyménou a pfesazenim deStovych odpadu, gaigrl. Ty budou
polohové pfesazeny v novém upraveném terénu s opravou napojeni v sanaénim vykopu u objektu. Sou¢asné
bude do sanac¢niho vykopu dopinéna pojistna zakladova drenaz, bez odtoku.

411.3 Zafizovaci pfedméty

V dokumentaci jsou navrzeny bézné zafizovaci pfedméty. Standard bude uréen v interiérové ¢asti dokumentace,
polozky ve specifikaci ZT instalaci jsou voleny bez typu, pro stanoveni poctd zafizeni. Kotveni zafizovacich
pfedmétu bude provedeno pro nasténna umyvadla na Srouby do zdi, pro WC v zavésném provedeni bude pouzit
instalaéni prvek pro zavéSené predstény. Pfipojeni pro my&ku a pracku je feSeno instalaci systémového prvku HL
406. Kotel bude odvodnén do nélevky HL21 se suchou pachovou uzavérkou.

4114 Rozvody UT

Noveé potrubi bude vedeno po sténé u podlahy a v konstrukci podlahy.
Budou osazena nova deskové télesa a v hygienickych koupelnovéa Zebfikova télesa.
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411.5 Zdroj tepla, ohiev TUV, regulace

Dojde k instalaci plynového kotle a teplovodni vytapéci soustavy, samostatné pro dvé obchodni jednotky a ffi
bytové jednotky.

Ohfev pitné vody pomoci plynového kotle (horni topna spiréla) je FeSen jako pfednostni pfed ohfevem topné
vody.

1.NP sestava plynového kondenzaéniho kotle s externim zasobnikem TV o objemu 1601 2x 1,9 - 16,9 kW.
Tfi byty 2.NP, 3x plynovy kondenzacni kotel s pritokovym ohfevem TV 3x 1,9 - 23,0 kW.

4.11.6 Klimatizace, vzduchotechnika

Pouze odtahy socialniho zafizeni. Reseno klasickym rozvodem pod SDk podhledem, znegistény vzduch odtazen
novym stoupacim potrubim nad stfechu.
Klimatizace je navrZena pro prostory administrativy, pokladen a do mistnosti pro technologie.

411.7 Instalace plynu

Plynovodni pfipojka

Pfipojka plynu bude provedena v pfedstihu a je feSena samostatnou projektovou Casti.

Domovni plynovod

V feSeném objektu je navrZzen novy plynovod sestavaijici z:
e hlavniho pfivodu plynu od HUP na fasadé, prostupem zdivem do 1.PP
e instalaCni pfiprava pro skupinu 5 plynomérd obchodniho méfeni v 1.PP, mistnost u domovniho
schodisté, za hlavnim vstupem 16
e sdruzena trasa plynového potrubi OPZ , pro pét odbérl plynu
5x OPZ sestavajicich vzdy z napojeni a instalace jednoho plynového kotles uzavienou spalovaci komorou a
potrubnim rozvodem plynu.

4.11.8 Elektroinstalace

Cela budova je napajena z pojistkové skfiné KS1, ktera je umisténa na fasadé objektu ze strany nastupisté. Pro
vyvod do stavajiciho rozvadéce RH1 budou vyménény pojistky z pdvodni hodnoty 3x50A na novou hodnotu
3x80A. Z rozvadéce RH1 bude natazen novy kabel do nového rozvadéce RH2. Z tohoto rozvadéée bude
rozdéleno méfeni a napajeni na jednotlivé sekce. Prvni sekce pro provozuschopnost drahy (vstupni hala,
¢ekarna) a pro spoleéné prostory, chodby, schodisté, pida, sklep a nevyuzité prostory. Druha sekce prostory
pro bytové jednotky - ze stavajici pojistkové skfiné KS1.

4119 Hromosvod

Objekt je zafazen do tfidy ochrany pfed bleskem LPS III.

Na objektu je projektovan izolovany hromosvod. Vzhledem k povaze stavby neni mozno dodrZet dostatecnou
vzdalenost "s" mezi vnéjSim LPS a kovovym zafizenim jednak vné, jednak uvnit objektu. Pfi nedodrZeni z&sad
instalace izolovaného hromosvodu vznikne pfi uderu blesku do objektu vysoké riziko dotykového napéti a riziko
vzniku pozéru. Proto je na objekt navrZen specialni hromosvod tvofeny jednou jimaci ty¢i JT, umisténou na
stavajici anténni ty€ uprostred stfechy objektu.

Hloubkové zemnice budou slozeny z jednotlivych tyCi délky 1,5 m, které jsou vzajemné spojeny. U hloubkovych

zemniCu je spojeni provedeno samosvornou spojkou s vrtanim a éepem. Zde bude hloubkovy zemni¢ sloZen ze
14ks zemnicich tyCi délky 1500mm (21m).
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4.11.10 Slaboproudé rozvody

V souCasné dobé je pfevazna vétsina sdélovaci a zabezpeCovaci technologie umisténa ve vedlejsi technologické
budové. Ve vypravni budové nalezneme pivodni SH skiiné s ukonCenim kabelizaci, ktera uz je vyuzivana jen z
8asti. V ramci rekonstrukce budou pivodni SH sk¥iné kompletné zrugeny. Casti SH skfini, které bude potfebné
zachovat, budou rozdéleny do dvou novych 19" rackd, které budou na misté plvodnich SH skfini.

V ramci pfedmétné stavby budou dale provedeny nové rozvody strukturované kabelaze po vypravni budové a
déale budou provedeny taktéz nové rozvody rozhlasového, informaéniho a hodinového zafizeni v samotné
vypravni budové a na zastfeSeni prvniho nastupisté pfiléhajiciho k vypravni budové.

4.11.11 Pozarni zabezpeceni = EPS
Beze zmén.

4.11.12 Zabezpecovaci zafizeni
VizD.1.

4.11.13 Inteligentni fidici systémy
Neni uvazovano.

4.11.14 Vytahy, ploSiny

Neni soucasti PD.

412 INTERIER, ZARIZENi

Reseno v samostatné ¢asti projektu INT. V projektu jsou feeny spoleéné pristupné prostory odbavovaci haly
s Cekarnou, dale pfepazky pokladen a bytoveé jednotky.

4121 Vybaveni kuchyni
Reseno v samostatné ¢asti projektu INT.
4.12.2 vestavéné skfiné, atypické nabytkové sestavy

Jedna se o nabytkovou sestavu do pokladen, vnitfni vybaveni odbavovaci haly. Reseno v samostatné ¢asti
projektu INT.

412.3 Kryty bazén

Bez bazénu.
4124 Zimni zahrada

Bez zahrady.

413 VNEJSi UPRAVY
413.1 Oploceni
Bez oploceni.
4.13.2 Chodniky a zpevnéné plochy

Reseno v samostatné ¢asti EXT.

Jedna se o souvrstvi krytého peronu a okolnich zpevnénych ploch, které bude kompletné sjednoceno novou
betonovou dlazbou 800x600, t.80 mm, barva betonové Seda se signalizaénim pasem z dlazbou

s vystupky.

Nové parkovaci plochy a vjezd je feSen v samostatné ¢asti DOP.
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413.3 Okapové chodniky, pfedlozené schody

Stavajici betonové predlozenéschody, které jsou pfi fasadé u stavajicich toalet, budou vzhledem k vykopim a
sanacim odstranény. Po sanacnich pracich a upevnéni XPS dojde k zpevnéni zidek novym vyzdénim

z bednicich tvarovek s lehkym podbetonovanim na stavajici zaklad. Od budovy Zst bude sténa oddilatovana.
Nové schodisté navrhujeme jako zamegnicky vyrobek z jackelové konstrukce, vyplii z perforovanych plechd

s vysokou tuhosti.

4.13.4 Komunikace

Pfi Gpravé chodniku bude polozen novy silniéni chodnik.
Pfi vybudovani vjezdu na parkovisté bude vybudovéan pfejezd na mistni komunikaci, dle samostatné ¢asti DOP.

4135 Terasy naterénu
Netyka se.
4.13.6 Zelené plochy

Zatravnén bude pruh retenéni plochy okolo novych parkovacich stani a déle plocha po demolici stanku.
Pro zatraviované plochy bude uzito nové dovezené vhodné zeminy a zasypovych material(.

413.7 Dopliikové stavby
Netyka se.
4.13.8 Venkovni osvétleni

Venkovni osvétleni krytého peronu je navrZeno zcela nove.
Déle je navrZeno osvétleni parkovacich stani.

413.9 Brany a zavory

Neni uvaZovano. Nové navrZena parkovaci stani budou prozatim vybavena pouze dopravnim zna¢enim —
rezervace parkovani.

V pfipadé neucinnosti tohoto znageni dojde v pozdéjsi dobé k néjaké formé znemoznéni vjezdu na jednotliva
parkovaci stani (napfiklad mechanicky uzamykatelné sklopné, zemni zabrany). V Zadném pfipadé se vSak
neuvazuje se zfizenim brany Ci zavory, ktera by uzavfela i prostor viezdu a vytvofila by pocitové bariéru.

4.13.10 Pripojky, Sachtice

V/ samostatné &asti PD pro uzemni fizeni feSena pfipojka STL.
V ramci retenéni plochy bude zfizena revizni $achta, DN 600 hl.1,5m, podsyp 0,5m, shémé s propustnym dnem
ve Stérkovém obalu.
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5 TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A VYPLNI

OTVORU

51  otvorové vypiné

Vstupni dvefe navrzeny s nosnou vlozkou hlinikovou kci. Dvojsklo.
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U:

Pozadovany prostup tepla kce. Uw:

Pozadavky dle normy CSN 73-0540 jsou spinény.

Stavajici okna plastova, dvojsklo.

Soucinitel prostupu tepla konstrukce U:
Pozadovany prostup tepla kce. Uy:

Pozadavky dle normy CSN 73-0540 jsou spinény.

Navrhovana okna plastova, trojsklo.

Soucinitel prostupu tepla konstrukce U:
Pozadovany prostup tepla kce. Uw:

Pozadavky dle normy CSN 73-0540 jsou spinény.

5.1 obvodové zdivo

FAS 01 - jednopodlazni pfistavek byvalé restaurace.
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U:

Pozadovany prostup tepla kce. Uw:

Pozadavky dle normy CSN 73-0540 JSOU splinény.

FAS 02 - jednopodlazni pfistavek dopravni kancelafr.
Soudinitel prostupu tepla konstrukce U:

Pozadovany prostup tepla kce. Uw:

Pozadavky dle normy CSN 73-0540 JSOU splnény.

FAS 03 - dvoupodlazni objem hlavni budovy.
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U:
Pozadovany prostup tepla kce. Un:

Pozadavky dle normy CSN 73-0540 JSOU splnény.

5.1  skladba Sikmé stfechy

Stfecha nezateplena. Pfimo pod stfeSni kci nebudou obytné ani pobytové prostory.

5.2 podlahy

POD 01 - skladba podlahy pristavek byvalé restaurace
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U:

Pozadovany prostup tepla kce. Uw:

Pozadavky dle normy CSN 73-0540 jsou spinény.

POD 02 - skladba podlahy hlavni podsklepené budovy

Soucinitel prostupu tepla konstrukce U:
Pozadovany prostup tepla kce. Uy:
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1,200 W/m2K
1,500 W/m2K

1,200 W/m2K
1,500 W/m2K

0,800 W/m2K
1,500 W/m2K

0,22 Wim2K
0,30 W.m-2.K-1

0,21 Wim2K
0,30 W.m-2.K-1

0,22 W/m2K
0,30 W.m-2.K-1

0.22 W.m-2.K-1
0,24 W.m-2.K-1

0.39 W.m-2.K-1
0,24 W.m-2.K-1
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Pozadavky dle normy CSN 73-054 NEJSOU SPLNENY.

Mistni technické podminky neumoZriuji lepsi tepelné technické vlastnosti, vzhledem k nemoznosti zvysit Uroven
podlahy.

Moznosti by bylo nahradit izolacni z&syp na keramické bazi nasypem na bazi polystyrenu, ktery ma lepsi tepelné
technické vlastnosti. Navrh vSak zohlednil stafi stropu a upfednostnil material na pfirodni bazi.

POD 03 - skladba podlahy jednopodlazni pfistavek dopravni kancelaf

Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0.52 W.m-2.K-1
Pozadovany prostup tepla kce. Uy: 0,24 W.m-2.K-1
Pozadavky dle normy CSN 73-054 NEJSOU SPLNENY.

Mistni technické podminky neumoZiiuji vyménu podlah, vzhledem k instalovanym technologiim. Podlahy v této
Casti proSly rekonstrukci v roce 2007.

51  stropy
STR 01 - Strop pod nevytapénou kci (se stfechou bez tepelné izolace)
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0.09 W.m-2.K-1
Pozadovany prostup tepla kce. Uw: 0,30 W.m-2.K-1

Pozadavky dle normy CSN 73-0540 jsou spinény.

STR 02 - Strop pod nevytapénou pidou (se stfechou bez tepelné izolace)

Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0.13 W.m-2.K-1
Pozadovany prostup tepla kce. Un: 0,30 W.m-2.K-1
Pozadavky dle normy CSN 73-0540 jsou spinény.

6 INZENYRSKO-GEOLOGICKY A HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM

Nebyl vzhledem k zaméfeni projektu proveden.

7 OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI,
PROTIRADONOVA OPATRENI

7.1 Radonové riziko
Neni uvazovano — nizké riziko.

7.2 Agresivni spodni vody
Neni uvazovano.

7.3  Seismicita
Neni uvazovana.

74  Poddolovani
Objekt je mimo poddolovana Uzemi.

7.5  Ochranna a bezpeénostni pasma

Stavba se nenachazi v paméatkové chranéném tzemi.
Stavba neni kulturni pamatkou.
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Stavba nezasahuje do zadné urovné chranéné krajinné oblasti, Natura 2000 - evropsky vyznamné lokality, do
chranéného pasma lesa.

Stavba se nenachézi ve zvIasté chranéném Gzemi ve smyslu zak. CNR €. 114/92 o ochrané pfirody a krajiny.
Rovnéz Zadna navrzena evropsky vyznamna lokalita nebude zamérem dotéena.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu lesa 50m.

Poloha vi¢i zaplavovému tuzemi

Pozemek se nenachazi v zaplavovém uzemi (Q5,Q20,Q100).

Nové bude zfizeno ochranné pasmo nové STL pfipojky plynu na poz.§. 1349/11, pasmo se zfizuje v rozsahu
1,5m na kazdou stranu liniové od pfipojky, to je 15,0 m2.

Vlypracoval: S Ing. arch. Luka3 Sitesky ... S7AM ..o
datum: fijen 20 *Q\v
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