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1 ÚČEL OBJEKTU 

1.1 Zhodnocení polohy a stavu staveniště 

Samostatně stojící zděná výpravní budova. 

Stavební pozemky jsou zasíťované, dopravně přístupné.  

V rámci DUR návrh přípojky STL. 

1.2 Popis objektů: 

Projekt řeší změnu dokončené stavby, vnitřní úpravu budovy, úpravu fasád a střech. 

 

Navazuje na samostatně podanou PD pro územní řízení, která řeší vnější okolí.  

Tyto stavební objekty jsou součástí této PD a upřesňují jejich podrobnost, včetně návaznosti na stavební 

úpravy samotné výpravní budovy. 

 

Jedná se o samostatně stojící zděnou výpravní budovu Planá u Mariánských Lázní, která prošla poslední 

rozsáhlou rekonstrukcí v rámci budování vysokorychlostního koridoru. Přesto je objekt a jeho přilehlé okolí 

v značně neuspokojivém stavu, který si vyţaduje komplexně pojatou generální opravu. 

Jedná se o objekt s jedním podzemním podlaţím, dvěma nadzemními podlaţími a neobytným podkrovím. 

Konstrukční systém výpravní budovy je stěnový zděný, stávající krov dřevěný, střecha polovalbová s 

vystupujícími štíty a vstupním rizalitem. Objekt byl v průběhu let postupně po stranách jednopodlaţní 

přistavován. 

2 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A 

VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ 

2.1 Architektonické řešení 

Záměrem je znovu navrácení typického historického vzhledu výpravní budovy, který bude doplněn o úpravy 

přilehlého okolí. 

Rekonstrukcí se zlepší celkový stav objektu a zvýší se kvalita jejího okolí. 

Tvarové řešení 

Navrţenými změnami dojde k narovnání tvarového řešení. K tomu přispěje zvláště demolice přístavku a 

navrácení se k sedlovému pojetí střech přístavků. Budově výrazně prospěje ztvárnění fasád, se základními prvky 

k určení proporcionality budovy – kordonová a korunní římsa. 

Materiálové řešení 

Při úpravách budou uţívány nejmodernější materiály pro rekonstrukci historických budov. Zvláštní péče bude 

věnována úpravě fasády. 

Důraz byl kladen na výběr spíše materiálů na přírodní bázi, s vysokou propustností par. Dále byla zohledněna 

trvalost materiálu, coţ například vedlo u střechy k nutnosti zvýšit sklon střech přístavků a zastřešení perónu. 

2.2 Funkční řešení 

Výpravní budova, administrativní a technické zázemí dráţních sloţek, bytové jednotky. 

1. PP 

Podzemní podlaţí bude vyuţíváno pro uskladnění věcí potřebných pro provoz nádraţí, nebo bude prostor po 

sanaci prázdný. 
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1.NP 

Při pohledu z přednádraţí lze rozdělit budovu na několik funkčních celků. Z levé strany zůstává jako dopravní 

kanceláře a zázemí provozu. V prostřední části dochází k zlepšení zázemí pokladen a vymezení nových prostor 

pro technologie dráhy. Celkovou proměnou prochází část odbavovací s přičleněním hygienického zařízení pro 

cestující, který bude vhodně přesunut do hlavní budovy. V pravé části dochází k vybudování prostor pro 

administrativu SPRÁVA ŢELEZNIC, která nyní sídli ve vedlejší budově č.p. 503. Prostor je koncipován pro 10 

zaměstnanců.. 

2. NP 

V druhém nadzemním podlaţí se nachází 3 bytové jednotky. Ty projdou mírnými dispozičními a změnami, tak 

aby byl dosaţen standard současného bydlení. 

Podkroví 

Vyuţívá se jako klasická půda, kde se uskladňují nepotřebné věci k provozu výpravní budovy.  

2.3 Výtvarné řešení 

Vychází ze schválené barevnosti s referentem NPÚ Plzeň, Mgr. Lucií Romportlovou. 

Barvy jsou popsány specifickým kódem, jelikoţ v rámci zakázky není moţné uţití určitého výrobku. 

Fasáda je dělena na: 

základní plocha - světle béţovo-písková, škrábaná struktura. 

aktivní plocha + tektonika - slonová kost světlá, utaţená omítka. 

doplňkové plochy - světle béţovo-písková, utaţená omítka s pravidelnou vodorovnou rýhovanou strukturou 

(imitace kvádrového zdiva). 

obklad soklu - imitace světlého pískovce. 

střechy - RAL 3009 - Oxidovaná červená. 

dřevěné prvky - RAL 3007 - Červenočerná, RAL 8022 – Černohnědá. 

klempířské a zámečnické prvky - RAL 7016 - Šeď antracitová. 

Okna – dle stávajícího řešení, čistě bílá.  

2.4 Vegetační úpravy okolí objektu 

Po skončení veškerých stavebních prací, bude vegetace a přilehlé komunikace uvedeny minimálně do původní 

podoby. V rámci zřízení parkovacích stání dojde k vybudování zelených retenčních ploch s vysazením keřů, 

vhodných pro zadrţování vody v půdě - Dřišťál červenolistý. 

2.5 Řešení přístupu a uţívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Je navrţeno výškové vyrovnání krytého perónu a to tak, ţe cestující OSSPO bude schopna bezbariérově 

projet od pokladen aţ k vlaku. Stávající rampy budou zachovány. 

 

Na nově navrhovaných prosklených dveří bude zřízen orientační pruh v poţadované výšce. 

 

U vstupu na perón je dodrţena minimální šířka 900mm. 

 

Pokladní přepáţky prodělají změnu. Je nutné se drţet následujícími zásadami: výška pultu můţe být max. 

800mm, v případě čelního přístupu s částečným podjezdem bude výška podjezdu min. 350mm, hloubka 

podjezdu min 300 mm, šířka podjezdu min. 600mm. 
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3 KAPACITY, UŢITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ 

PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

3.1 Základní rozměrové charakteristiky 

Celková hrubá plocha         551m2 

Celková maximální kapacita zaměstnanců       15 osob 

3.2 Orientace, osvětlení a oslunění 

3.2.1 Denní osvětlení 

Navrhované prostory administrativy jsou v souladu s ČSN 730580 a ČSN 734301. 

Výpočet v samostatné části PD. 

 

Posuzované místnosti bytových jednotek jsou v souladu s ČSN 730580 a ČSN 734301. 

Posuzované bytové jednotky jsou prosluněny dle platných norem. 

Výpočet v samostatné části PD. 

 

Navrhované prostory hyg. zřízení svým charakterem a způsobem vyuţití nevyţadují návrh dle ČSN 730580 a 

ČSN 734301. 

3.2.2 Vnitřní umělé osvětlení a venkovní osvětlení 

V místnostech budou pouţita LED a zářivková stropní, nástěnná a lustrová svítidla. V koupelně budou pouţita 

svítidla z nevodivého materiálu, která budou umístěná v zóně III dle ČSN, nad umyvadlem budou pouţita svítidla 

třídy II, která budou ve výšce minimálně 1800 mm nad podlahou. Svítidla budou zavěšena tak, aby bylo moţno 

provádět pravidelnou údrţbu, čištění a výměnu světelných zdrojů. 

3.2.3 Orientace a zastínění okolních objektů 

Z hlediska poţadavků na oslunění nedochází ke změnám. 

3.3 Uţitná plocha 

1PP           227,79m2 

1NP           394,56m2 

2NP           223,96m2 

podkroví           257,70m2 

4 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

4.1 TECHNICKÝ POPIS STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ 

Samostatně stojící zděná výpravní budova prošla poslední rozsáhlou rekonstrukcí v poměrně nedávné době. 

Přesto je objekt a jeho přilehlé okolí v mnoha ohledech v neuspokojivém stavu, který si vyţaduje komplexněji 

pojatou opravu. 

4.2 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

Klasický, zděný, dvoutrakt. Zhruba polovina podsklepena. 1NP rozděleno středovou nosnou stěnou, přístavby 

řešeny jako jednopodlaţní. Nad půdorysem v 2NP umístěno neobytné podkroví. 

Z hlediska dispozice jsou navrhovány poměrně výrazné úpravy, které si vyţádali změny v organizaci a uţívání 

budov na drahách. 
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4.3 BOURACÍ PRÁCE 

Dojde k demolici nezkolaudované přístavby. 

Dojde k bourání zpevněných ploch podél celého objektu (nutná sanace objektu).  

V suterénu stávajícího objektu budou odstraněny degradované povrchy stěn a podlah (otlučením/otryskáním). 

Dojde k odstranění starých chodníků a dlaţby peronu.  

Dojde k odstranění neuţívaného kiosku. 

Nedojde ke kácení dřevin. 

 

Bourací práce v nosných kcí se týkají zvláště nových otvorů ve vnitřních nosných konstrukcích, které budou 

zajištěny běţně uţívanými ocelovými profily. 

V menší míře dojde k zásahu do obvodového pláště budovy – vybourání otvorů pro nová okna. 

Dále dojde k průrazům v nosných stěnách pro rozvody strukturované kabeláţe a vnitřní rozvody ZTI, které si 

nebudou vyţadovat statická opatření. 

 

Částečné odstranění nenosných příček, rozsah dle výkresové části. V 2NP v bytových jednotkách 

předpokládáme nutnost zajištění příček proti poklesu stropní konstrukce půdy. 

 

Bourací práce v rámci sanací 1PP obsahují kompletní odstranění zdegradovaných povrchů a podkladů stěn, 

stropů a podlah. 

 

Odstranění krycích a podkladních vrstev krytého perónu, kde dojde k sjednocení dlaţeb v plném rozsahu. 

Součástí bude demontáţ a zpětná montáţ litinových sloupů zastřešení na nově vybudované betonové základy. 

 

V upravovaných částech objektu dojde k odstranění souvrství podlah v rozsahu dle výkresové části. 

 

Dalším podstatným zásahem bude komplexní rekonstrukce vnitřních rozvodů ZTI – svislých i vodorovných, 

které sebou ponesou rekonstrukci koupelen a hygienických zařízení zaměstnanců. 

 

Menším zásahem budou výměny vnitřních dveří.  

 

V oblasti střešních plášťů dojde ke kompletnímu odstranění zastřešení přístavků a krytého perónu. 

Hlavní sedlovou střechu je nutné taktéţkompletně odstranit. 

 

Dojde k plnému odstranění komínového obezdění od úrovně podlahy půdy. Obnovované komínové průduchy 

budou nad střechu provedeny v nerezovém provedení.  

 

V průběhu stavby bude přísně dodrţován technologický postup stanovený stavebně-konstrukční částí a 

oprávněnou prováděcí firmou. Nájemníci okolních bytových jednotek budou předem seznámeni s posloupností. 

 

Přestoţe se jedná pouze o bourací a stavební práce středního rozsahu, jsou kladeny vysoké poţadavky na co 

nejniţší emitovaný hluk průběhu provádění.  

 

Dá se předpokládat, ţe by při provádění rekonstrukce hlukové zatíţení nejbliţší chráněné zástavby-  bez úprav, 

časového omezení doby a bez pouţití tišších strojů, překračovalo hygienický limit hluku 55 dB u blízké chráněné 

zástavby. Proto jsou stanoveny organizační, časové a technické úpravy. 

Návrh nepočítá s kácením dřevin. 
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4.3.1 Zajištění stability okolních objektů 

Stabilita okolní zástavby z hlediska demolice přístavku nebude vzhledem navrţenému postupu bourání narušena.  

Stabilita okolí při provádění výkopů bude zajištěna paţením. 

Stabilita okolní zástavby nebude vzhledem k provádění bouracích prací v interiéru objektu nikteraknarušena. 

4.4 ZÁKLADY 

4.4.1 Výkopy 

V rámci sanací jde o paţené jámy hloubky do 1,0m, s manipulační spodní plochou 500mm. Vzhledem k malému 

rozsahu a blízkosti k obálce budovy, nedoporučujeme uţití těţší techniky. 

V rámci obnovy dlaţby krytého perónu. Svým rozsahem jde o výkopy menšího rozsahu, nevyţadující výrazné 

uţití těţší techniky. 

V rámci výkopů parkoviště a retenční plochy je moţné pouţít běţně zuţívanou techniku pro provádění zemních 

prací. 

Předpokládá se, ţe vytěţená zemina bude z převáţné části odvezena a nahrazena jinými zásypy. 

4.4.2 základy plošné i hlubinné, základové pasy a patky 

Předpoklad bez zásahu do základů ponechávané části budovy. 

Pouze při sanacích podlahy v 1PP věnovat pozornost základu pod schody, které by se mohli jevit jako nestabilní. 

V případě nestabilního základu pod schody, postupné podezdívání CP na MVC. 

 

Dále dojde k vybudování betonových patek pod litinové sloupy zastřešení perónu. Je nutné litinové sloupy 

zvýšit a zajistit jejich vyšší únosnost. Poloha dle části ST.  

4.4.3 základové desky 

Podkladní betonové desky, vyztuţené ocelovou síťí jsou navrţeny v 1PP i v řešených částech 1NP. 

podkladní mazanina, podsyp 

Původní zdegradované mazaniny budou odstraněny v plném rozsahu, stávající podsypy budou odstraněny 

v rozsahu tak, aby bylo moţné poloţit nově navrţenou podlahu v plném rozsahu. 

 

Podsypové materiály v rámci komunikací jsou vypsány v tabulkách skladeb. 

podzemní voda 

V 1PP není patrná. 

4.4.4 Hydroizolace spodní stavby 

Navrhujeme komplexní sanaci spodní stavby budovy a to následnými kroky: 

1) Výkop po celém obvodu budovy, hl. = 1,0m, š. = 1,0m, spodní manipulační prostor. 0,5m. 

2) Zhutnění dna výkopu na 35KPa. 

3) Zřízení podkladního betonového základu pro poloţení drenáţe, včetně zřízení zaobleného rohu k zdivu 

budovy. 

4) Osekání venkovního zdiva či obkladu po úroveň stávajícího soklu 

5) Kompletní osekání vnitřních omítek a stropů v celém 1PP. Vyškrábání spar, mechanické očištění. 

6) Kompletní odstranění zdegradovaných podlahových vrstev v 1PP, předpoklad aţ 200mm. 

7) Provedení krémové injektáţe pro cihelné zdivo á 8mm, sklon dle spáry. 

8) Provedení nové HI stěrky po celém obvodu budovy. Od výšky výkopu po hranu stávajícího kamenného 

zakončení soklu. 

9) Opatření vnitřních stěn a stropů 1PP transparentním hydrofobním nátěrem. 
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10) Výměna a obnovení veškerých větracích průduchů z 1PP na ulici a perón. Opatřit košem na zachycení 

nečistot z ulice. 

11) Provedení samonivelační HI stěrky podlahy, včetně zaoblených rohů. 

 

V 1NP v části bývalé restaurace bude provedena HI navařením 2x modifikovaného asfaltového pásu, jelikoţ zde 

předpokládáme poměrně nový betonový podklad. 

4.5 SVISLÉ KONSTRUKCE 

4.5.1 Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce 

Předpokládáme pouze stěny zděné z cihel a dodatečné dozdívky z tvárnic. Dojde k minimálním zásahům v rámci 

bouracích prací.  

4.5.2 Příčky a dělící stěny 

Veškeré příčky navrhujeme jako vysoko-pevnostní sádrokartonové, nebo provedené z pórobetonových přesných 

příčkovek. 

4.5.3 Komíny a instalační šachty 

Veškerá komínová tělesa budou nově vyvloţkováná, nebo bude komínové těleso nahrazeno novým nerezovým 

tělesem vyvedeným nad střechu.Komínové obezdívky budou v úrovni podlahy půdy odstraněny. 

Dojde ke kompletní výměně veškerých stoupacích potrubí ZTI. 

Navrhujeme montovaná tělesa k odvětrání VZT, vedené v instalační šachtě a vyvedené nad střechu objektu. 

K umístění venkovních jednotek pro klimatizace navrhujeme speciální revizní prostory umístěné ve šťítech 

přístavků, v úrovní půdní nadezdívky. |Přístupné budou RO z exteriéru. 

4.6 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

4.6.1 Stropní konstrukce 

Dojdou podstatným změnám. Rozsah bouracích prací a nově navrţených konstrukcí stropů je podrobně popsán 

ve výkresové části, kde lze vyhledat skladby. 

4.6.2 Balkóny 

Netýká se. 

4.6.3 Schodiště 

Stávající kamenné schodiště bude otryskáno, mechanicky očištěno a opatřeno ochranným, transparentním, 

matným lakem, vhodným k ochraně kamene. 

4.7 STŘECHA 

4.7.1 Střecha, kompletní skladba konstrukce včetně izolace 

Střecha sedlová 

Střecha nad hlavní částí objektu bude kompletně odstraněna (viz mykologický posudek). 

Nosná konstrukce popsána v části ST. Dle zprávy PBŘ nutno dosáhnout poţární odolnosti konstrukcí EI 30. 

Navrhujeme protipoţární nátěr s poţadovanou odolností, pro prvky nezakryté SDK kcí s poţadovanou odolností 

EI 30.  

Nad nosné krokve bude provedena kotralať, lať, pojistná HI. 

Lehká střešní krytina z taškových tabulí, ţárově pozinkovaná ocel o tloušťce 0,6 mm, s barevnou a ochranou 

povrchovou úpravou, RAL 3009 - Oxidovaná červená. 
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Střešní kci není nutné izolovat tepelně, jelikoţ bude dostatečně odizolován strop nad 2NP. 

 

Střecha nad přístavky 

Bude taktéţ kompletně předělaná. Návrh počítá se sjednocením střech s jednotným sklonem 14°, s jednotnou 

krytinou.  

Po odstranění střešních konstrukcí je nutné ponechat strop nad místnostmi s technologií a ochránit proti 

pronikání vody a prachu. Poté je moţno provést ubourání nadezdívek a atik. Následně doplnit zdivo betonovým 

věncem pro svázání objektu.  

Navrhujeme dřevěné vazníky, které budou plně schopny přenést rozpon aţ 8,0m. 

Pod vazníky bude doplněna parobrzda, podbití (v místech, kde se bude dělat nový strop) a mezi a nad vazníky 

poloţena TI z minerálního vlákna.  

Pod střešní lehkou, ocelovou krytinu z taškových tabulí bude provedena pojistná HI, latě a kontralatě. 

Dle doporučení konkrétního výrobce krytiny je moţné v rámci KD stavby schválit případnou výměnu za plošné 

deskové podbití. 

Zastřešení krytého perónu 

Dojde taktéţ kompletní rekonstrukci. Zastřešení musí plně navazovat na zastřešení přístavků, přesto bude na 

samostatné kci a plně dilatováno. 

Nutno dbát na pohledovou část podbití a taktéţ na správné napojení na fasádu (klempířina).  

Pozor, dochází ke změně sklonu, tím pádem výšky nasazení k budově. Tím pádem musí dojít k vyššímu 

posazení litinových sloupů na nové betonové patky. 

4.7.2 Střešní okna, světlíky a průlezy 

Navrhujeme střešní okna v osách oken fasádních. Jedním ze základních předpokladů zdravého vnitřního 

prostředí budovy, s kterým je pojena trvanlivost je dostatečné denní světlo.  

Proto výrazně varujeme před vynecháním této poloţky, v rámci hledání moţných úspor.  

Z půdního prostoru je navrţen průlez na střechu, obsahující stahovací ţebřík. 

Na průlez z půdního prostoru navazuje systém střešních lávek a střešních ţebříků, čímţ bude zajištěn 

technický přístup ke všem instalacím na střeše. Návrh je zpracován včetně ochrany proti pádu.  

4.7.3 Krytina střechy 

Sedlová střecha – Lehká střešní krytina z taškových tabulí, ţárově pozinkovaná ocel o tloušťce 0,6 mm, s 

barevnou a ochranou povrchovou úpravou, RAL 3009 - Oxidovaná červená 

Střecha krytého perónu a přístavků – Lehká střešní krytina z taškových tabulí, ţárově pozinkovaná ocel o 

tloušťce 0,6 mm, s barevnou a ochranou povrchovou úpravou, RAL 3009 - Oxidovaná červená 

4.7.4 Odvodnění střechy 

Veškeré prvky odvodnění střechy budou nahrazeny a svedeny do stávajících pozic. Klempířské prvky, pozic, 

RAL 7016 - Šeď antracitová. 

4.8 POVRCHY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH STĚN 

4.8.1 Povrchy vnitřních stěn – omítky, malby 

V 1PP dojde po dokonalém očištění zdiva pouze k transparentnímu ochrannému hydrofobnímu nátěru. 

V 1NP a 2NP nepředpokládá se nutnost nových jádrových omítek. Pro úpravu povrchu bude uţita vyrovnávací 

lehčená vápenná omítka pro vnitřní prostředí a jako finální vrstva bude uţita vnitřní štuková omítka. 
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4.8.2 Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace 

Obklady keramické do předepsaných výšek min 1,8m, dle výkresové dokumentace. 

Nadstandardní obklady kamenné, případně velkoformátové keramické obklady větší neţ 600x600 nejsou 

uvaţovány. 

4.8.3 Povrchy vnějších stěn – omítky, zateplení fasády 

Obvodové zdivo bude kompletně opatřeno kontaktním zateplovacím systémem. 

Je uvaţováno zateplení TI z minerálních vláken tl. 120mm. 

 

Navrhujeme osazení oken do nové polohy, tak aby vzniklo ostění v hloubce max. 200 mm. Tedy 

podobně, jako je to u jiţ vyměněných oken. Z estetického hlediska není vhodné při současném 

zateplení fasády a výměně oken ponechat výplně ve stejné pozici. 

 

Úprava detailu ostění a nadpraţí předpokládá zateplení izolantem tl. 40 mm. Protoţe ale pouţití 

uvedené tl. izolantu můţe být z důvodů osazených výplní problematické, je nutné v rámci zateplovacích 

prací pouţít izolant dle daných prostorových moţností. Kaţdopádně je opět důleţité sjednotit řešení s jiţ 

vyměněnými okny, tak aby nebyl u kaţdého okna viditelná jiná šířka rámu. 

Navrhujeme tedy nepouţívat okna s rozšířeným rámem pro zateplované budovy, z estetického hlediska 

není uţší viditelný rám vůbec na škodu, ba naopak je v souladu se stávajícími trendy. 

 

Mezi rám okna a ostění (cca 2cm) vypěnit nízkoexpansní pěnou (expanse kolem 20%). Na exteriérové 

straně rámu zajistit vodotěsnost a současně provětrávání spár komprimační těsnící páskou. Interiérovou 

stranu nutno opatřit parotěsnou folií - nalepenou na rám okna a po zapěnění a zatuhnutí PUR pěny. 

Druhý konec pásky nalepit na očištěné vyrovnané a penetrované ostění. 

 

Po osazení oken navrhujeme pouţití systémových certifikovaných začišťovacích lišt. Při montáţi 

postupovat přesně v souladu s návodem udávaným výrobcem. A to i ze strany interiérové. 

 

Finální povrchová úprava fasády bude provedena z vhodné propustné, stěrkové hmoty pro historické objekty 

(vápenná báze + sanační omítka restauro + jemná štuková omítka + vápenný nátěr).  V ţádném případě nelze 

uţít klasické hmoty na bázi silkonu. 

 

Barvy jsou popsány specifickým kódem, jelikoţ v rámci zakázky není moţné uţití určitého výrobku. 

4.8.4 Povrchy vnějších stěn - obklady 

Dojde k obloţení původního soklu v celém obvodu budovy imitací světlého pískovce. Desky budou 

kotveny či lepeny (dle specifikace výrobce) na XPS podklad soklu. 

 

V oblasti půdní nadezdívky a šťítových stěn dojde k svislému dřevěnému obkladu na rastru. Součástí budou 

vystouplé dřevěné prvky odkazující na původní hrázdění. 

4.8.5 Obvodový plášť 

Certifikovaný KZS. 

Obvodový plášť bude doplněn replikami tektonických prvků z umělých hmot. 

Počítáme s římsou korunní, kordonovou, replikou nároţních bosáţí a taktéţ šambrány oken, včetně výrazné 

parapetní římsy. 
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4.8.6 Podhledy montované 

Ve vybraných místnostech bude proveden sádrový podhled – rastrový nebo plný. V prostorách hygienického 

zázemí budou pouţity voděodolné desky. V administrativních místnostech budou uţity akustické sádrové desky 

(perforované). 

V podkroví bude uţito SDK zakrytí střešního pláště a konstrukce na poţadovanou PO EI 30. 

4.9 VÝPLNĚ OTVORŮ 

4.9.1 Dveře vnitřní 

Nové interiérové dveřeve společných prostorech budou repliky původních, masiv + dýha. Zárubněobloţkové 

dřevěné, bezprahové, kování dle původní podoby. 

Dveře v technickém zázemí budou řešeny s ocelovou zárubní. 

4.9.2 Dveře vnější 

Navrhujeme nahradit stávající namáhané dveře z perónu do čekárny a z ulice v místě vstupu do odbavovací haly.  

Je nutné zvolit Al kci, která odolá častému mechanickému namáhání. 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U:   1,200 W/m2K 

Min R´w ≥ 30 dB, Navrhované R´w ≥30dB - třída zvukové izolace oken II. 

 

S vysokou plochou prosklení bezpečnostním sklem. Dveře budou opatřeny madlem, otevíráním a značením pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

4.9.3 Vrata 

Neuvaţují se. 

4.9.4 Okna, balkónové dveře 

Dochází k výměně oken k bytovým jednotkám a to v souladu s hlukovou studií. Dále dojde k doplnění oken do 

šťítů přístavků. 

Navrhujeme okna plastová, 3 sklo, barva čistě bílá. 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U:   0,8  W/m2K 

Navrhované R´w ≥30dB - třída zvukové izolace oken II. – fasáda do ulice a boky 

Navrhované R´w ≥38dB - třída zvukové izolace oken III. – fasáda k traťi 

4.9.5 Mříţe, bezpečnostní rolety 

Mříţe nejsou uvaţovány. 

V 1PP budou měněna okna v soklové části. Ta budou řešena jako trvale větratelná, s pozinkovanou mříţkou. 
Z interiéru budou okna vybavena košem pro zachycení nečistot z ulice. 
K zajištění RO venkovních jednotek klimatizace budou uţity perforované, uzamykatelné výplně, opatřené z vnitřní 
strany izolací k tlumení hluku. 

4.10 PODLAHY 

Řeší se pouze v části objektu, nutno dodrţet rozsah dle výkresové části. 

Společné prostory 

Dojde k poloţení repliky původní dlaţby s výraznou bordurou. Dlaţba béţová loţena na koso s mozaikou po 

obvodu. 

Provozní část a pobytové místnosti 

Krycí vrstvu navrhujeme jako vysokozátěţové měkčené PVC 
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Zázemí a hygienická zařízení 

Bude poloţena nová keramická dlaţba, menšího rozměru např. 300x300. Toalety R9, umývárna a převlékárna 

R10.  

Obytné místnosti bytových jednotek 

Krycí vrstvu navrhujeme jako měkčené PVC 

4.11 INSTALACE 

4.11.1 Vodovod 

Venkovní přípojky 

Výměna armatur vodoměrné sestavy na stěně v 1.PP s přeloţkou fakturačního vodoměru do nové instalace. 

Potrubí přípojky nebude dotčeno. 

Studená voda 

Dojde ke kompletní rekonstrukci rozvodů celého objektu. Budou instalovány vodoměry podruţných odběrů vody 

2x v 1.NP a 3x v 2.NP. bude instalován vnitřní poţární vodovod s oddělovací armaturou od vodovodu pitného. 

Nově bude řešena příprava teplé vody, samostatně pro obchodní a bytové jednotky. 

Teplá uţitková voda 

Nově bude řešena příprava teplé vody, samostatně pro obchodní a bytové jednotky. 

Poţární voda 

Bude instalován vnitřní poţární vodovod s oddělovací armaturou od vodovodu pitného.. 

4.11.2 Kanalizace 

Kanalizační přípojka 

Bez zásahu. 

vnitřní rozvody kanalizace 

Dojde ke kompletní rekonstrukci vnitřní splaškové kanalizace, svodné, odpadní, připojovací a větrací. Svodná 

kanalizace bude vyměněna včetně potrubí v prostupu obvodovou stěnou, v rozsahu výkopu sanace vnějších 

základových stěn.  

Kanalizace dešťová: 

Dešťová kanalizace zůstane bez změny, ale s výměnou a přesazením dešťových odpadů, gaigrů. Ty budou 

polohově přesazeny v novém upraveném terénu s opravou napojení v sanačním výkopu u objektu. Současně 

bude do sanačního výkopu doplněna pojistná základová drenáţ, bez odtoku. 

4.11.3 Zařizovací předměty 

V dokumentaci jsou navrţeny běţné zařizovací předměty. Standard bude určen v interiérové části dokumentace, 

poloţky ve specifikaci ZT instalací jsou voleny bez typů, pro stanovení počtů zařízení. Kotvení zařizovacích 

předmětů bude provedeno pro nástěnná umyvadla na šrouby do zdi, pro WC v závěsném provedení bude pouţit 

instalační prvek pro zavěšené předstěny. Připojení pro myčku a pračku je řešeno instalací systémového prvku HL 

406. Kotel bude odvodněn do nálevky HL21 se suchou pachovou uzávěrkou. 

4.11.4 Rozvody ÚT 

Nové potrubí bude vedeno po stěně u podlahy a v konstrukci podlahy. 

Budou osazena nová desková tělesa a v  hygienických koupelnová ţebříková tělesa. 
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4.11.5 Zdroj tepla, ohřev TUV, regulace 

Dojde k instalaci plynového kotle a teplovodní vytápěcí soustavy, samostatně pro dvě obchodní jednotky a tři 

bytové jednotky. 

Ohřev pitné vody pomocí plynového kotle (horní topná spirála) je řešen jako přednostní před ohřevem topné 

vody. 

1.NP sestava plynového kondenzačního kotle s externím zásobníkem TV o objemu 160l  2x 1,9 – 16,9 kW.  

Tři byty 2.NP, 3x plynový kondenzační kotel s průtokovým ohřevem TV 3x 1,9 – 23,0 kW. 

4.11.6 Klimatizace, vzduchotechnika 

Pouze odtahy sociálního zařízení. Řešeno klasickým rozvodem pod SDk podhledem, znečištěný vzduch odtaţen 

novým stoupacím potrubím nad střechu. 

Klimatizace je navrţena pro prostory administrativy, pokladen a do místností pro technologie. 

4.11.7 Instalace plynu 

Plynovodní přípojka 

Přípojka plynu bude provedena v předstihu a je řešena samostatnou projektovou částí. 

Domovní plynovod 

V řešeném objektu je navrţen nový plynovod sestávající z:  

 hlavního přívodu plynu od HUP na fasádě, prostupem zdivem do 1.PP  

 instalační příprava pro skupinu 5 plynoměrů obchodního měření v 1.PP, místnost u domovního 

schodiště, za hlavním vstupem 

 sdruţená trasa plynového potrubí OPZ , pro pět odběrů plynu 

5x OPZ sestávajících vţdy z napojení a instalace jednoho plynového kotles uzavřenou spalovací komorou a 

potrubním rozvodem plynu. 

4.11.8 Elektroinstalace 

Celá budova je napájena z pojistkové skříně KS1, která je umístěna na fasádě objektu ze strany nástupiště. Pro 

vývod do stávajícího rozvaděče RH1 budou vyměněny pojistky z původní hodnoty 3x50A na novou hodnotu 

3x80A. Z rozvaděče RH1 bude nataţen nový kabel do nového rozvaděče RH2. Z tohoto rozvaděče bude 

rozděleno měření a napájení na jednotlivé sekce. První sekce pro provozuschopnost dráhy (vstupní hala, 

čekárna) a pro společné prostory, chodby, schodiště, půda, sklep a nevyuţité prostory. Druhá sekce prostory 

pro bytové jednotky - ze stávající pojistkové skříně KS1. 

4.11.9 Hromosvod 

Objekt je zařazen do třídy ochrany před bleskem LPS III. 

Na objektu je projektován izolovaný hromosvod. Vzhledem k povaze stavby není moţno dodrţet dostatečnou 

vzdálenost "s" mezi vnějším LPS a kovovým zařízením jednak vně, jednak uvnitř objektu. Při nedodrţení zásad 

instalace izolovaného hromosvodu vznikne při úderu blesku do objektu vysoké riziko dotykového napětí a riziko 

vzniku poţáru. Proto je na objekt navrţen speciální hromosvod tvořený jednou jímací tyčí JT, umístěnou na 

stávající anténní tyč uprostřed střechy objektu.  

 

Hloubkové zemniče budou sloţeny z jednotlivých tyčí délky 1,5 m, které jsou vzájemně spojeny. U hloubkových 

zemničů je spojení provedeno samosvornou spojkou s vrtáním a čepem. Zde bude hloubkový zemnič sloţen ze 

14ks zemnících tyčí délky 1500mm (21m). 
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4.11.10 Slaboproudé rozvody 

V současné době je převáţná většina sdělovací a zabezpečovací technologie umístěna ve vedlejší technologické 

budově. Ve výpravní budově nalezneme původní SH skříně s ukončením kabelizací, která uţ je vyuţívána jen z 

části. V rámci rekonstrukce budou původní SH skříně kompletně zrušeny. Části SH skříní, které bude potřebné 

zachovat,  budou rozděleny do dvou nových 19“ racků, které budou na místě původních SH skříní. 

V rámci předmětné stavby budou dále provedeny nové rozvody strukturované kabeláţe po výpravní budově a 

dále budou provedeny taktéţ nové rozvody rozhlasového, informačního a hodinového zařízení v samotné 

výpravní budově a na zastřešení prvního nástupiště přiléhajícího k výpravní budově.  

4.11.11 Poţární zabezpečení = EPS 

Beze změn. 

4.11.12 Zabezpečovací zařízení 

Viz D.1. 

4.11.13 Inteligentní řídicí systémy 

Není uvaţováno. 

4.11.14 Výtahy, plošiny 

Není součástí PD. 

4.12 INTERIÉR, ZAŘÍZENÍ 

Řešeno v samostatné části projektu INT. V projektu jsou řešeny společně přístupné prostory odbavovací haly 

s čekárnou, dále přepáţky pokladen a bytové jednotky. 

4.12.1 Vybavení kuchyní 

Řešeno v samostatné části projektu INT. 

4.12.2 vestavěné skříně, atypické nábytkové sestavy 

Jedná se o nábytkovou sestavu do pokladen, vnitřní vybavení odbavovací haly. Řešeno v samostatné části 

projektu INT. 

4.12.3 Krytý bazén 

Bez bazénu. 

4.12.4 Zimní zahrada 

Bez zahrady. 

4.13 VNĚJŠÍ ÚPRAVY 

4.13.1 Oplocení 

Bez oplocení. 

4.13.2 Chodníky a zpevněné plochy 

Řešeno v samostatné části EXT. 
Jedná se o souvrství krytého perónu a okolních zpevněných ploch, které bude kompletně sjednoceno novou 

betonovou dlaţbou 800x600, tl.80 mm, barva betonově šedá se signalizačním pásem z dlaţbou 
s výstupky. 
Nové parkovací plochy a vjezd je řešen v samostatné části DOP. 
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4.13.3 Okapové chodníky, předloţené schody 

Stávající betonové předloţenéschody, které jsou při fasádě u stávajících toalet, budou vzhledem k výkopům a 

sanacím odstraněny. Po sanačních pracích a upevnění XPS dojde k zpevnění zídek novým vyzděním 

z bednicích tvarovek s lehkým podbetonováním na stávající základ. Od budovy ţst bude stěna oddilatována. 

Nové schodiště navrhujeme jako zámečnický výrobek z jäckelové konstrukce, výplň z perforovaných plechů 

s vysokou tuhostí. 

4.13.4 Komunikace 

Při úpravě chodníku bude poloţen nový silniční chodník. 

Při vybudování vjezdu na parkoviště bude vybudován přejezd na místní komunikaci, dle samostatné části DOP. 

4.13.5 Terasy na terénu 

Netýká se. 

4.13.6 Zelené plochy 

Zatravněn bude pruh retenční plochy okolo nových parkovacích stání a dále plocha po demolici stánku. 

Pro zatravňované plochy bude uţito nově dovezené vhodné zeminy a zásypových materiálů. 

4.13.7 Doplňkové stavby 

Netýká se. 

4.13.8 Venkovní osvětlení 

Venkovní osvětlení krytého perónu je navrţeno zcela nově. 

Dále je navrţeno osvětlení parkovacích stání. 

4.13.9 Brány a závory 

Není uvaţováno. Nově navrţená parkovací stání budou prozatím vybavena pouze dopravním značením – 

rezervace parkování. 

V případě neúčinnosti tohoto značení dojde v pozdější době k nějaké formě znemoţnění vjezdu na jednotlivá 

parkovací stání (například mechanicky uzamykatelné sklopné, zemní zábrany). V ţádném případě se však 

neuvaţuje se zřízením brány či závory, která by uzavřela i prostor vjezdu a vytvořila by pocitově bariéru. 

4.13.10 Přípojky, šachtice 

V samostatné části PD pro územní řízení řešena přípojka STL. 

V rámci retenční plochy bude zřízena revizní šachta, DN 600 hl.1,5m, podsyp 0,5m, sběrná s propustným dnem 

ve štěrkovém obalu. 

  



 

 
Strana 19 (celkem 21) 

19 

5 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ 

OTVORŮ 

5.1 otvorové výplně 

Vstupní dveře navrţeny s nosnou vloţkou hliníkovou kcí. Dvojsklo. 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U:         1,200 W/m2K 

Poţadovaný prostup tepla kce. UN:           1,500 W/m2K 

Poţadavky dle normy ČSN 73-0540 jsou splněny. 

 

Stávající okna plastová, dvojsklo. 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U:         1,200 W/m2K 

Poţadovaný prostup tepla kce. UN:           1,500 W/m2K 

Poţadavky dle normy ČSN 73-0540 jsou splněny. 

 

Navrhovaná okna plastová, trojsklo. 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U:         0,800 W/m2K 

Poţadovaný prostup tepla kce. UN:           1,500 W/m2K 

Poţadavky dle normy ČSN 73-0540 jsou splněny. 

5.1 obvodové zdivo 

FAS 01 – jednopodlaţní přístavek bývalé restaurace. 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U:         0,22 W/m2K 

Poţadovaný prostup tepla kce. UN:           0,30 W.m-2.K-1 

Poţadavky dle normy ČSN 73-0540 JSOU splněny. 

 

FAS 02 – jednopodlaţní přístavek dopravní kancelář.  

Součinitel prostupu tepla konstrukce U:         0,21 W/m2K 

Poţadovaný prostup tepla kce. UN:           0,30 W.m-2.K-1 

Poţadavky dle normy ČSN 73-0540 JSOU splněny. 

 

FAS 03 – dvoupodlaţní objem hlavní budovy.  

Součinitel prostupu tepla konstrukce U:         0,22 W/m2K 

Poţadovaný prostup tepla kce. UN:           0,30 W.m-2.K-1 

Poţadavky dle normy ČSN 73-0540 JSOU splněny. 

5.1 skladba šikmé střechy 

Střecha nezateplena. Přímo pod střešní kcí nebudou obytné ani pobytové prostory. 

5.2 podlahy 

POD 01 – skladba podlahy přístavek bývalé restaurace 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U:         0.22 W.m-2.K-1 

Poţadovaný prostup tepla kce. UN:           0,24 W.m-2.K-1 

Poţadavky dle normy ČSN 73-0540 jsou splněny. 

 

POD 02 – skladba podlahy hlavní podsklepené budovy 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U:         0.39 W.m-2.K-1 

Poţadovaný prostup tepla kce. UN:           0,24 W.m-2.K-1 
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Poţadavky dle normy ČSN 73-054 NEJSOU SPLNĚNY. 

 

Místní technické podmínky neumoţňují lepší tepelně technické vlastnosti, vzhledem k nemoţnosti zvýšit úroveň 

podlahy.  

Moţností by bylo nahradit izolační zásyp na keramické bázi násypem na bázi polystyrenu, který má lepší tepelně 

technické vlastnosti. Návrh však zohlednil stáří stropu a upřednostnil materiál na přírodní bázi. 

 

POD 03 – skladba podlahy jednopodlaţní přístavek dopravní kancelář 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U:         0.52 W.m-2.K-1 

Poţadovaný prostup tepla kce. UN:           0,24 W.m-2.K-1 

Poţadavky dle normy ČSN 73-054 NEJSOU SPLNĚNY. 

 

Místní technické podmínky neumoţňují výměnu podlah, vzhledem k instalovaným technologiím. Podlahy v této 

části prošly rekonstrukcí v roce 2007. 

5.1 stropy 

STR 01 - Strop pod nevytápěnou kcí (se střechou bez tepelné izolace) 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U:         0.09 W.m-2.K-1 

Poţadovaný prostup tepla kce. UN:           0,30 W.m-2.K-1 

Poţadavky dle normy ČSN 73-0540 jsou splněny. 

 

STR 02 - Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U:         0.13 W.m-2.K-1 

Poţadovaný prostup tepla kce. UN:           0,30 W.m-2.K-1 

Poţadavky dle normy ČSN 73-0540 jsou splněny. 

6 INŢENÝRSKO-GEOLOGICKÝ A HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

Nebyl vzhledem k zaměření projektu proveden. 

7 OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 

7.1 Radonové riziko 

Není uvaţováno – nízké riziko. 

7.2 Agresivní spodní vody 

Není uvaţováno. 

7.3 Seismicita 

Není uvaţována. 

7.4 Poddolování 

Objekt je mimo poddolovaná území. 

7.5 Ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nenachází v památkově chráněném území.  

Stavba není kulturní památkou. 
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Stavba nezasahuje do ţádné úrovně chráněné krajinné oblasti, Natura 2000 - evropsky významné lokality, do 

chráněného pásma lesa. 

Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR  č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny. 

Rovněţ ţádná navrţená evropsky významná lokalita nebude záměrem dotčena.  

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa 50m.  

Poloha vůči záplavovému území 

Pozemek se nenachází v záplavovém území (Q5,Q20,Q100). 

 

Nově bude zřízeno ochranné pásmo nové STL přípojky plynu na poz.š. 1349/11, pásmo se zřizuje v rozsahu 

1,5m na kaţdou stranu liniově od přípojky, to je 15,0 m2. 
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