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1S23
S=11.61m²
O=14.70m

1S22
S=6.84m²
O=17.90m

1S21
S=1.25m²
O=4.50m

1S17
S=12.06m²
O=14.40m

1S18
S=12.06m²
O=14.40m

1S16
S=13.12m²
O=15.20m

1S15
S=13.12m²
O=15.20m

1S14
S=11.97m²
O=14.73m

1S13
S=11.97m²
O=14.73m

1S12
S=14.61m²
O=15.80m

1S11
S=9.58m²
O=12.50m

1S09
S=9.32m²
O=14.54m

1S05
S=3.38m²
O=7.90m

1S10
S=1.74m²
O=5.32m

1S08
S=11.48m²
O=14.54m
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S=11.66m²
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S=11.66m²
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S=20.77m²
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1S03
S=20.74m²
O=18.91m

1S19
S=5.92m²
O=10.10m

1S02
S=3.68m²
O=8.70m

1S01
S=8.32m²
O=11.60m

PŮDORYS 1PP - BOURACÍ PRÁCE
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KOMPLETNÍ DEMOLICE

B1

B3

B4

B5

B6

B8

B7

B9

B10

B11

B12

B13

B2

B14

B15

stávající smíšené zdivo

bourací práce

LEGENDA / PŘEHLED BOURACÍCH PRACÍ 

- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NENOSNÝCH DĚLÍCÍCH PŘÍČEK

- BOURANÍ ČI VRTÁNÍ V NOSNÝCH STĚNÁCH

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU, VČETNĚ OSVĚTLENÍ

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL (VČETNĚ OCEL.ZÁRUBNÍ,BEZ PRAHŮ)

- OSEKÁNÍ OMÍTKY NA PODKLAD

- VYBOURÁNÍ KERAM. OBKLADŮ 

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV PODLAH

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 

- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ A ROZVODŮ TEPLA, 

- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TZI

VČETNĚ ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH  REGUL. KOHOUTŮ VE VŠECH MÍSTNOSTECH

-ÚPRAVA VÝŠKY OTVORŮ VZHLEDEM K NOVÉ PODLAZE, CCA O 100mm ZVĚTŠIT OTVOR

- ODSTRANĚNÍ KRYCÍ VRSTVY STŘEŠNÍ KCE, VČ. PODBITÍ, LAŤOVÁNÍ A HYDROIZOL. VRSTVY

- ODSTRANĚNÍ NOSNÉ KCE STŘECHY - KROKVE, TRÁMY

stávající základové kce

sanace výkopy, sanační bour. práce

-BOURACÍ PRÁCE V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ, 
ODSTRANĚNÍ ZÁKLADŮ STARÝCH ŠACHET, VEDENÍ APOD.

odstraňované konstrukce / střešní kce, krytina

-VYBOURÁNÍ KOMÍNOVÝCH OBEZDÍVEK

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1PP - STÁVAJÍCÍ STAV
OZN. NÁZEV

PLOCHA
[m2]

SV. V.
[m] PODLAHA STĚNY

1S01 SCHODIŠTĚ 8.32 - kam. stupnice hrubá omítka

1S02 CHODBA 3.68 2,45 bet. maz. hrubá omítka
1S03 SKLEPNÍ PROSTORY 20.74 2,45 bet. maz. hrubá omítka
1S04 SKLEPNÍ PROSTORY 20.77 2,45 bet. maz. hrubá omítka
1S05 SKLEPNÍ PROSTORY 3.38 2,45 bet. maz. hrubá omítka
1S06 SKLEPNÍ PROSTORY 11.66 2,45 bet. maz. hrubá omítka
1S07 SKLEPNÍ PROSTORY 11.66 2,45 bet. maz. hrubá omítka
1S08 DÍLNA 11.48 2,06 bet. maz. hrubá omítka
1S09 SKLEPNÍ PROSTORY 9.32 2,06 bet. maz. hrubá omítka
1S10 SKLEPNÍ PROSTORY 1.74 2,06 bet. maz. hrubá omítka
1S11 SKLEPNÍ PROSTORY 9.58 2,355 bet. maz. hrubá omítka
1S12 SKLEPNÍ PROSTORY 14.61 2,355 bet. maz. hrubá omítka
1S13 SKLEPNÍ PROSTORY 11.97 2,355 bet. maz. hrubá omítka
1S014 SKLEPNÍ PROSTORY 11.97 2,355 bet. maz. hrubá omítka
1S15 SKLEPNÍ PROSTORY 13.12 2,355 bet. maz. hrubá omítka
1S16 SKLEPNÍ PROSTORY 13.12 2,355 bet. maz. hrubá omítka
1S17 SKLEPNÍ PROSTORY 12.06 2,355 bet. maz. hrubá omítka
1S18 SKLEPNÍ PROSTORY 12.06 2,45 bet. maz. hrubá omítka
1S19 SKLEPNÍ PROSTORY 5.92 2,45 bet. maz. hrubá omítka
1S21 HYG. ZAŘ. PERSONÁL 1.25 2,065 ker.dl. výmalba + bělnin. obkl.
1S22 CHODBA 6.84 2,45 ker.dl. výmalba + bělnin. obkl.

1S23 ŠATNA PERSONÁL
REST. 11.61 2,45 ker.dl. výmalba + bělnin. obkl.

PLOCHA SPOL. PROST. 226,86

generální dodavatel projektu
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O=15.73m

0P05
S=4.62m²
O=8.67m

0P04 - POKLADNA
S=12.21m²
O=14.32m

0P07 - SDĚLOVACÍ
TECHNOLOGIE

S=8.02m²
O=11.33m

0P06
S=3.50m²
O=8.03m

0P08
S=2.57m²
O=6.87m

0P21 - NOCLEŽNA
S=23.17m²
O=20.43m

0P09 - TECHNOLOGIE
S=15.56m²
O=18.23m

0P11
S=4.72m²
O=9.12m

0P12 - KANCELÁŘ
S=15.10m²
O=15.81m

0P15
S=7.81m²
O=12.69m

0P16 - KANCELÁŘ
S=9.89m²
O=12.62m

0P14
S=2.51m²
O=6.35m

0P13 - ZÁZEMÍ DOP.KANC.
S=8.71m²
O=11.70m

0P19 - DOPR. KANC.
S=20.53m²
O=18.91m

0P17
S=1.68m²
O=5.92m

0P18
S=1.40m²
O=5.16m

0P42
S=26.75m²
O=21.18m

0P41
S=1.76m²
O=5.34m

0P44
S=3.39m²
O=8.10m

0P45
S=2.56m²
O=6.40m

0P46
S=1.23m²
O=4.74m

0P43
S=6.87m²
O=10.51m

PŮDORYS 1NP - BOURACÍ PRÁCE
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TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP - STÁVAJÍCÍ STAV
OZN. NÁZEV

PLOCHA
[m2]

SV. V.
[m] PODLAHA STĚNY

0P01 SCHODIŠTĚ 3.56 - ker.dl.+kam.
stupnice malba + akryl. nátěr

0P02 VESTIBUL 37.42 4,02 ker.dl. výmalba + BO
0P03 VSTUP 15.40 4,02 ker.dl. výmalba
0P04 POKLADNA 12.21 4,0 PVC výmalba
0P05 ŠATNA PEROSNÁL 4.62 4,02 ker.dl. výmalba
0P06 CHODBA 3.50 3,98 PVC výmalba

0P07 SDĚLOVACÍ
TECHNOLOGIE

8.02 3,98 PVC výmalba

0P08 CHODBA 2.57 4,02 PVC výmalba
0P09 TECHNOLOGIE 15.56 2,8 ker.dl. výmalba
0P11 TECHNOLOGIE 4.72 2,8 ker.dl. výmalba
0P12 KANCELÁŘ 15.10 2,575 PVC výmalba
0P13 ZÁZEMÍ DOP. KANC. 8.71 2,815 PVC výmalba
0P14 CHODBA 2.51 2,585 ker.dl. výmalba
0P15 TECHNOLOGIE 7.81 2,585 PVC výmalba
0P16 KANCELÁŘ 9.89 2,585 PVC výmalba
0P17 WC PERSONÁL. 1.68 2,585 ker.dl. výmalba + BO
0P18 HYG.ZAŘ.PERSONÁL 1.40 2,585 ker.dl. výmalba + BO
0P19 DOPRAVNÍ KANCELÁŘ 20.53 2,815 PVC výmalba
0P21 NOCLEŽNA 23.17 4,02 PVC výmalba
0P22 SKLAD 14.22 4,02 PVC výmalba

0P23 ČEKÁRNA 26.97 4,02 ker.dl. výmalba

0P24 RESTAURACE 49.53 4,02 ker.dl. výmalba + DřO

0P25 CHODBA 6.25 4,065 ker.dl. výmalba

0P26 RESTAURACE 44.91 4,02 ker.dl. výmalba + DřO

0P27 CHODBA 11.30 3,88 ker.dl. malba + akryl. nátěr

0P28 SKLAD RESTAURACE 7.03 4,02 ker.dl. výmalba + BO

0P29 KUCHYNĚ 27.50 3,88 ker.dl. výmalba + BO

0P31 WC TP 2.80 2,74 ker.dl. výmalba + BO

0P32 HYG.ZAŘ. CESTUJÍCÍ
MUŽI

6.69 2,74 ker.dl. výmalba + BO

0P34 HYG.ZAŘ. CESTUJÍCÍ
ŽENY

6.05 2,74 ker.dl. výmalba + BO

0P41 VSTUP 1.76 3,575 ker.dl. výmalba

0P42 DENNÍ MÍSTNOST
PERSONÁL

26.75 3,575 ker.dl. výmalba

0P43 UMÝVÁRNA PERSONÁL 6.87 3,575 ker.dl. výmalba + BO

0P44 HY.ZAŘ.PERS. -
PŘEDSÍŇKA

3.39 3,575 ker.dl. výmalba + BO

0P45 HY.ZAŘ.PERS. -
URINALY

2.56 3,575 ker.dl. výmalba + BO

0P46 HY.ZAŘ.PERS. - WC
KABINA 1.23 3,575 ker.dl. výmalba + BO

PLOCHA SPOL. PROST. 444,18

B1

B3

B4

B5

B6

B8

B7

B9

B10

B11

B12

B13

B2

B14

B15

stávající smíšené zdivo

bourací práce

LEGENDA / PŘEHLED BOURACÍCH PRACÍ 

- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NENOSNÝCH DĚLÍCÍCH PŘÍČEK

- BOURANÍ ČI VRTÁNÍ V NOSNÝCH STĚNÁCH

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU, VČETNĚ OSVĚTLENÍ

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL (VČETNĚ OCEL.ZÁRUBNÍ,BEZ PRAHŮ)

- OSEKÁNÍ OMÍTKY NA PODKLAD

- VYBOURÁNÍ KERAM. OBKLADŮ 

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV PODLAH

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 

- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ A ROZVODŮ TEPLA, 

- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TZI
VČETNĚ ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH  REGUL. KOHOUTŮ VE VŠECH MÍSTNOSTECH

-ÚPRAVA VÝŠKY OTVORŮ VZHLEDEM K NOVÉ PODLAZE, CCA O 100mm ZVĚTŠIT OTVOR

- ODSTRANĚNÍ KRYCÍ VRSTVY STŘEŠNÍ KCE, VČ. PODBITÍ, LAŤOVÁNÍ A HYDROIZOL. VRSTVY

- ODSTRANĚNÍ NOSNÉ KCE STŘECHY - KROKVE, TRÁMY

stávající základové kce

sanace výkopy, sanační bour. práce

-BOURACÍ PRÁCE V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ, 
ODSTRANĚNÍ ZÁKLADŮ STARÝCH ŠACHET, VEDENÍ APOD.

odstraňované konstrukce / střešní kce, krytina

-VYBOURÁNÍ KOMÍNOVÝCH OBEZDÍVEK

generální dodavatel projektu
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část

dokumentace
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PŮDORYS 2NP - BOURACÍ PRÁCE

RO

BO=1,5m

BO
=1

,5m

BO
=1

,5m

BO
=1

,5m

1P02
S=13.86m², O=19.34m

1P01
S=12.88m², O=14.46m

1P27 - KOUP.
S=5.62m², O=10.46m

1P25 - KUCHYNĚ
S=14.43m², O=15.58m 1P26 - WC

S=0.94m²
O=3.96m

1P21 - PŘEDSÍŇ
S=4.17m²
O=8.33m

1P22 - OBYTNÁ MÍSTNOST
S=30.53m², O=22.15m

1P23 - OBYTNÁ MÍSTNOST
S=13.00m², O=15.25m

1P24 - OBYTNÁ MÍSTNOST
S=13.26m², O=15.35m

1P28
S=4.32m², O=8.44m

1P13
S=6.64m², O=10.58m

1P12 - WC
S=1.08m²
O=4.20m

1P14 - KUCHYNĚ
S=12.94m², O=16.16m

1P11 - PŘEDSÍŇ
S=3.01m²
O=6.94m

1P18
S=5.65m², O=9.87m

1P16 - OBYTNÁ MÍSTNOST
S=12.40m², O=14.40m

1P17 - OBYTNÁ MÍSTNOST
S=12.61m², O=14.50m

1P31 - PŘEDSÍŇ
S=6.13m²
O=13.47m

1P32 - WC
S=1.28m²
O=4.68m

1P33 - KOUP.
S=7.35m², O=12.35m

1P34 - KUCHYNĚ
S=11.96m², O=13.90m

1P35 - OBYTNÁ MÍSTNOST
S=14.39m², O=15.80m

1P36 - OBYTNÁ MÍSTNOST
S=14.64m², O=15.90m
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TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP - STÁVAJÍCÍ STAV
OZN. NÁZEV

PLOCHA
[m2]

SV. V.
[m] PODLAHA STĚNY

1P01 SCHODIŠTĚ 12.88 - ker. dlažba +
kam. stupnice malba + akryl. nátěr

1P02 CHODBA 13.86 3,80 ker. dlažba malba + akryl. nátěr
PLOCHA SPOL. PROST. 26,74

1P11 PŘEDSÍŇ 3.01 3,58 PVC výmalba
1P12 WC 1.08 3,58 ker. dlažba malba + akryl. nátěr
1P13 KOUPELNA 6.64 3,58 ker. dlažba výmalba + bělnin. obkl.
1P14 KUCHYNĚ 12.94 3,58 PVC výmalba + bělnin. obkl.
1P16 OBYTNÁ MÍSTNOST 12.40 3,58 dř. vlys výmalba
1P17 OBYTNÁ MÍSTNOST 12.61 3,58 dř. vlys výmalba
1P18 ŠATNA 5.65 3,58 PVC výmalba

PLOCHA BYT Č. 1 54,33
1P21 PŘEDSÍŇ 4.17 3,58 PVC výmalba
1P22 OBYTNÁ MÍSTNOST 30.53 3,58 dř. vlys výmalba
1P23 OBYTNÁ MÍSTNOST 13.00 3,58 dř. vlys výmalba
1P24 OBYTNÁ MÍSTNOST 13.26 3,58 dř. vlys výmalba
1P25 KUCHYNĚ 14.43 3,58 PVC výmalba + bělnin. obkl.
1P26 WC 0.94 3,58 ker. dlažba malba + akryl. nátěr
1P27 KOUPELNA 5.62 3,58 ker. dlažba výmalba + bělnin. obkl.

PLOCHA BYT Č. 2 81,96
1P31 PŘEDSÍŇ 6.13 3,58 PVC výmalba
1P32 WC 1.28 3,58 ker. dlažba malba + akryl. nátěr
1P33 KOUPELNA 7.35 3,58 ker. dlažba výmalba + bělnin. obkl.
1P34 KUCHYNĚ 11.96 3,58 PVC výmalba + bělnin. obkl.
1P35 OBYTNÁ MÍSTNOST 14.39 3,58 dř. vlys + koberec výmalba
1P36 OBYTNÁ MÍSTNOST 14.64 3,58 dř. vlys + koberec výmalba

PLOCHA BYT Č. 3 55,76

1P28 --- 4.32

B1

B3

B4

B5

B6

B8

B7

B9

B10

B11

B12

B13

B2

B14

B15

stávající smíšené zdivo

bourací práce

LEGENDA / PŘEHLED BOURACÍCH PRACÍ 

- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NENOSNÝCH DĚLÍCÍCH PŘÍČEK

- BOURANÍ ČI VRTÁNÍ V NOSNÝCH STĚNÁCH

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU, VČETNĚ OSVĚTLENÍ

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL (VČETNĚ OCEL.ZÁRUBNÍ,BEZ PRAHŮ)

- OSEKÁNÍ OMÍTKY NA PODKLAD

- VYBOURÁNÍ KERAM. OBKLADŮ 

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV PODLAH

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 

- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ A ROZVODŮ TEPLA, 

- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TZI
VČETNĚ ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH  REGUL. KOHOUTŮ VE VŠECH MÍSTNOSTECH

-ÚPRAVA VÝŠKY OTVORŮ VZHLEDEM K NOVÉ PODLAZE, CCA O 100mm ZVĚTŠIT OTVOR

- ODSTRANĚNÍ KRYCÍ VRSTVY STŘEŠNÍ KCE, VČ. PODBITÍ, LAŤOVÁNÍ A HYDROIZOL. VRSTVY

- ODSTRANĚNÍ NOSNÉ KCE STŘECHY - KROKVE, TRÁMY

stávající základové kce

sanace výkopy, sanační bour. práce

-BOURACÍ PRÁCE V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ, 
ODSTRANĚNÍ ZÁKLADŮ STARÝCH ŠACHET, VEDENÍ APOD.

odstraňované konstrukce / střešní kce, krytina

-VYBOURÁNÍ KOMÍNOVÝCH OBEZDÍVEK

generální dodavatel projektu
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2P01
S=13.12m²
O=14.54m

2P02
S=5.93m²
O=10.68m

2P03
S=23.37m²
O=19.69m

2P04 - PŮDNÍ PROSTOR
S=213.41m²
O=80.70m

schematický řez B-B´ - krov vaznicový s dvojitou stolicí
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TABULKA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ - STÁVAJÍCÍ STAV
OZN. NÁZEV

PLOCHA
[m2]

SV. V.
[m] PODLAHA STĚNY

2P01 SCHODIŠTĚ 13.12 - ker. dlažba +
kam. stupnice malba + akryl. nátěr

2P02 CHODBA 5.93 - bet. potěr hrubá omítka
2P03 SKLAD 23.37 - bet. potěr hrubá omítka
2P04 PŮDNÍ PROSTOR 213.41 - půdovky hrubá omítka

PLOCHA SPOL. PROST. 255,83
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stávající smíšené zdivo

bourací práce

LEGENDA / PŘEHLED BOURACÍCH PRACÍ 

- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NENOSNÝCH DĚLÍCÍCH PŘÍČEK

- BOURANÍ ČI VRTÁNÍ V NOSNÝCH STĚNÁCH

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU, VČETNĚ OSVĚTLENÍ

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL (VČETNĚ OCEL.ZÁRUBNÍ,BEZ PRAHŮ)

- OSEKÁNÍ OMÍTKY NA PODKLAD

- VYBOURÁNÍ KERAM. OBKLADŮ 

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV PODLAH

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 

- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ A ROZVODŮ TEPLA, 

- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TZI
VČETNĚ ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH  REGUL. KOHOUTŮ VE VŠECH MÍSTNOSTECH

-ÚPRAVA VÝŠKY OTVORŮ VZHLEDEM K NOVÉ PODLAZE, CCA O 100mm ZVĚTŠIT OTVOR

- ODSTRANĚNÍ KRYCÍ VRSTVY STŘEŠNÍ KCE, VČ. PODBITÍ, LAŤOVÁNÍ A HYDROIZOL. VRSTVY

- ODSTRANĚNÍ NOSNÉ KCE STŘECHY - KROKVE, TRÁMY

stávající základové kce

sanace výkopy, sanační bour. práce

-BOURACÍ PRÁCE V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ, 
ODSTRANĚNÍ ZÁKLADŮ STARÝCH ŠACHET, VEDENÍ APOD.

odstraňované konstrukce / střešní kce, krytina

-VYBOURÁNÍ KOMÍNOVÝCH OBEZDÍVEK

generální dodavatel projektu

paré
část

dokumentace
stupeň

ARS
dokumentace

PDPS
TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, DLE UST.§17 OBCH.Z. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT,KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ! 

formát

VIAGNOSTICS s.r.o.,
Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1,P.O.Box 185, 111 21 Praha 1,
IČ:052 05 824, DIČ:CZ05205824

Ing. Petr Legner

Ing. arch. Lukáš Stříteský

Ing. Petr Legner

Ing. arch. Lukáš Stříteský

číslo výkresu

zodpovědný projektant

datum

vypracoval

HIP

autor

akce

stavebník

měřítko

výkres

±0,000 = 489,13 m.n.m.

Ing. arch. Lukáš Stříteský

červen 20

Správa železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
IČO:70994234, datová schránka:uccchjm

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY
V ŽST. PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Železničářská 504, 348 15  Planá
parcelní číslo: st. st. 551, 1349/11, 1349/15
Katastrální území: Planá u Mariánských Lázní [721280]

(stanoveno dle niv. značky 777)

DSP B04
PŮDORYS PODKROVÍ - BOURACÍ PRÁCE A SANACE

1:50

A2+ (420x800)



pultová střecha bočních přístavků a zastřešení perónu

sedlová střecha hlavní budovy s polovalbami a vstupním rizalitem

plochá střecha s atikou
sklon do 2% (2cm/bm)

pultová střecha bočních přístavků a zastřešení perónu

pultová střecha nízké dostavby po r. 1975 s nízkým sklonem
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kompletní odstranění střechy po nosnou část stropu, včetně atik

kompletní odstranění střechy po nosnou část stropu, včetně atik
kompletní odstranění střechy přístřešku, včetně nosné kce, vyjma litinových sloupů

Kompletní odstranění střešního pláště.
Dle mykologického posudku hrozí zvýšené riziko, že v příhodných podmínkách (zvýšená
vlhkost dřeva nad 20 – 30%) dřevokazné houby zaktivují – začnou svůj růst a destrukční
činnost ve dřevě.
Při rekonstrukci krovu a opravě střešního pláště je doporučeno odstranit nebo nahradit
všechny nosné konstrukční prvky.
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- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL (VČETNĚ OCEL.ZÁRUBNÍ,BEZ PRAHŮ)

- OSEKÁNÍ OMÍTKY NA PODKLAD

- VYBOURÁNÍ KERAM. OBKLADŮ 

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV PODLAH

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 

- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ A ROZVODŮ TEPLA, 

- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TZI
VČETNĚ ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH  REGUL. KOHOUTŮ VE VŠECH MÍSTNOSTECH

-ÚPRAVA VÝŠKY OTVORŮ VZHLEDEM K NOVÉ PODLAZE, CCA O 100mm ZVĚTŠIT OTVOR

- ODSTRANĚNÍ KRYCÍ VRSTVY STŘEŠNÍ KCE, VČ. PODBITÍ, LAŤOVÁNÍ A HYDROIZOL. VRSTVY

- ODSTRANĚNÍ NOSNÉ KCE STŘECHY - KROKVE, TRÁMY

stávající základové kce

sanace výkopy, sanační bour. práce

-BOURACÍ PRÁCE V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ, 
ODSTRANĚNÍ ZÁKLADŮ STARÝCH ŠACHET, VEDENÍ APOD.

odstraňované konstrukce / střešní kce, krytina
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odvětráníodvětrání

předpoklad dvoustupňový základ

CP

původní kamenný sokl obložený ker. dl.
konsola v soklu z kamene
po postupném navyšování chodníku nyní skoro pod ÚT
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zazděný průchod

přizdívka vedení kanalizace
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nosná dřevěná vaznice (120/180)

výplňový dřevěný trám (120/180)

dř. vaznice
(120/180)

- plechová krytina
- prkna
- dř. krokev po 1175mm (120/180)
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KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ – pro cihelné zdivo
á 8mm, dl tl. zdi -50mm, sklon dle spáry

700

550
700

360

KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ – pro cihelné zdivo
á 8mm, dl tl. zdi -50mm, sklon dle spáry
u středových zdí provést z obou stran

KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ – pro cihelné zdivo
á 8mm, dl tl. zdi -50mm, sklon dle spáry
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B14

D+M zábradlí
D+M žlabu na perónu
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PŘÍČNÝ ŘEZ A-A´

vedeno pod stropem

podlaha pod krytým přístřeškem (předpoklad)
-ODSTRANĚNÍ min 180mm
-pochozí vrstva nová - prefabrik. beton. dílce 80mm
-podkladní vrstva - násyp  + podkladní beton 200mm
-pochozí vrstva původní - cihelné dlaždice 65

40 do malty vápenné
-podkladní vrstva - násyp 65
-rostlá zemina

1PP

1NP

2NP

PODKROVÍ

PŘÍČNÝ ŘEZ B-B´PŘÍČNÝ ŘEZ C-C´
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LEGENDA / PŘEHLED BOURACÍCH PRACÍ 

- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NENOSNÝCH DĚLÍCÍCH PŘÍČEK

- BOURANÍ ČI VRTÁNÍ V NOSNÝCH STĚNÁCH

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU, VČETNĚ OSVĚTLENÍ

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL (VČETNĚ OCEL.ZÁRUBNÍ,BEZ PRAHŮ)

- OSEKÁNÍ OMÍTKY NA PODKLAD

- VYBOURÁNÍ KERAM. OBKLADŮ 

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV PODLAH

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 

- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ A ROZVODŮ TEPLA, 

- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TZI
VČETNĚ ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH  REGUL. KOHOUTŮ VE VŠECH MÍSTNOSTECH

-ÚPRAVA VÝŠKY OTVORŮ VZHLEDEM K NOVÉ PODLAZE, CCA O 100mm ZVĚTŠIT OTVOR

- ODSTRANĚNÍ KRYCÍ VRSTVY STŘEŠNÍ KCE, VČ. PODBITÍ, LAŤOVÁNÍ A HYDROIZOL. VRSTVY

- ODSTRANĚNÍ NOSNÉ KCE STŘECHY - KROKVE, TRÁMY
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sanace výkopy, sanační bour. práce
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zazděný průchod

přizdívka vedení kanalizace

+4,0200 +4,0200

dodatečná příčka

pravděpodobně nově vystavěné navázání objektů
po roce 1975
-neznámé založení, dle zaměření vychází stěny mimo původní základ

+4,7500

+3,8800

+3,7500

+3,3250

+6,6250

+7,7800

+6,2600

dodatečná příčka

štítová stěna

vaznice
150/250

klešitny
80/180

vazný trám
150/250

stropní trám á 700mm
180/300

sloupek
150/150

pásky
150/150krokve

100/160

krokve
100/160

-0,3600

+2,5850

+8,1000

+11,7350+11,7350

+10,9150

+4,5500 +4,5500

±0,0000±0,0000

-2,7600

+0,0950

-0,1200

+8,6150+8,6150

+8,9650

+11,8850

+9,9650

+8,6150

hloubka základu neznámáhloubka základu neznámá

CP

kámen do výšky 700-900mm

CP

kámen do výšky 700-900mm
-2,4200

-0,4100-0,4100

-2,7600

+0,0400+0,0400±0,000 = 489,13 m.n.m.

Osekání omítek
vč. vyškrábání spár a mechanického očištění zdiva

KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ – pro cihelné zdivo
á 8mm, dl tl. zdi -50mm, sklon dle spáry

KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ – pro cihelné zdivo
á 8mm, dl tl. zdi -50mm, sklon dle spáry
u středových zdí provést z obou stran

odstranění veškerých zdegradovaných cem.bet. potěrů
na původní cihelnou dlažbu, předpoklad min. 180mm

výkop po obvodu budovy
hl. = 1,0m
š. = 1,0m
spodní man. prost. 0,5m

Osekání a očištění soklu

KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ – pro cihelné zdivo
á 8mm, dl tl. zdi -50mm, sklon dle spáry

-provedení zvenku

odstranění veškerých zdegradovaných cem.bet. potěrů
na původní cihelnou dlažbu, předpoklad min. 520mm
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KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ – pro cihelné zdivo
á 8mm, dl tl. zdi -50mm, sklon dle spáry
-provedení zevnitř

odstranění veškerých podlahových vrstev
předpoklad min. 310mm

odstranění stávající krycí vrstvy chodníku  a vozovky

B8

KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ – pro cihelné zdivo
á 8mm, dl tl. zdi -50mm, sklon dle spáry

-provedení zvenku

Osekání omítek
vč. vyškrábání spár a mechanického očištění zdiva

možné odstranění a nahrazení schodů
vyplyne po odstranění podlahB8
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PODÉLNÝ ŘEZ D-D´

1PP

podlaha přístavby (po roce 1975, předpoklad)
-pochozí vrstva-ker.dlažba 10mm
-roznášecí vrstva-bet. mazanina 50mm
-tep.izol.vrstva-EPS 40mm
-hydroizolační vrstva 
-podkladní beton se sítí 150mm
-podsyp
-rostlá zemina

podlaha na terénu (po roce 1975, předpoklad)
-pochozí vrstva nová - keramická dlažba 10mm
-podkladní vrstva nová- cem. potěr 50mm
-tep.izol.vrstva nová-EPS 40mm
-hydroizolační vrstva
-podkladní vrstva nová- cem. potěr 50mm
-pochozí vrstva původní - cihelné dlaždice 65mm
-podkladní vrstva - násyp 65mm
-rostlá zemina

2NP

11
x1

74
x2

75

11
x1

78
x2

75

1NP 1NP

2NP

PODKROVÍPODKROVÍ

podlaha zázemí (po roce 1975, předpoklad)
-ODSTRANĚNÍ min 520mm
-pochozí vrstva-ker.dlažba 10mm
-roznášecí vrstva-bet. mazanina 50mm
-tep.izol.vrstva-EPS 40mm
-hydroizolační vrstva 
-podkladní beton se sítí 150mm
-podsyp
-rostlá zemina

1PP

10
x2

42
x2

75

KOMPLETNÍ DEMOLICE

B1

B3

B4

B5

B6

B8

B7

B9

B10

B11

B12

B13

B2

B14

B15

stávající smíšené zdivo

bourací práce

LEGENDA / PŘEHLED BOURACÍCH PRACÍ 

- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NENOSNÝCH DĚLÍCÍCH PŘÍČEK

- BOURANÍ ČI VRTÁNÍ V NOSNÝCH STĚNÁCH

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU, VČETNĚ OSVĚTLENÍ

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL (VČETNĚ OCEL.ZÁRUBNÍ,BEZ PRAHŮ)

- OSEKÁNÍ OMÍTKY NA PODKLAD

- VYBOURÁNÍ KERAM. OBKLADŮ 

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV PODLAH

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 

- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ A ROZVODŮ TEPLA, 

- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TZI
VČETNĚ ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH  REGUL. KOHOUTŮ VE VŠECH MÍSTNOSTECH

-ÚPRAVA VÝŠKY OTVORŮ VZHLEDEM K NOVÉ PODLAZE, CCA O 100mm ZVĚTŠIT OTVOR

- ODSTRANĚNÍ KRYCÍ VRSTVY STŘEŠNÍ KCE, VČ. PODBITÍ, LAŤOVÁNÍ A HYDROIZOL. VRSTVY

- ODSTRANĚNÍ NOSNÉ KCE STŘECHY - KROKVE, TRÁMY

stávající základové kce

sanace výkopy, sanační bour. práce

-BOURACÍ PRÁCE V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ, 
ODSTRANĚNÍ ZÁKLADŮ STARÝCH ŠACHET, VEDENÍ APOD.

odstraňované konstrukce / střešní kce, krytina

-VYBOURÁNÍ KOMÍNOVÝCH OBEZDÍVEK

generální dodavatel projektu
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±0,000 = 489,13 m.n.m.

-2,7600

+4,5500

+8,6150

+4,7500

+9,3000

-0,2500

+3,0600

+4,1000

±0,000 = 489,13 m.n.m.
-0,1650

-1,2500
původní kamenný sokl

malba béžová

profilově zjednodušená korunní římsa

malba sytě okrová

+13,5000

pultová střecha bočních přístavků a zastřešení perónu

dostavba po roce 1975

bílá, plastová okna

hnědá, plechová střecha se svislou drážkou
sedlová střecha hlavní budovy s polovalbami a vstupním rizalitem

PERÓN

2NP

1NP

PODKROVÍ

1PP

HŘEBEN STŘECHY

01 - ČELNÍ POHLED OD TRATI, OD ZÁPADU 

KOMPLETNÍ DEMOLICE



dle O6,O23 bude nika okna zazděná

    

dostavba po roce 1975 dilatace vyplněna

malba béžová

±0,000 = 489,13 m.n.m.

pultová střecha bočních přístavků a zastřešení perónu

-2,7600

±0,000 = 489,13 m.n.m.

+4,5500

+8,6150

+13,5000

-0,1200 -0,2500

+3,7300

+4,1000

+3,4600 +3,1800

+1,2300

+7,2000

+5,5000
+4,7500

+9,3000
profilově zjednodušená korunní římsa

lomenice, barva tmavě hnědá

polovalba

hnědá, soklová omítka

hnědá, plechová střecha se svislou drážkou
sedlová střecha hlavní budovy s polovalbami a vstupním rizalitem

dřevěné konzoly

původní kamenný sokl
obložený ker. dl.

malba béžová

-2,7600

±0,000 = 489,13 m.n.m.

+4,5500

+13,5000

-0,1200

+9,3000

původní kamenný sokl
obložený ker. dl.

malba sytě okrová

malba béžová

profilově zjednodušená korunní římsa

dostavba po roce 1975

pultová střecha bočních přístavků a zastřešení perónu

+8,6150

hnědá, soklová omítka

03 - ČELNÍ POHLED Z ULICE, OD VÝCHODU 

1NP

1PP

2NP

1NP

PODKROVÍ

HŘEBEN STŘECHY

ULICE
PERÓN

2NP

1NP

PODKROVÍ

1PP

04 - BOČNÍ POHLED OD JIHU

KOMPLETNÍ DEMOLICE

KOMPLETNÍ DEMOLICEKOMPLETNÍ DEMOLICE



profilově zjednodušená korunní římsa

svislý dřevěný obklad šťítu, barva tmavě hnědá

hnědá, plechová střecha se svislou drážkou

dřevěná šambrána okna, barva bílá

polovalba

dřevěné konzoly

sedlová střecha hlavní budovy s polovalbami a vstupním rizalitem

původní kamenný sokl obložený ker. dl.

hnědá, soklová omítka

bílá, plastová okna

pultová střecha bočních přístavků
a zastřešení perónu

malba sytě okrová

malba béžová

-2,7600

±0,000 = 489,13 m.n.m.

+4,5500

+8,6150

+13,5000

-0,2450

+9,3000

8°

02 - BOČNÍ POHLED OD SEVERU 

1PP

2NP

1NP

PODKROVÍ

HŘEBEN STŘECHY

PERÓN
ULICE

±0,000 = 489,13 m.n.m.

02b - BOČNÍ POHLED OD SEVERU 

±0,000 = 489,13 m.n.m.

2,375
1,575

04b - BOČNÍ POHLED OD JIHU


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