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2. UvoD
2.1. Ugel projektu

Tato dokumentace pro provedeni stavby na akci ,Rekonstrukce vypravni budovy vZst. Plana u
Marianskych Lazni“, v profesi chlazeni, feSi zajiSténi vnitfniho mikroklimatu jednotlivych prostor z hlediska
za;jisténi zdroje a rozvodu chladu.

2.2. Vychozi podklady
Pro zhotoveni této dokumentace bylo pouzito nasledujicich podkladu:
o Podklady od FeSitelt stavebni ¢asti

Déle pro zhotoveni této dokumentace byly pouzity nésledujici platné pfedpisy:
o Nafizeni vlady ¢islo 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci

Kromé toho bylo pfihlédnuto k nasledujicim platnym normam:

o CSN 73 0540 ,Tepelné technické viastnosti budov"

o CSNEN 12831 ,Tepelné soustavy v budovach - Viypodet tepelného vykonu"

o CSNEN 12828 ,Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich soustav*

e CSNENISO 13 790 ,Energeticka naro&nost budov — Viypodet potfeby energie na vytapéni a chlazeni*

a dalSi zakonné ustanoveni platna pro jednotlivé provozni celky.

3. ZAKLADNIVYPOCTOVE UDAJE

3.1. VnéjsSi vypoctové udaje

Jako vypocétové hodnoty Ize uvazovat udaje, vychazejici ze zakladnich meteorologickych Udaju pro oblast
Tachov:

¢ nadmorska vySka 496 m.n.m.
o min. venkovni vypoctova teplota -13°C

e max. venkovni vypoctova teplota +32 °C

e primérna denni venkovni teplota v otopném obdobi 3,1°C

¢ pocet otopnych dnu v roce 237

3.2. Tepelné technické vlastnosti objektu

e obvodova sténa: u=0,19 WmK
o stropni konstrukce: u=1,07 WimK
o stfeSni konstrukce: u=0,20 WmK
e okna: u=2,00 WmK

3.3. Vnitini vypoctové udaje mistnosti

e kancelare ti=26°C

o sdélovaci technologie ti=22°C

o tepelna zatéz od osvétleni 15 W/m2

o tepelnd zatéZ od technologie 15 W/m2

o tepelna zatéZ od osob 130 W/osobu

e Uvazovana obsazenost dle dispozice

e stinici soucinitel Sc 0,900

Dokumentace pro provedeni stavby 06/2020



4. CHLAZENI
4.1. Potreba chladu

Chlazeni je navrzeno na maximalni venkovni letni teplotu 32°C a na uvaZzované vnitini zatéze od
jednotlivych zdroju tepla, osob, osvétleni.

Tepelné zisky 0d OSIUNENT ........coviiierirree s 11,9 KW
Tepelng ZiSKY VNI .....c.ceveviiiiiiccce et 11,8 KW
Tepelné zisky objektu CEIKEM ........cccviviiiiccece e 23,7 kW
RoCni spotfeba Chladu ..........cccvoveveuciciiie e 21,3 MWh
RoCni spotieba el. ENErgie ... s 6,66 MWh

Pozn. Uvedené hodnoty jsou pouze orientaCni a jsou zavislé na pribéhu a délce chladici sezony.

4.2. Chlazeni kancelarskych prostor

Pro chlazeni kancelarskych prostor jsou navrzeny dvé chladivové zafizeni multisplit (vnitfni jednotky
napojeny na jednu venkovni) s nominalnim chladicim vykonem 2 x 10,0 kW. Navrh je proveden s ohledem na
pocet vnitfnich jednotek a max. délky vedeni potrubi. Venkovni jednotky budou umistény nad urovni 1.np ve Stitu
stfechy. Potfebna vyména vzduchu bude zajisténa pfes protideStové Zaluzie ve S$titové sténé. Kondenzacni
jednotka a protideStova zaluzie na strané vyfuku bude propojena pomoci vzt potrubi, aby nedochazelo ke
zkratovani vzduchu na strané sani a vydechu. Vnitini jednotky v daném systému Ize vyuzit k cirkulacnimu vétrani
s filtraci vzduch véetné moznosti ohfati nebo ochlazeni a odvlh¢eni vzduchu v dané mistnosti na pozadované
parametry. Vzhledem k tomu, ze na jednu venkovni jednotku je napojeno vice vnitfnich jednotek, je pfi rezimu
chlazeni nebo topeni mozny pouze jeden z danych rezimd nikoliv kombinace obou rezim( najednou. VSechny
vnitfni jednotky v daném systému mohou najednou vzduch v mistnostech bud jen ochlazovat popf. ohfivat.

Regulace jednotek bude provadéna pomoci dalkovych infra ovladacu. Provoz zafizeni bude Fizen dle
pozadované vnitfni teploty. Chod jednotlivych zafizeni v reZimu topeni popf. chlazeni je omezen pouze hranicemi
provoznich teplot, které jsou zavislé na teploté venkovniho vzduchu.

4.3. Chlazeni sdélovaci technologie

Chlazeni mistnosti sdélovaci technologie bude feSeno pomoci split zafizeni s nominalnim chladicim
vykonem 3,6 kW pro technické aplikace s celorocnim chlazenim. Venkovni jednotka bude umisténa nad urovni
1.np ve §titu stfechy. Potfebna vyména vzduchu bude zajisténa pfes protidestové zaluzie ve Stitové sténé.
Kondenzaéni jednotka a protide$tova Zaluzie na strané vyfuku bude propojena pomoci vzt potrubi, aby
nedochazelo ke zkratovani vzduchu na strané séni a vydechu. Vnitini jednotku v daném systému Ize vyuZit
k cirkulaénimu vétrani s filtraci vzduch véetné moznosti ohféti nebo ochlazeni a odvlhéeni vzduchu v dané
mistnosti na pozadované parametry. Regulace jednotky bude provadéno pomoci nasténného kabelového
ovladaCe. Provoz zafizeni bude fizen dle poZzadované vnitini teploty. Chod zafizeni v rezimu topeni / chlazeni je
omezen pouze hranicemi provoznich teplot, které jsou zavislé na teploté venkovniho vzduchu.

Propojeni venkovni a vnitfni jednotky bude pomoci pfedizolovaného médéného potrubi a komunikaénim
kabelem s ekologickym chladivem vedenym dle vykresové dokumentace. Vnitini jednotka bude napojena na
odvod kondenzatu. Venkovni jednotka bude pfipojena na zdroj elektrické energie.

5. OCHRANA PROTI HLUKU

Zafizeni jsou navrzena tak, aby v mistnostech sousedicich s vétranymi prostorami, resp. ve vétranych
mistnostech (jsou-li to chranéné mistnosti) a ve venkovnim prostoru byly spinény pozadavky Nafizeni viady
27212011 Sb.

- denni doba 06°° az 22°° hod LAmax =50 dB (A)
- no¢ni doba 22°° az 06°° hod LAmax =40 dB (A)
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b) chranéné mistnosti uvnitr objektu
- denni doba 06°° az 22°° hod LAmax =40 dB (A)
- no¢ni doba 22°° az 06°° hod LAmax =30 dB (A)

Pro splnéni hlukovych limitl je nutné zafizeni pfimého chlazeni provozovat v noéni dobé na nejnizsi
vykonovy stupefi, kdy zafizeni pokryje tepelné zisky v ustaleném stavu.

6. POZADAVKY NA NAVAZUJiCi PROFESE
6.1. Stavba

e prostupy pro potrubi a prirazy stavebnimi konstrukcemi v€. nasledného zapraveni
6.2. Elektroinstalace

o napajeni venkovni jednotky klimatizace; el. pfikon 2,98 kW; 1x230 V
o napajeni venkovni jednotky klimatizace; el. pfikon 2,98 kW; 1x230 V
o napajeni venkovni jednotky klimatizace; el. pfikon 1,13 kW; 1x230 V

6.3. Zdravotni technika

o odvod kondenzatu od vnitfnich jednotek klimatizace

7. POZADAVKY NA MONTAZ

Montaz musi provadét pouze odborna firma, majici s montazi praktické zkusenosti.

Pri montazi dodrzovat podrobné pokyny pro montaz jednotlivych stroju a elementu pfiloZzenych v dodavce
nebo uvedenych v jednotlivych norméch.
bude provedeno do stropni konstrukce. Pfesné umisténi jednotlivych zavést uréi vedouci montér v roztecich
takovych, aby bylo zajisténo odpovidajici uchyceni potrubi.

Potrubi na zavésech, podpérach &i konzolach budou podlozeny pryzi.

Zajistéte, aby potrubi v mistech priichodu zdmi bylo obaleno tepelnou izolaci, aby bylo zabranéno Sifeni
vibraci.

Pred montazi jednotlivych dilli zafizeni odstrarte z nich necistoty. Déle odstrarite ¢i nechte odstranit
neCistoty apod. v priichodu zdmi a stropy.

Veskera potrubi prochazejici pozarnimi pfedély budou obalena pozarni izolaci.

Polohy jednotlivych rozvodu instalaci jsou pouze orientaéni. Pfesna poloha potrubi bude provedena dle
koordinacnich vykres(, které budou soucasti projektu. Pfi montaZi rozvodl je nutné brat zfetel na prostorovou i
na ¢asovou koordinaci montaze jednotlivych rozvod(i s ostatnimi profesemi. Casovou koordinaci tento projekt
nefeSi. Pfed vlastni montazi je nutné, aby si dodavatel zhotovil dodavatelskou dokumentaci, v€. veSkerych
navaznosti s ohledem na pouzité technologické postupy a montazni zvyklosti dodavatelské firmy. Koordinacni
vykresy budou soucasti projektu objektu a tvofi jeho nedilnou souéast projektu.

Soucasti dodavek jednotlivych technologickych celkl jsou revizni zpravy zafizeni, provozné technicka
dokumentace v Ceském jazyce a potiebné certifikaty. VSechny vyrobky a zafizeni pouzité pfi realizaci stavby
musi spliiovat technické poZadavky jakosti vyrobkd v souladu s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami.
Dale musi byt provedeny funkéni zkousky, v&. pfedani protokoll o provedeném méfeni a uvedeni zafizeni do
provozu. Predani veSkerych funkénich celk zafizeni budou pfebirany kompetentnimi osobami, které budou
uréeny smluvnimi stranami v ramci pfilohy smlouvy o dilo.

Tato dokumentace slouzi jako dokumentace pro provedeni stavby (nikoli dodavatelska dokumentace
stavby) a obsahuje veSkeré naleZitosti, které ma ze zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych poZzadavki na
tento projektovy stupef obsahovat. Ze strany projektanta neni namitek v pfipadé zamény vyrobku, které jsou
uvedeny v projektu za predpokladu, Zze budou dodrzeny veSkeré standardy a technické parametry, zvIast
hluénost, vaha a rozméry, kterézto jsou maximalni. Dale pfi zdméné vyrobkové zékladny je nutno dofesit Ci
proveéfit veSkeré vazby na navazuijici profese, hlavné elektro, M+R apod.
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Projektova dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvlasté pfi stanoveni ceny se s ni komplexné
seznamit. V pfipadé, Ze ten, kdo s dokumentaci pracuje, shleda urcitou disproporci mezi vykresovou &asti,
specifikaci a technickou zpravou, je nutno pfi stanoveni ceny vzdy pocitat s takovou variantou, za kterou
dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme piné garance ve vztahu k pozadovanému vysledku,
v tomto pfipadé je povinen v cené pocitat s napravou tohoto feSeni a event. investora na tuto skuteénost
upozornit.

Pfed zahajenim dodavek a montéZi je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé odpovida projektové
dokumentaci (zaklady pod technologie, otvory apod.). Bez této kontroly neni mozno brat zaruky za Skody vzniklé
vynechanim této kontroly.

Kazdy dodavatel si musi upravit a zkontrolovat projekt dle vlastnich zvyklosti a provést dodavatelskou
dokumentaci a montazni specifikaci v ramci vlastni pfipravy.

8. BEZPECNOST PRACE

PFi praci budou diisledné dodrZovany predpisy vyhlasek CUBP a predpisii souvisejicich s normami CSN,
zejména CSN 06 0830, 73 0760, 06 0310.

Vlyhrazend zafizeni budou podléhat nalezitym revizim, budou provedena ochranna opatfeni proti dotyku s
Castmi s nebezpecnym napétim el. proudu. Bude zabezpecen dostateény pfivod vzduchu pro vétrani.

VeSkeré prace budou provadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky, ktefi maji opravnéni k montazi
teplarenskych zafizeni.

Provozovatelé budou seznameni s bezpecnostnimi pfedpisy a s potfebnymi organizaénimi postupy pfi
likvidaci poruch a havarii. Pfi uvadéni zafizeni do provozu musi byt pracovnici provozovatele zaSkoleni.
Zaskoleni se provadi pro obsluhu zafizeni za vSech provoznich podminek.

9. DEMONTAZE A ODPADY

Pfi montazi a demontazi zafizeni a rozvodu vznikaji nasledujici odpady, které je povinen dodavatel
zafizeni ekologicky zlikvidovat v souladu s platnou legislativou, zejména pak dle zakona €. 185/2001 Sh. O
odpadech a ve znéni pozdéjSich Uprav a navazujici zédkon €. 472/2005 Sb., O ochrané ovzdusi ve znéni
pozdéjSich uprav.

Jedna se o nasledujici materialy: Demontovana zafizeni — plasty, elektronika, kovové materialy; chladiva -
R22, R134a, R407c, R410a, R32; obaly — félie, polystyrénové tvarovky a karténové obaly, ocelové a médéné
potrubi; izolace potrubi; kabely; plastové kanalizaéni potrubi; ocelovy Srot — plechy a valcované ocelové profily
pozinkované nebo jinak pokovené proti korozi. Opotfebované, nebo jinak znehodnocené montazni pomdcky a
nastroje.

10. ZAVER

Tato dokumentace pro provedeni stavby, €ast chlazeni obsahuje veSkeré nalezitosti, které ma ze
zakonnych ustanoveni, sméric i obecnych poZadavki na tento projektovy stupeni obsahovat. Ze strany
projektanta neni namitek v pfipadé zamény vyrobk(, které jsou uvedeny v projektu za pfedpokladu, Ze budou
dodrzeny veskeré standardy a technické parametry.

V pfipadé pouziti projektu k jinym Gcelim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné Skody vzniklé
jeho vyuZitim k ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.
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