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1.1. Zpracovatel

David Prachar

U hellady 4, Praha 4 140 00
tel.: +420/ 731 431 230, e-mail: david.prachar@pmr.cz

2. Vychozi podklady

pozadavky investora ohledné rozsahu rekonstrukce elektroinstalace
stavebni a technologické podklady

CSN tykajici se této asti PD

katalogové podklady

pozadavky ostatnich profesi

mistni Setfeni za GcCasti provozovatele

v r

3. Navaznost a naroky na navazujici provozni soubory a stavebni cast

3.1. Navaznost na projekty jinych profesi, koordinace projektu

Projekt navazuje a souvisi se stavebné architektonickym fesenim a projektem ostatnich profesi (UT,
ZTI, VZT, apod.)

3.2. Naroky na stavebni ¢ast — stavebni pripomoce

e provedeni kabelovych prostupti se skosenymi hranami

e v mistnostech, kde je instalace pod omitkou, provést definitivni omitku az po namontovani
el.instalace, ptipadné vymalovat — uvést do piivodniho stavu

e provést protipozarni opatieni na kabelovych trasach

~
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TECHNICKA CAST

4. Technické reSeni

4.1. Projektova dokumentace odpovida témto piredpisiim, ustanovenim a hlavnim
normam CSN

Platnym normam CSN-zejména pak : CSN 33 2000-4-41ed.2, CSN 33 2000-4-42 ed.2, CSN 33 2000-
4-43 ed.2, CSN 33 2000-4-482, CSN EN 50110-1 ed.2, CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-5-51 ed.3,
CSN 33 2000-5-52, CSN 33 2000-5-523 ed.2, CSN 33 2000-5-54 ed.3, CSN 33 2000-7-701 ed.2,
CSN 34 16 10, CSN 38 17 54, CSN 33 01 65, CSN 33 2130 ed.3, CSN 73 60 05, CSN EN 60 909-0,
CSN 33 30 15, CSN EN 12464-2, CSN EN 1838, Vyhlaska & 23/ 2008 Sb, Vyhlaska 50/78Sb a
dalsim souvisejicim normam CSN a elektrotechnickym piedpistim dotéeného oboru &innosti.

4.2. Vlastni technické reseni

Cel4 budova je napajena z pojistkové skiiné KS1, kterd je umisténa na fasadé objektu ze strany
nastupiSté. Odtud je vedena ze stavajicich pojistek ptivod z TS - prvni skiiii: (prvni zleva piivod do
elektromérové rozvodnice ER (byty), druhé zleva rezervni vyvod), druha skiin: (prvni zleva ptivod do
KS3, druhé zleva vyvod do stavajiciho rozvadée RHI), tfeti skiin: (prvni zleva piivod z TS 22
0,4kV, druhé zleva rezervni vyvod).

Pro vyvod do stavajiciho rozvadéce RH1 budou vyménény pojistky z ptivodni hodnoty 3x50A na
novou hodnotu 3x80A. Déle bude vyménén 1 piivodni kabel do tohoto rozvadéce a to CYKY-J
4x35mm?2. Ve stavajicim rozvadeci se piida novy jistic, ktery bude jistit novy rozvadé¢ ozna¢en RH2,
ktery bude umistén hned vedle tohoto rozvadéce RH1 (m.C.OP11). Z rozvadéce RH1 bude natazen
novy kabel typu CYKY-J 5x35mm2 do nového rozvadéce RH2. Z tohoto rozvadéce bude rozdeleno
meéfeni a napajeni na jednotlivé sekce.

Celkovy piehled napdjeni jednotlivych rozvadéci je patrné z vykresové dokumentace.

Déle budou demontovany veSkeré rozvadéce v m.¢.OP09. Jedna se o rozvadéce R IPC (informacni
panely — piesunuto do rozvadéce RH2), rozvadé¢ R SM (pfesunuto do rozvadéée RH2) a napojové
automaty (ptesunuto do rozvadéce RH2).

Stavajici rozvadé¢ RVT v m.¢. OP06 zlstane stavajici. Odtud je vedena kabeldz do mistnosti ¢. OP07.
Elektroinstalace v této mistnosti zlistane také stavajici.

U stavajicich vefejnych WC bude demontovan stavajici rozvadé¢. Tyto prostory budou napajeny
z nového rozvadéce RK1.

~
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Nova instalace vestibulu, ¢ekarny, verejné pristupnvch prostora, prostoru pro
dopravce a prostory pro zajisSténi provozuschopnosti drahy, sklepu a pudy

Tato budova je napajena z rozvadéce RH2, ktery je umistén v m.¢.OP11. Tento rozvadé¢ bude novy a
bude napdjen ze stavajiciho rozvadéce RHI, ktery je umistén hned vedle této nové skiing.

Z tohoto nového rozvadéce budou napajeny a meteny tato zatizeni:

rozvadé¢ RK1 (nové kancelare vcetné socidlniho zdzemi — byvala restaurace)
- dvé kancelare (m.¢. OP12 a OP16)
- pokladna
- spolecné prostory (vestibul, soc.zazemi, infotabule, venkovni osvétleni)
- spolecné prostory (sklepy, chodba, ptida)
- panel busvlak
- napojové automaty
Pro jednotlivé sekce budou osazeny elektroméry od firmy Landis+Gyr. Dalkovy pienos zajisti SZE.

Na puade je tieba osadit nova svétla. Ke vchodiim do budovy budou osazena nova svitidla, ovladana
pres pohybové ¢idlo. Osvétleni schodisté bude ovladano tlacitky pies schodistovy automat.

Na nastupisti budou vyménény nova svitidla a ovladana z mistnosti dopravce ovladacim panelem
nebo vypinacem. Déale budou napéjeny nove instalovany zatizeni rozhlasu, info panely, apod..

Osvétleni je navrzeno dle norem CSN EN 12464-1. Osvétlenost ve srovnavaci roviné byla uréena
s ohledem na druh a charakter ¢innosti pro kategorie osvétleni:

Osvétlenost Em = 100 1x — sklady, chodby

Osvétlenost Em = 150 Ix — schodisté

Osvétlenost Em = 200 Ix — technické mistnosti, WC muzi, Zeny, invalidé
Osvétlenost Em = 300 Ix — pokladny

Osvétlenost Em = 200 Ix — vstupni hala, ¢ekarna

Osvétlenost Em = 100 1x — odpocinkova mistnost

Dale bude instalovano nouzové osvétleni. Nouzové osvétleni je zajisténo svitidly s vlastnim zdrojem
(baterie — min.60minut) dle platné PBR.

Bytové jednotky (CEZ Distribuce)

Ze stavajici pojistkové skiin€ KS1 je veden stavajici pfivodni kabel do elektromérového rozvadéce
RE29, ktery je umistén vm.¢. 1P02. Tento rozvadé¢ bude demontovan a nahrazen novym
elektromérovym rozvadééem ER.

Tento rozvadeéc bude napdjet a fakturaéné méfit nové bytové jednotky (RBO1 az RB03). Rozvadéce
pro bytové jednotky oznaCeny RBO1 az RB03 budou napajeny kabely CYKY-J 4x10mm2 a budou
umistény hned za vchodovymi dvefmi. Dale bude nataZzen z ER pro byty i ovladaci kabel CYKY
40x1,5mm (HDO), prozatim bude slouzit jako rezerva. Jednopolové schéma bytovych jednotek viz.
vykresova dokumentace.

~
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Kancelarské prostory (vlevo — byvala restaurace)

Z nového rozvadéce RH2 bude samostatné méien a napajen novy podruzny rozvadé¢ RK1, ktery bude
umistén v m.¢. OP27 (na misto piivodniho rozvadéce, ktery bude demontovan).

Odtud bude napajena veskera elektroinstalace v mistnostech novych kanceldii a socidlniho zdzemi
(m.¢. OP31, OP32, OP34, OP24, OP25, OP27b, OP28, OP29, OP29b, OP48 az OP54).

Kancelarské prostory (vpravo nahoie — m.¢. OP12 a OP16)

Z nového rozvadéce RH2 bude samostatné méfena a napdjena veskera elektroinstalace v mistnostech
novych kanceléaii (m.¢. OP12 a OP16).

STA (spole¢na televizni anténa) pro bytové jednotky

Anténni systém bude nainstalovan na anténnim stozaru na stieSe budovy. Anténni stozar bude osazen
anténni sestavou pro pifijem VKV FM signédlu, pozemniho televizniho signalu vcetn¢ DVB-T2 a
satelitni paraboly s quatro band konvertorem. Uzemnéni anténniho stozaru bude provedeno dle
platnych piedpistt CSN. Na stozaru bude misto pro piipadnou instalaci antény pro bezdratovy internet.

Nové anténni kabelové svody budou vedeny vnittkem budovy (mimo byty) ve vrapovanych
chranickach primér 40mm, pozadujeme polozeni 2 trubek vedle sebe s protahovacimi draty. Trasa by
méla byt vedena mezi stozdrem a radiovou technologii (rozvadé¢ STA pod stiechou). V mistech
vedeni trubkové trasy nutno zohlednit pfistup v lomovych bodech a dlouhych rovnych trasach
instalacnimi krabicemi s vicky.

Zasuvky budou koncové trojvyvodové (FM+TV+SAT). Zasuvky budou ve zdi v krabici KU68. Vyska
spodni hrany umisténych zasuvek bude shodna se zasuvkami silnoproudych rozvodt. Typ a vyrobce
krycich rameckl bude také shodny s rozvody silnoproudych rozvodi.

Umisténi antén a pfesné urceni zesilovace bude provedeno na zdkladé méteni televizniho signdlu pred
instalaci systému.

Kabeléaz pro rozvody STA bude vedena hvézdicové koaxialnimi kabely typu KH21D.

Zvonkové tlacitka, bytové zvonky pro bytové jednotky

U vstupnich dvefi kazdého bytu RBO1, RB02 a RB03 bude osazeno nové zvonkové tlacitko, které
bude ovladat bytovy zvonek, ktery bude umisténo v piedsini nebo mize byt umistén v rozvadéci RB
(SLA). Od zvonkového tla¢itka bude tazen kabel UTP 4x2x0,8 v ochranné trubce.

Kabelovy rozvod:

Veskery kabelovy rozvod bude proveden celoplastovymi kabely CYKY. Jednotlivé kabely budou
ulozeny pod omitkou, v dutinach stavebnich konstrukci nad podhledem ve venkovni casti pod
zateplenim.

Hromosvod:

~
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Ochranné prostory jimaci soustavy

Ochranné prostory jsou vySetieny metodou valivé bleskové koule o poloméru 45 m nebo ochrannym
uhlem 55°.

Pro tfidu ochrany pted bleskem LPS III.

Instalace vodi¢a HVI

Upozornéni: pfi instalaci vodicd HVI a kotevniho systému nosnych trubek je tieba dodrzovat
montdzni nadvody vyrobce.

Instalaci vodi¢th HVI by méla provadét odborné firma se zkuSenostmi s touto praci.

Jimaci soustava a svody

Objekt je zatazen do tfidy ochrany pted bleskem LPS III.
Na objektu je projektovan izolovany hromosvod.

Vzhledem k povaze stavby neni mozno dodrzet dostateCnou vzdalenost "s" mezi vnéjSim LPS a
kovovym zafizenim jednak vné, jednak uvnitt objektu.

Pti nedodrzeni zasad instalace izolovaného hromosvodu vznikne pii uderu blesku do objektu vysoké
riziko dotykového napéti a riziko vzniku poZzaru.

Proto je na objekt navrzen specialni hromosvod tvofeny jednou jimaci ty¢i JT, umisténou na stavajici
anténni ty¢ uprostied stiechy objektu.

Svod je realizovan vodi¢em s vysokonapét'ovou izolaci, ktery je sveden po stiese a po fasad¢ objektu.
Toto feseni poskytuje nejvyssi moznou bezpecnost pro objekt a zejména osoby v objektu.

ZkusSebni svorky:

Bude umisténa ve skiiiice zapusténé do fasady.

Skiinka bude ve vysce 0,5 m nad terénem.

Vsechny detaily instalace vnéjSiho LPS jsou uvedeny na pattfi¢nych vykresech.
Veskery pouzity material musi byt v souladu s CSN EN 62305 a CSN EN 62561.

Doporuceni:
Instalovat v objektech vnitini koordinovanou ochranu pfed bleskem - doplnéni SPD typu II a III u
vybranych elektronickych zatizeni.

Uzemnéni:

Uzemnovaci soustava je tvofena hloubkovymi zemni¢i.

Hloubkové zemnice budou slozeny z jednotlivych ty¢i délky 1,5 m, které jsou vzajemné spojeny. U
hloubkovych zemni¢i je spojeni provedeno samosvornou spojkou s vrtanim a cCepem.
Vyhodou této konstrukce je, ze béhem zatloukani se spoj sam uzavie, ¢imz je dosazeno velmi vysoké
mechanické pevnosti a je zajiSténo elektrické spojeni. Dodate¢né prace, jako napi. seSroubovani,
nejsou v tomto piipadé nutné.

~
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Pro zatluc¢eni hloubkovych zemnic¢l se pouzije zatloukaci nastroj. Zatloukani by mélo byt provadéno
rychlosti pfiblizn€ 1200 udert za minutu. Pii podstatné vyS$im poctu uder neni obvykle zajiSténa
dostate¢na energie uderti a zemni¢ nemtiZze byt zatlu¢en dostatecné hluboko.

Vlastni hmotnost zatloukaciho nastroje by méla byt > 20 kg.

Hloubka priniku zemnice je zavisla na rozdilnych geologickych podminkach. V lehkych ptidach je
mozno dosédhnout hloubky priniku 30 az 40 m. Zde bude hloubkovy zemni¢ slozen ze 14ks
zemnicich ty¢i délky 1500mm (21m).

U béznych hloubkovych zemnic¢h neni pii jejich zatloukdni ptida odvrtana, ale je pii pruniku
hloubkového zemnice odtlacovana. To zpusobi zhutnéni pidy bezprostiedné kolem zemnice a tim i
dobry elektricky kontakt s okolnim prostfedim. Hloubkovy zemni¢ s vnéj§im primérem 20 mm
vytlacuje mnohem méné zeminy oproti hloubkovému zemni¢i s vngj$Sim primérem 25 mm.
V tézkych ptidach je na zaklad¢ zkuSenosti hloubkovy zemni¢ s vnéjSim prameérem 25 mm, s ohledem
na maximalni hloubku priniku a s tim spojené odtlatovani pidy, optimalnim feSenim.

Pro zatloukani hloubkovych zemnicti do vétsich hloubek je doporuc¢eno pouzit vodici konstrukei.

Pti pouziti vodici konstrukce s nasazenym zatloukacim kladivem je energie konstantné pfenasena pies
nastavec na udernou plosku hloubkového zemnice.

Pro vnitini uzemnéni bude v prostoru objektu umisténa ptipojnice hlavniho ochranného pospojeni
(HOP).

Trubkovy stozar zasahujici na stfechu bude v prostoru kotveni pod stfechou pfipojen k hlavni
ochranné¢ ptipojnici (HOP).

Hodnota zemniho odporu nema ptesahnout 10 €

Veskery pouzity material musi byt v souladu s CSN EN 62305 a CSN EN 62561.

4.3. Napétova soustava

Ptipojkové skiing, elektromérovy rozvadé¢ budou provedeny v napéjeci soustave:
3+PEN AC, 50 Hz, 400/230 V, TN-C

V rozvadécich RBO1, RB02, RB03 bude napajeci soustava délena na:

3 PEN/N+PE AC, 50Hz, 400/230 V, TN-C-S

Vnitini elektroinstalace objektu a rozvadéée RH2, RP1 bude provedeno v soustavé:
3 N+PE AC, 50Hz, 400/230 V, TN-S

4.4. ReSeni ochran proti zkratu, pretiZeni a prepétim

pojistkami.

4.5. Ochrana pred nebezpenym dotykovym napétim nezivych ¢asti

Dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena ochrana :
Soustava 3+PEN/NPE 50Hz, 400/230V, TN-C-S

~
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Zékladni — automatickym odpojenim od zdroje
ZvySend — chrani¢em a doplilujicim pospojovanim

4.6. Vnéjsi vlivy na el. zarizeni dle CSN 33 2000-5-51 ed.3

Pracovni prostiedi, vnéjsi vlivy, bylo stanoveno na zikladé CSN 33 2000-5-51 ed.3 Jedna se o
pfifazeni vnéjSich vlivl prostiedi prostorim ¢lenénym z hlediska nebezpeci urazu el.proudem.

Vnitini prostory

Vliv na el. zafizeni je charakterizovan dle CSN: AAS5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1,AHI, AKI,
AL1, AMI, ANI1, AP1, AQI1, ARI1, AS — nema vliv — vnitini prostory , BA1, BC1, BD1, BE1.

Z hlediska nebezpeci trazu elektrickym proudem jsou vySe uvedené prostory charakterizovany jako
normalni.

Venkovni prostory

Venkovni prostory jsou charakterizovany jako zvlast® nebezpeéné. VIiv na el. zafizeni je
charakterizovan dle CSN zejména udaji AA7, AB8, AC1, AD4, AE1, AF1, AG2, AH1, AKI1, AL1,
AMI,AS1

Navrzena elektroinstalace musi respektovat stanovené prostiedi druhem ochrany a stupném kryti IP.

4.7. Stupen zajiSténi dodavky el. energie

Stupe zajisténi dodavky el. energie dle CSN 341610 — 3.stupeii dodavky.

5. Postup montaze:

Elektrickd zafizeni projektovand v ramci tohoto projektu se montuji do stavebné hotovych prostord,
které musi byt Cisté a uklizené a strojn¢ technologické zatfizeni musi byt instalovana na misté urceni.
Technologicky postup montéze ur¢i dodavatel montaze podle mistnich podminek. V prostorach, kde
jsou umistény rozvadéce a elektrickd zafizeni musi byt veskera zatizeni a provedeni montaze feSena
tak, aby byla zaruCena maximalni bezpeCnost a ochrana zdravi jak pifi montdzi, normalnich
provoznich rezimech, tak pii bézné udrzbé a revizich. Stroje a technologickd zafizeni mohou byt
uvedeny do provozu jen odpovidaji-li ptislusnym ptedpisim a po provedeni piredepsanych kontrol a
revizi. Pfed rozvadécem musi byt zajiStén volny prostor pro montaz, obsluhu a revizi, minimalné 800
mm pied rozvadécem v celé jeho Sifi.

6. Upozornéni na mozna ohrozeni

Stavajici el. zafizeni je pod napétim. Pfed zahajenim demontaznich praci je nutno el. zafizeni vypnout
a zajistit proti opétnému zapnuti

~

Elektroinstalace Stranka Celkem

Vypracoval | David Prachar 9 /(12




STAVEBNi UPRAVY ZST PLANA U MARIANSK.LAZNi — VYPRAVNi BUDOVA A PRILEHLE OKOLI

7. Komplexni zkouSky a priprava na KZ

Priprava na KZ:

Pfed uvadénim zatizeni tohoto projektu do provozu je nutné uspesné ukoncit zkousky jednotlivych
zafizeni. Musi byt prokdzana funkce ochran, signalizaci, blokdd, zaskokl, ovladani automatickych
regulaci.

Podruzné rozvadece
Provede se kontrola Gplnosti vybaveni rozvadéci, nastaveni nadproudovych a ¢asovych relé a funkéni
odzkouseni ovladacich a signaliza¢nich obvodu.

Kabely

Kabely s jmenovitym napétim do 1 kV budou pted piipojenim zkouSeny pfistrojem pro méteni
izola¢nich odporti dle CSN 33 2000 - 4 — 41 ed.2. Izola¢ni odpor kabelll nesmi byt nizsi nez 1
MOhm/km.

Spotiebice
Bude provedena zkouska chodu.
Dale bude provedena zkouska ochrany automatického odpojeni od zdroje.

Rozsah dil¢ich zkousSek urc¢i zhotovitel zafizeni.

Komplexni zkouSky
Po uspésném ukonceni vsech dil¢ich provoznich zkousek zafizeni je mozno pristoupit ke zkouSkdm
komplexnim.

Utelem komplexnich zkousek je prokéazat, e technologicka zafizeni, montovana dle schvalené
projektové dokumentace maji pozadované technické parametry a jako celek jsou schopna trvalého
provozu dle projektovanych podminek.

Je nutno provést sefizeni jednotlivych el. zatizeni a jejich vzdjemné sladéni v rdmci tohoto projektu i
mezi jednotlivymi projekty.

Musi byt prokdzana funkce ochran, selektivita jiSténi, funkce automatickych zaskokl v ptivodech
rozvadeca.

Pted komplexni zkouskou musi byt vystavena na jednotliva el. zafizeni vychozi revize véetné zméteni

hodnot osvétleni jednotlivych prostorti a porovnani s predepsanymi. Zpisob provedeni celkovych
komplexnich zkousek a dobu jejich trvani ur¢i dodavatel.

Po tspésném ukonceni komplexnich zkousek musi byt vydan pritkkaz technické zptisobilosti
na cely PS.
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8. Protipozarni zabezpeceni stavby

Predpisy a normy

Pti vystavbé, montéazi, provozu a uzivani stavby nebo zatizeni, musi byt respektovany platné pravni
ptedpisy, vyhlaSky a normy CSN k zajisténi pozarni ochrany, které se tykaji projektované stavby nebo
zatizeni.

PO za provozu, uzivani

Vsichni uZivatelé daného objektu musi svoje chovani podfidit ustanovenim zdkona O poZarni
ochrang, ustanovenimi zakoniku prace a ptedpisy PO provozovatele. Provozovatel stavby, zatizeni
vypracuje Piedpisy pozarni ochrany pro danou stavbu nebo zaftizeni.

9. Bezpecnost prace a ochrana zdravi pri praci

Predpisy a normy

VSseobecné

e Pfi vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany platné
pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajiiténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
které se tykaji projektované stavby nebo zatizeni.

Piedpisy a normy

Projekt je zpracovan dle nasledujicich pravnich ptedpist a piedpist souvisejicich:

e Nafizeni vlady €.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnanct
ve znéni nafizeni vlady ¢.361/07.

e Nafizeni vlady ¢.494/2001 Sb, kterym se stanovi zpusob evidence, hlaSeni a zasilani zdznamu
0 urazu

e Vyhlaska CUBP a CBU ¢.100/1995 o odborné zpiisobilosti v elektrotechnice.

e Vyhlaska CUBP ¢.48/1982 Sb. kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti
prace technickych zafizeni, ve znéni vyhl.¢.363/2005Sb., vyhlasky ¢.207/1991Sb a vyhlasky
¢.192/2005Sb a natizeni vlady ¢.352/2000Sb.

e Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 363/2005 Sb., o bezpe&nosti prace a technickych zatizeni pii
stavebnich pracich.

e CSN EN 50110-1 Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a préaci na elektrickych zatizenich

e VyhlaSka MD ¢.100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
UTZ.

e Novela Zakoniku prace 262/2006 Sb.

e Vyhlaska CUBP a CBU 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektrickd zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlaSky ¢.553/1990Sb., natfizeni
vlady ¢€.352/2000Sb. A vyhlasky 159/2002Sb.

~

Elektroinstalace Stranka Celkem

Vypracoval | David Prachar 11 /(12




STAVEBNi UPRAVY ZST PLANA U MARIANSK.LAZNi — VYPRAVNi BUDOVA A PRILEHLE OKOLI

e Nafrizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pii
praci, v¢etné zmény vydané jako Nafizeni vlady ¢.361/07

e Nafizeni vlady €.148/2006Sb., o ochrané zdravi pfed ucinky hluku a vibraci

e BOZP dodavatele

e BOZP provozovatele

BOZP pri montazi

Projekt je zpracovan v souladu s obecnymi predpisy o bezpecnosti prace, na které se odvolava, a s
kmenovou normou (nebo normami) dotéeného oboru ¢innosti.

Pro montaz musi byt zpracovana technologie postupu montaze, kterou zpracuje provadéci organizace.
Tato technologie musi obsahovat a respektovat vSechny platné bezpecnostni ptedpisy pro dany obor
¢innosti.

V prostorach, kde jsou umistény rozvaddéce a el. zafizeni musi byt veskerd zafizeni a provedeni
montaze feSena tak, aby byla zaru¢ena maximalni bezpecnost a ochrana zdravi, jak pfi montazi,
normalnich rezimech, tak pti bézné drzbé€ a revizich.

Pti montazich je tfeba pouzivat vSechny pfedepsané ochranné pomitcky, dodrzovat bezpecnostni
predpisy ministerstva zdravotnictvi o hygienickych pozadavcich na pracovni prostiedi.

Pracovnici musi byt s predpisy k zajisténi bezpe€nosti prace seznameni prokazatelné, alesponn v
rozsahu potfebném pro provadéné prace.

BOZP pfri provozu

Obsluhu a udrzbu smi provadét pouze osoba spliujici podminky vyhl. €. 50/78 o odborné zptsobilosti
v elektrotechnice.

Pted rozvadéci je nutno dodrzovat predepsany volny prostor 1 m po cele délce rozvadéce. V tomto
prostoru je zak4zéano skladovat a odkladat jakékoliv pfedméty.

Do prostorti, kde jsou umistény rozvadéce, mize mit pristup pouze k tomu uréeny obsluhujici
persondl a ddle jen k tomu opravnéné osoby.

Pracovnici musi byt s predpisy k zajisténi bezpeCnosti prace seznameni prokazatelné, alesponn v
rozsahu potfebném pro provadéni prace.

V téchto prostorach musi byt udrzovan predepsany potradek a Cistota.

Musi byt provadény pravidelné prohlidky, Gdrzba a revize el. zafizeni.

Provozovatel zatizeni vypracuje Mistni bezpecnostni piedpisy pro uzivani soubort silnoproudych
elektrickych zatizeni.

Dale upozoriiujeme na blizkost TV 25kV, 50Hz a dodrZeni podminek dle platnych pfedpist a norem.
Pfi praci osob, manipulaci s ndklady a s dopravnimi a zdvihacimi zafizenimi musi byt dodrzovana
stanovena vzdalenost zony piiblizeni. Pokud tato vzdalenost nemiize byt dodrzena, musi odpovédna
osoba zhotovitele vyzadat napétovou vyluku. Pfi ptiblizeni vodivych soucasti leSeni, lavek apod. do
POTYV je nutno zajistit ochranu pted urazem elektrickym proudem za pomoci ukolejnéni.
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