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1. Identifikační údaje 

Stavba:                    Rekonstrukce výpravní budovy  

  v ţst. Planá  u Mariánských Lázní 

  

Místo stavby:          Ţelezničářská 504, 348 15 Planá, parcelní číslo: st. 551, 

1349/11, 1349/15, k.ú. Planá u Mariánských Lázní 

Investor:  Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace 

 Dláţděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Stupeň dokumentace:  DSP + DPS 

Část dokumentace:  Statika – stavebně konstrukční řešení 

Projektant části:  Ing. Michal Kubalík – statika pozemních staveb 

 Jarníkova 1872/20, 148 00 Praha 4 - Chodov 

 tel.: 777 891 331, e-mail: michalkubalik@seznam.cz 

Datum zpracování:  listopad 2019 

2. Předmět projektu 

Předmětem tohoto projektu je návrh nových a úprav stávajících nosných konstrukcí pro 

rekonstrukci objektu. Konstrukce jsou popsány touto technickou zprávou, výkresově dokumen-

továny částečně ve výkresové části tohoto projektu a částečně ve stavební části projektu a navr-

ţeny a posouzeny na základě statického posouzení.  

Předmětem tohoto projektu není návrh sbíjených vazníků na střechách přístavků, který 

bude předmětem jejich dodavatele. Ve statickém posouzení je pouze ověřený moţný návrh. 

V objektu byly provedeny pouze omezené průzkumné sondy stávajících nosných 

konstrukcí. Proto během provádění, při odhalení konstrukce, může dojít k jinému způsobu 

řešení nebo opatření! 

Jedná se o rekonstrukci starého objektu, který již překročil svou návrhovou život-

nost. Pokud budou při realizaci zjištěny významnější trhliny nebo jiné skutečnosti, jež by 

mohly mít vliv na stabilitu a bezpečnost, je třeba povolat autorizovanou osobu k provedení 

průzkumu a přehodnocení stavu konstrukce. 

3. Podklady 

3.1. Projektové podklady 

– Ing. Petr Legner, Ing. arch. Lukáš Stříteský,  

3.2. Průzkumy 

– osobní prohlídka na místě, červenec 2018 

– Odborný posudek, Zhodnocení bilogického napadení konstrukce krovu, ŢST Planá u 

Mariánských Lázní, Ing. Jakub Lukavec, DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 

00 Praha 10, březen 2018 

3.3. Normy navrhování 

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1 Zatíţení konstrukcí, Část 1-1: Obecná zatíţení – objemové tíhy, 

vlastní tíha a uţitná zatíţení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-3 Zatíţení konstrukcí, Část 1-3: Obecná zatíţení – Zatíţení sněhem 

ČSN EN 1991-1-4 Zatíţení konstrukcí, Část 1-4: Obecná zatíţení – Zatíţení větrem 

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby 
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ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla pro 

pozemní stavby 

ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla – 

Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla pro po-

zemní stavby – Pravidla pro vyztuţené a nevyztuţené zděné kon-

strukce 

ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 10080 Ocel pro výztuţ do betonu – Svařitelná betonářská ocel - Všeobec-

ně 

ČSN EN 772-1 Zkušební metody pro zdící prvky – Část 1: Stanovení pevnosti 

v tlaku 

ČSN EN 338 Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti 

ČSN EN 1194 Dřevěné konstrukce – Lepené lamelové dřevo – Třídy pevnosti a 

stanovení charakteristických hodnot 

ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí 

ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí 

ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 

3.4. Další použité pomůcky 

– TP 51 J. Hořejší, J. Šafka: Statické tabulky, SNTL, Praha 1987 

– Studnička, Wald: Ocelové konstrukce - Ocelářské tabulky, Vydavatelství ČVUT, Pra-

ha, 1996 

– www.snehovamapa.cz, Digitální mapa zatíţení sněhem na zemi, Český hydrometeoro 

logický ústav 

– www.ferona.cz, Tabulky UPE dle DIN1026-2 

4. Zatížení 

Užitné zatížení: 

 obytné plochy ............................................................................................. 1,50 kN/m² 

 kancelářské plochy ..................................................................................... 2,50 kN/m² 

 nepřístupné střechy .................................................................................... 0,75 kN/m² 

Klimatické zatížení: 

 charakteristická hodnota pro sníh na zemi dle www.snehovamapa.cz ...... 1,03 kN/m² 

 větrná oblast II (základní rychlost) ................................................................. 25,0 m/s 

5. Popis stávajícího objektu 

Stávající objekt výpravní budovy má dvě nadzemní podlaţí, půdní prostor a je podskle-

pený (1.PP). Jednotlivá patra jsou spojena dvouramenným schodištěm. Tvar střechy je sedlový 

s valbami. Na hlavní výpravní budovu navazují jednopodlaţní přístavky a přístřešek zastřešení 

nástupiště. 

Konstrukční systém výpravní budovy je podélný stěnový s příčnými ztuţujícími stěnami. 

Objekt je tvořen dvěma podélnými trakty. 

Stěny objektu jsou zděné z plných cihel. Stropy nad 1.PP jsou klenbové z plných cihel. 

Stropy nad 1.NP a nad 2.NP jsou dřevěné trámové. Střechu tvoří dřevěná konstrukce krovu. 

6. Obecný popis stavebních úprav 
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V rámci stavebních úprav bude s ohledem na posudek biologického napadení kompletně 

odstraněn stávající krov, který bude nahrazen novou konstrukcí. Původní tvar střechy bude za-

chován. 

Dále budou vyměněna podlahová souvrství (bez přitíţení stávajících stropů) a proběhnou 

částečné změny dispozic (bourání nebo dozdění částí stávajících nenosných příček a bourání 

otvorů v nosných stěnách). 

Nové příčky budou provedené jako lehké sádrokartonové nebo zděné z leh-

kých pórobetonových příčkovek. 

Střechy jednopodlaţních přístavků budou odstraněny a nahrazeny novými konstrukcemi. 

Přístřešek zastřešení nástupiště bude odstraněn a proveden nový. Stávající litinové sloupy 

budou demontovány a následně znovu pouţity. 

Samostatný přístavek v jiţní části objektu bude kompletně odstraněn. 

7. Popis konstrukcí 

7.1. Svislé konstrukce – stěny 

Nově bourané otvory v nosných stěnách budou opatřeny ocelovými překlady (dimenze a 

počet nosníků dle výkresové části).  

Pro odstranění některých nenosných příček je nutné ověřit pnutí stropu nad příčkami, aby 

nedošlo k odstranění stěny, která by stropy vynášela.  

7.2. Vodorovné konstrukce - stropy 

Na stropech dojde pouze k výměně stávajícího podlahového souvrství (bez zásahu do 

nosných částí stropů) za nové skladby, které po odstranění stávajících podsypů a násypů nebu-

dou přitěţovat stávající konstrukci oproti stávajícímu stavu. Na stropech nedojde ani k negativní 

změně uţívání jednotlivých stropů z hlediska uţitného zatíţení. Během provádění, po obnaţení 

dřevěných trámů, bude nutné zhodnotit stav jednotlivých trámů z hlediska degradace. Výrazně 

poškozené nebo degradované prvky bude nutné vyměnit za nový prvek odpovídající dimenze. 

Po odhalení stropních trámů (zjištění průřezu a roztečí) se doporučuje provést přeposou-

zení stávajících stropních trámů. 

Stávající klenby stropu nad 1.PP nebyly zkontrolovány v celém rozsahu 1.PP. Případné 

trhliny ve zděných klenbách je nutné řádně vyklínovat dubovými klíny pro předepnutí kleneb a 

nebo je nutné navrhnout jiné konstrukční opatření. 

7.3. Podkroví 

V podkroví bude provedena příprava pro novou konstrukci střechy (viz dále).  

Po odstranění stávajícího krovu budou do podlahy, mezi stávající podlahové trámy, vlo-

ţené nové ocelové nosníky profilu HEA č.220, které budou vynášet sloupky střechy. Nosníky 

musí být uloţené na pevné nosné zdivo 2.NP mimo otvor!  

Dále bude v podkroví ubourána nadezdívka na poţadovanou úroveň a v hlavě nadezdívky 

bude proveden nový ţelezobetonový věnec. Podélná výztuţ nového věnce bude ze 412mm a 

bude svázaná třmínky 8/250mm. Přesah podélné výztuţe bude min. 800mm. Výztuţ v rozích 

musí být převázána na kotevní délku (800mm), přičemţ rohová výztuţ smí být ohnuta pouze při 

vnějším líci betonu (tak, aby nebyla tahovou silou vytrhována z betonu).  

Štítové stěny musí být zděné z plných cihel tl. 300mm. Pokud bude stávající stav štíto-

vých stěn neodpovídající, budou muset být štítové stěny znovu vyzděny. 

7.4. Konstrukce střechy hlavní budovy 

Stávající krov bude kompletně odstraněn. 

Nová konstrukce střechy bude tvořena vaznicovou soustavou s ocelovými vaznicemi pro-

filu 2x UPE č.180, které budou svařené do uzavřeného průřezu. Vaznice budou uloţené na štíto-

vé stěny, na některé vnitřní stěny a na ocelové sloupky profilu jäkl 100/100/6. Sloupky budou 
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uloţené buď na pevné nosné zdivo 2.NP a nebo na ocelové nosníky HEA č.220 v podlaze pod-

kroví. Rohy mezi sloupkem a vaznicí budou ztuţené plechem 15/150/150mm pro zajištění tuhé-

ho rámového rohu. Tuhé rámové rohy budou zajišťovat podélnou tuhost střechy. 

Na vaznicích budou uloţené vazby tvořené krokvemi stáhnutými oboustrannými klešti-

nami. Krokve budou průřezu (šířka/výška) 80/180mm a kleštiny budou průřezu 2x 50/160mm. 

Krokve se osedlají na ocelovou vaznici a připojí se pomocí bočního plechu tl. 5mm a svorníku 

12mm. V hřebeni budou krokve přeplátované a spojené svorníkem 12mm.  

Po obvodě budou krokve osedlané na pozednice průřezu 140/140mm, které budou kotve-

né do ţelezobetonového věnce chemickými kotvami M12 po max. 2,0m. Pozednice budou také 

kotvené pásovou ocelí 50x3mm do podlahových nosníků po cca 6,0m. 

Úţlabní krokve od pozednice k vaznici budou průřezu 140/260mm a od vaznice k hřebeni 

budou průřezu 80/180mm. Ve vrcholu budou úţlabní krokve podepřené dřevěným sloupkem 

průřezu 120/120mm, který bude uloţen na ocelový trám profilu HEA č.120 spojující vaznice. 

7.5. Konstrukce střechy jednopodlažních přístavků 

Střechy jednopodlaţních přístavků budou odstraněny.  

Na stávajících stěnách budou provedené nové ţelezobetonové věnce. Podélná výztuţ no-

vých věnců bude ze 412mm a bude svázaná třmínky 8/250mm. Přesah podélné výztuţe bude 

min. 800mm. Výztuţ v rozích musí být převázána na kotevní délku (800mm), přičemţ rohová 

výztuţ smí být ohnuta pouze při vnějším líci betonu (tak, aby nebyla tahovou silou vytrhována 

z betonu). Při napojení na hlavní objekt budou do zdiva hlavního objektu zalepené trny betonář-

ské výztuţe 12mm, které budou provázané s výztuţí věnce. 

Na nové věnce se uloţí nové konstrukce střech, které budou tvořené sbíjenými vazníky, 

jejichţ dílenské provedení navrhne jejich dodavatel. Nad nástupištěm budou nové vazníky ulo-

ţené na průvlaky z lepeného lamelového dřeva průřezu 140/320mm.  

7.6. Přístřešek zastřešení nástupiště 

Dřevěné konstrukce zastřešení nástupiště budou odstraněny. Stávající litinové sloupy bu-

dou demontovány a následně znovu pouţity. 

Nové krokve budou průřezu (šířka/výška) 100/200mm a budou uloţené do kapes ve stá-

vajícím zdivu hlavního objektu. Krokve budou v místě kapes kotvené do stěny pomocí úhelníku 

a chemických kotev. Na opačné straně budou krokve uloţené na nový průvlak průřezu 

140/240mm. Nový průvlak bude uloţen na původní litinové sloupy, které budou zvednuté na po-

ţadovanou úroveň. V patě sloupů, na stávajícím základu, bude vybetonovaný nový základ 

300x300mm, který bude se stávajícím základem provázán pomocí zalepených trnů.  

8. Popis postupu prací pro provedení nových otvorů ve stávajících stěnách 

Nový otvor se obecně doporučuje provést podle následujícího postupu: 

– U nadpraţí, na kterém je uloţen strop, se musí nejdříve zajistit stávající strop pomocí 

provizorního dřevěného rámu. Provizorní rám musí min. přesahovat budoucí otvor 

z kaţdé strany o 0,50m. Stojky rámu musí stát na roznášecím trámu. 

– Po zajištění nadpraţí se v místě, kam má být překlad uloţen, vybourá vodorovná dráţka 

do stěny do hloubky cca 1/3 tloušťky stěny. Délka dráţky a její půdorysné umístění musí 

být takové, aby byla zajištěna dostatečná délka uloţení nově vloţených překladů za lícem 

navrhovaného otvoru (min. 250mm pro překlady IPE č.200 a větší a min. 200mm pro 

překlady IPE č.120). 

– Do dráţky je vloţena polovina překladů určených do nadpraţí otvoru. 

– Nosník musí být uloţen na pevnou část zdiva a pečlivě podmazán cementovou maltou. 

Zbytek dráţky, mezi horní přírubou nosníku a horní hranou vybourané dráţky nad nosní-

kem, musí být pečlivě zaklínován a vyplněn cementovou maltou. 
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– Po zatvrdnutí malty kolem takto vloţených nosníků (min. 1 týden) je moţno stejným 

způsobem vloţit nosníky z druhé strany stěny. 

– Po aktivování nosníku z druhé strany zdi (utaţení klínů, zaplnění dráţky a zatvrdnutí 

malty) je moţno odstranit provizorní dřevěný rám a vybourat poţadovaný otvor. 

Rozšíření stávajícího otvoru se obecně doporučuje provést podle násled. postupu: 

– U nadpraţí, na kterém je uloţen strop, se musí zajistit stávající strop pomocí provizorního 

dřevěného rámu. Provizorní rám musí min. přesahovat budoucí i stávající otvor z kaţdé 

strany o 0,50m. Stojky rámu musí stát na roznášecím trámu. 

– Při zachování výšky otvoru a zajištění nadpraţí bude vyjmuta polovina stávajících pře-

kladů (z jedné strany stěny). 

– V místě rozšíření otvoru, kam má být překlad uloţen, se vybourá vodorovná dráţka do 

stěny do hloubky cca 1/3 tloušťky stěny. Délka dráţky a její půdorysné umístění musí být 

takové, aby byla zajištěna dostatečná délka uloţení nově vloţených překladů za lícem na-

vrhovaného posunutého otvoru (min. 250mm pro překlady IPE č.200 a větší a min. 

200mm pro překlady IPE č.120).  

– Délka uloţení platí i v uloţení v místě stávajícího překladu. V případě, ţe bude délka 

dráţky z vyjmutých překladů nedostačující, musí se prodlouţit. 

– Do dráţky je vloţena polovina překladů určených do nadpraţí otvoru. 

– Nosník musí být uloţen na pevnou část zdiva a pečlivě podmazán cementovou maltou. 

Zbytek dráţky, mezi horní přírubou nosníku a horní hranou vybourané dráţky nad nosní-

kem, musí být pečlivě zaklínován a vyplněn cementovou maltou. 

– Po zatvrdnutí malty kolem takto vloţených nosníků (min. 1 týden) je moţno stejným 

způsobem vloţit nosníky z druhé strany stěny. 

– Po aktivování nosníku z druhé strany zdi (utaţení klínů, zaplnění dráţky a zatvrdnutí 

malty) je moţno odstranit provizorní dřevěný rám a vybourat poţadovaný otvor. 

9. Navrhované materiály a výrobky 

Základové patky litinových sloupů zastřešení nástupiště budou z prostého betonu 

C30/37 XC4, XF1. 

Dozděné stávající stěny budou z plných cihel pevnosti P20 na maltu M5,0.  

Železobetonové konstrukce: 

 Beton C20/25 XC1. 

 Výztuţ B500 B. 

Ocelové konstrukce budou z oceli třídy S235. 

Dřevěné konstrukce budou běţně z rostlého dřeva třídy C22. Dřevěné průvlaky průřezu 

140/320mm nad nástupištěm budou z lepeného lamelového dřeva třídy GL 24h. Jednotlivé prvky 

budou spojovány tesařskými spoji se zajištěním ocelovými svorníky, vruty a hřebíky, případně 

pomocí plechových spojek pro dřevěné konstrukce. 

Lepené kotvy 

 Tmely pro zalepení  kotev musí být pouţity certifikované pro příslušný typ materiálu, 

do kterého bude kotveno. Při jejich aplikaci musí být bezpodmínečně dodrţeny poky-

ny výrobce: Vyčištění vrtu, maximální vlhkost podkladu, doby zpracovatelnosti a 

tvrdnutí vzhledem k teplotě prostředí.  

 Max. utahovací kroutící moment pro kotvu dle pokynu výrobce. 

10. Požadavky na vzhled a povrchové úpravy 
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Povrchová úprava konstrukcí (včetně barevného odstínu vrchního nátěru) je stanovena 

v architektonicko-stavebně technickém řešení stavby. 

Ocelové konstrukce budou dle klasifikace ČSN EN ISO 9223 uvedené v tabulce 1 

vystaveny stupni korozní agresivity C1. Krakorce vaznic střechy budou vystaveny stupni 

korozní agresivity C3. 

C1 korozní agresivita velmi nízká, vnitřní vytápěné prostory s nízkou relativní vlh-

kostí a nevýznamným znečištěním, např. kanceláře, školy, muzea; 

C3 korozní agresivita střední, prostory se střední četností kondenzace a středním 

znečištěním z výrobních procesů, např. potravinářské závody, prádelny, pivovary, 

mlékárny; 

 venkovní prostředí, mírné klimatické pásmo, atmosférické prostředí se středním 

znečištěním (SO2: 5 μg/m
3 

aţ 30 μg/m
3
) nebo s určitým vlivem chloridů, např. 

městské oblasti 

Ocelové konstrukce budou mít protikorozní ochranu ochrannými nátěrovými sys-

témy dle určeného korozního stupně agresivity a dle ČSN EN ISO 12944-5 dle tabulek A. 

Pro stupeň korozní agresivity C1 se v zásadě nepoţaduje ţádná protikorozní ochrana. 

Doporučuje se pro stupeň C1 vybrat systém navrţený pro stupeň C2.  

Dřevěné konstrukce budou ošetřeny přípravkem proti dřevokazným houbám a škůdcům 

s hygienickým atestem pro vnitřní prostředí. 

11. Požadavky na postup prací a kontrolu během provádění 

Pro výstavbu budou pouţity běţné stavební postupy, na tomto místě se zdůrazňuje nut-

nost dodrţení zejména následujících předpisů: 

Bourání 

– Všechno bourání musí být prováděno s velkou opatrností při zajišťovaní zbývajících 

konstrukcí. 

– Všechno bourání musí být prováděno postupem shora dolů, při zachování elementární 

opatrnosti! Smějí být odstraněny pouze nezatíţené části! 

Železobetonové konstrukce  

 Je nutno upozornit na nutnost dodrţování podmínek ošetřování a ochrany betonu 

podle ČSN EN 206. 

 Před betonáţí musí být řádně ošetřeny pracovní spáry! 

 Dále i při rychlém tempu výstavby betonových konstrukcí bude nutno dodrţet lhůtu 

min. 28 dní (v případě nepříznivých klimatických podmínek do doby určené autorem 

statické části projektu v rámci AD) jako lhůtu zrání betonu.  

 Je nutno dbát na dostatečné krytí betonářské výztuţe. 

 Všechna ukládaná výztuţ ţelezobetonových konstrukcí musí být přejímána odbornou 

osobou před betonáţí. 

 Věnec se připojí ke stávajícímu zdivu  pomocí epoxidovým tmelem zalepených ten-

kých prutů betonářské výztuţe. 

Dřevěné konstrukce 

 Dřevo musí být vysušeno na rovnováţnou vlhkost, nesmí být pouţito dřevo nedosta-

tečně vysušené! 

 

Zděné konstrukce 

 Pro výstavbu zděných konstrukcí musí být dodrţeny technologické předpisy výrobce. 
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12. Stanovení podmínek pro provedení stavby 

Po odhalení stropních trámů (zjištění průřezu a roztečí) se doporučuje provést přeposou-

zení stávajících stropních trámů. 

V objektu byly provedeny pouze omezené průzkumné sondy stávajících nosných 

konstrukcí. Proto během provádění, při odhalení konstrukce, může dojít k jinému způsobu 

řešení nebo opatření! 

Jedná se o rekonstrukci starého objektu, který již překročil svou návrhovou život-

nost. Pokud budou při realizaci zjištěny významnější trhliny nebo jiné skutečnosti, jež by 

mohly mít vliv na stabilitu a bezpečnost, je třeba povolat autorizovanou osobu k provedení 

průzkumu a přehodnocení stavu konstrukce. 

13. Technické normy provádění a kontroly 

Dodavatel stavby je povinen se řídit technickými normami provádění. 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, Podmínky provádění, Část 1: 

Přesnost osazení 

ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 1: Poţadavky 

na posouzení shody konstrukčních dílců 

ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické 

poţadavky na ocelové konstrukce 

ČSN EN ISO 9223 Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Klasifikace, 

stanovení a odhad 

ČSN EN ISO 12944-5 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové sys-

témy 

ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla – 

Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, Kapitola 10: 

Konstrukční zásady, provádění a kontrola 

ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, kon-

struování a provádění zdiva 

14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při stavebních pracích podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu 

s vyhláškou č.362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, č.591/2006 Sb., o bliţších minimál-

ních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, č.361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci. 
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15. Třída následků stavby a třídy provádění konstrukcí 

Třída konstrukce z hlediska požadované spolehlivosti pro účely kontroly a údržby 

dle ČSN EN 1990 přílohy B je CC2 s třídou spolehlivosti RC2. 

CC2 střední následky s ohledem na ztráty lidských ţivotů nebo značné následky eko-

nomické, sociální nebo pro prostředí 

 obytné a administrativní budovy a budovy určené pro veřejnost, kde jsou následky 

poruchy středně závaţné (např. kancelářské budovy) 

Ţelezobetonovým konstrukcím odpovídá dle ČSN EN 13670 Prováděcí třída 2. 

Ocelovým konstrukcím dle ČSN EN 1090-2 přílohy B odpovídá Třída provedení EXC2. 

16. Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 

Stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejího budoucího vyuţití. 

Dle ČSN EN 1990, Zásady navrhování konstrukcí, budovy a další běţné stavby jsou 

4. kategorie návrhové ţivotnosti s informativní návrhovou ţivotností 50let. Konstrukce stavby 

jsou navrhnuty na tuto kategorii ţivotnosti dle této části projektu. 

Pokud nebudou během provozu zjištěny významnější trhliny nebo jiné skutečnosti, jeţ by 

mohly mít vliv na stabilitu a bezpečnost stavby, není nutné stanovení kontroly po dobu pouze 

15let vzhledem k rekonstrukci staršího objektu oproti novému objektu, kde není nutná kontrola 

po dobu 50let. Při zjištění významnější poruchy je nutné povolat autorizovanou osobu. 

 

Konstrukce jsou navrženy podle současně platných norem a předpisů a vyhoví po-

žadavkům na mechanickou odolnost a stabilitu a neohrožují životy osob nebo zvířat. 

 

 

 

 Vypracoval: Ing. Michal Kubalík 


