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1. Identifika¢ni Gdaje

Stavba: Stavebni Upravy ZST Plana u Marianskych Lazni
Pozemni objekty budov

Misto stavby: Zeleznicéarska 504, 348 15 Plana, parcelni &islo: st. 551,
1349/11, 1349/15, k.0. Plana u Marianskych Lazni

Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdena 1003/7, 110 00 Praha 1

Stuper: dokumentace: PDPS

Cést dokumentace: Statika — stavebné¢ konstrukeni feSeni

Projektant: Aprea s.r.o., Ing. Petr Legner, Ing. arch. Luka$ Stiitesky
Ocelai'ska 35/1354, 190 00 Praha 9

Projektant casti: Ing. Michal Kubalik — statika pozemnich staveb

Jarnikova 1872/20, 148 00 Praha 4 - Chodov
tel.: 777 891 331, e-mail: michalkubalik@seznam.cz
Datum zpracovani: listopad 2019

2. Predmét projektu

Predmétem tohoto projektu je navrh novych a Gprav stavajicich nosnych konstrukci pro
rekonstrukci objektu. Konstrukce jsou popsany touto technickou zpravou, vykresové dokumen-
tovany c¢astecné ve vykresové ¢asti tohoto projektu a ¢astecéné ve stavebni ¢asti projektu a navr-
Zeny a posouzeny na zakladé statického posouzeni.

Predmétem tohoto projektu neni ndvrh sbijenych vaznika na strechach pristavka, ktery
bude predmétem jejich dodavatele. Ve statickém posouzeni je pouze ovéreny mozny navrh.

V objektu byly provedeny pouze omezené priazkumné sondy stavajicich nosnych
konstrukci. Proto béhem provadéni, p¥i odhaleni konstrukce, miiZe dojit k jinému zpasobu
FeSeni nebo opatreni!

Jedna se o rekonstrukci starého objektu, ktery jiz piekrocil svou navrhovou Zivot-
nost. Pokud budou pri realizaci zjistény vyznamnéjsi trhliny nebo jiné skuteénosti, jez by
mohly mit vliv na stabilitu a bezpeénost, je tfeba povolat autorizovanou osobu k provedeni
prazkumu a prehodnoceni stavu konstrukce.

3. Podklady
3.1. Projektové podklady

— rozpracovand stavebni ¢ast projektu, Aprea s.r.o., Ing. Petr Legner, Ing. arch. Luka$
Stritesky, Ocelarska 35/1354, 190 00 Praha 9, tijen 2019

3.2. Priazkumy
— osobni prohlidka na misté, ¢ervenec 2018 3
— Odborny posudek, Zhodnoceni bilogického napadeni konstrukce krovu, ZST Plana u
Marianskych Lazni, Ing. Jakub Lukavec, DEKPROJEKT s.r.0., Tiskaiska 10/257, 108
00 Praha 10, brezen 2018

3.3. Normy navrhovani

CSN EN 1990 Zésady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1  ZatiZeni konstrukci, Cést 1-1: Obecna zatizeni — objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3  ZatiZeni konstrukci, Cést 1-3: Obecna zatiZzeni — ZatiZeni snéhem

CSN EN 1991-1-4  ZatiZeni konstrukci, Cést 1-4: Obecna zatiZeni — ZatiZeni vétrem

Ing. Michal Kubalik — statika pozemnich staveb 1.6.2020
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CSN EN 1992-1-1
CSN EN 1993-1-1
CSN EN 1995-1-1
CSN EN 1996-1-1

CSN EN 206
CSN EN 10080
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Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

Navrhovani ocelovych konstrukci, Cast 1-1: Obecna pravidla pro
pozemni stavby

Navrhovani dievénych konstrukci, Cést 1-1: Obecna pravidla —
Spolec¢néa pravidla a pravidla pro pozemni stavby

Navrhovani zdénych konstrukei, Cast 1-1: Obecna pravidla pro po-
zemni stavby — Pravidla pro vyztuZené a nevyztuzené zdéné kon-
strukce

Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Ocel pro vyztuz do betonu — Svaritelna betonai'ské ocel - VVSeobec-
né

CSN EN 772-1 ZkuSebni metody pro zdici prvky — Céast 1: Stanoveni pevnosti
v tlaku

CSN EN 338 Konstrukéni dievo — Ttidy pevnosti

CSN EN 1194 Dievéné konstrukce — Lepené lamelove dievo — Tiidy pevnosti a
stanoveni charakteristickych hodnot

CSN 73 1701 Navrhovani dieveénych stavebnich konstrukci

CSN 1SO 13822 Zésady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci

CSN 1SO 2394 Obecné zasady spolehlivosti konstrukci

3.4. DalSi pouZzité pomicky
— TP 51J. Hotejsi, J. Safka: Statické tabulky, SNTL, Praha 1987 5
— Studnicka, Wald: Ocelové konstrukce - Ocelarské tabulky, Vydavatelstvi CVUT, Pra-
ha, 1996
— www.snehovamapa.cz, Digitalni mapa zatizeni snéhem na zemi, Cesky hydrometeoro
logicky ustav
— www.ferona.cz, Tabulky UPE dle DIN1026-2

4. Zatizeni
UZitné zatiZeni:
— OBYINE PIOCNY .. s 1,50 kN/m?
— Kancelaiské PIOCHY ........c.coiiiiiieiie e 2,50 kN/m2
— NEPFIStUPNE SHECNY ... 0,75 kN/m2

Klimatické zatizeni:
— charakteristicka hodnota pro snih na zemi dle www.snehovamapa.cz ..... 1,03 kN/m?
— vétrna oblast 11 (zakladni rychlost).........ccoooveiiiiiiiiiic e, 25,0 m/s

5. Popis stavajiciho objektu

Stavajici objekt vypravni budovy mé dvé nadzemni podlazi, padni prostor a je podskle-
peny (1.PP). Jednotliva patra jsou spojena dvouramennym schodistém. Tvar stiechy je sedlovy
s valbami. Na hlavni vypravni budovu navazuji jednopodlazni piistavky a pristieSek zastieSeni
nastupiste.

Konstrukéni systém vypravni budovy je podélny sténovy s priénymi ztuZujicimi sténami.
Obijekt je tvoien dvéma podélnymi trakty.

Stény objektu jsou zdeéné z plnych cihel. Stropy nad 1.PP jsou klenbové z plnych cihel.
Stropy nad 1.NP a nad 2.NP jsou dievéné tramové. Stiechu tvoii dievéna konstrukce krovu.

Ing. Michal Kubalik — statika pozemnich staveb 1.6.2020
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6. Obecny popis stavebnich Uprav

V ramci stavebnich Gprav bude s ohledem na posudek biologického napadeni kompletné
odstranén stavajici krov, ktery bude nahrazen novou konstrukci. Pavodni tvar stiechy bude za-
chovan.

Déle budou vyménéna podlahova souvrstvi (bez pritiZzeni stivajicich stropt) a probéhnou
castecné zmeny dispozic (bouréni nebo dozdéni ¢asti stavajicich nenosnych pricek a bouréni ot-
vora v nosnych sténach).

Nové pricky budou provedené jako lehké sadrokartonové nebo zdéné z leh-
kych pérobetonovych piickovek.

Stiechy jednopodlaznich pristavki budou odstranény a nahrazeny novymi konstrukcemi.

PristieSek zastieSeni néstupiste bude odstranén a proveden novy. Stavajici litinové sloupy
budou demontovany a nésledné znovu pouZity.

Samostatny piistavek v jizni ¢asti objektu bude kompletné odstranén.

7. Popis konstrukci

7.1. Svislé konstrukce — stény

Nov¢ bourané otvory v nosnych sténach budou opatieny ocelovymi pieklady (dimenze a
pocet nosnikt dle vykresové casti).

Pro odstranéni nékterych nenosnych piicek je nutné oveéfit pnuti stropu nad prickami, aby
nedos$lo k odstranéni stény, ktera by stropy vynéasela.

7.2. Vodorovné konstrukce - stropy

Na stropech dojde pouze k vymeéné stavajiciho podlahového souvrstvi (bez zasahu do
nosnych ¢asti stropu) za nové skladby, které po odstranéni stavajicich podsypi a nasypa nebu-
dou pritéZovat stavajici konstrukci oproti stavajicimu stavu. Na stropech nedojde ani k negativni
zmeéné uZivani jednotlivych stropa z hlediska uzitného zatiZzeni. Béhem provadéni, po obnaZeni
dievénych trami, bude nutné zhodnotit stav jednotlivych tramu z hlediska degradace. Vyrazné
poskozené nebo degradované prvky bude nutné vymeénit za novy prvek odpovidajici dimenze.

Po odhaleni stropnich trama (zjisténi prarezu a roztec¢i) se doporucuje provést preposou-
zeni stavajicich stropnich tramu.

Stavajici klenby stropu nad 1.PP nebyly zkontrolovany v celém rozsahu 1.PP. Piipadné
trhliny ve zdénych klenbach je nutné ¥adné vyklinovat dubovymi kliny pro piedepnuti kleneb a
nebo je nutné navrhnout jiné konstrukéni opatieni.

7.3. Podkrovi

V podkrovi bude provedena priprava pro novou konstrukci stiechy (viz dale).

Po odstranéni stavajiciho krovu budou do podlahy, mezi stavajici podlahové tramy, vlo-
Zené nove ocelové nosniky profilu HEA ¢.220, které budou vynéSet sloupky strechy. Nosniky
musi byt uloZené na pevné nosné zdivo 2.NP mimo otvor!

Déle bude v podkrovi ubourana nadezdivka na poZzadovanou Uroven a v hlavé nadezdivky
bude proveden novy Zelezobetonovy vénec. Podélna vyztuz nového vénce bude ze 412mm a
bude svazana timinky &8/250mm. Piesah podélné vyztuZze bude min. 800mm. VyztuZ v rozich
musi byt prevazana na kotevni délku (800mm), pri¢emZ rohova vyztuz smi byt ohnuta pouze pfi
vnéjsim lici betonu (tak, aby nebyla tahovou silou vytrhovana z betonu).

Stitové stény musi byt zdéné z pinych cihel tl. 300mm. Pokud bude stavajici stav 3tito-
vych stén neodpovidajici, budou muset byt Stitové stény znovu vyzdeény.

7.4. Konstrukce stirechy hlavni budovy
Stavajici krov bude kompletné odstranén.

Ing. Michal Kubalik — statika pozemnich staveb 1.6.2020
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Nova konstrukce strechy bude tvotrena vaznicovou soustavou s ocelovymi vaznicemi pro-
filu 2x UPE ¢.180, které budou svarené do uzavieného priiezu. Vaznice budou uloZené na Stito-
vé stény, na nékteré vnitini stény a na ocelové sloupky profilu jakl 100/100/6. Sloupky budou
uloZené bud’ na pevné nosné zdivo 2.NP a nebo na ocelové nosniky HEA ¢.220 v podlaze pod-
krovi. Rohy mezi sloupkem a vaznici budou ztuzené plechem 15/150/150mm pro zajisténi tuhé-
ho rdmového rohu. Tuhé rdmové rohy budou zajistovat podélnou tuhost stiechy.

Na vaznicich budou uloZené vazby tvoiené krokvemi stahnutymi oboustrannymi klesti-
nami. Krokve budou prarezu (Sitka/vyska) 80/180mm a klestiny budou prarezu 2x 50/160mm.
Krokve se osedlaji na ocelovou vaznici a pripoji se pomoci bo¢niho plechu tl. 5Smm a svorniku
@12mm. V hiebeni budou krokve pieplatované a spojené svornikem &12mm.

Po obvodé budou krokve osedlané na pozednice prarezu 140/140mm, které budou kotve-
né do Zelezobetonového vénce chemickymi kotvami M12 po max. 2,0m. Pozednice budou take
kotvené pasovou oceli 50x3mm do podlahovych nosniku po cca 6,0m.

UzZlabni krokve od pozednice k vaznici budou prafezu 140/260mm a od vaznice k hiebeni
budou prarezu 80/180mm. Ve vrcholu budou UZlabni krokve podepiené dievénym sloupkem
prafezu 120/120mm, ktery bude uloZen na ocelovy tram profilu HEA ¢.120 spojujici vaznice.

7.5. Konstrukce stfechy jednopodlaznich piistavki

Stiechy jednopodlaznich pristavki budou odstranény.

Na stavajicich sténach budou provedené nové Zelezobetonové vénce. Podélna vyztuz no-
vych véncu bude ze 4212mm a bude svazané timinky &8/250mm. Presah podélné vyztuze bude
min. 800mm. VyztuzZ v rozich musi byt pievdzana na kotevni délku (800mm), pricemZ rohova
vyztuz smi byt ohnuta pouze pii vnéjSim lici betonu (tak, aby nebyla tahovou silou vytrhovéana
z betonu). Pii napojeni na hlavni objekt budou do zdiva hlavniho objektu zalepené trny betonér-
ske vyztuze &12mm, které budou provazané s vyztuzi vénce.

Na noveé veénce se ulozZi nové konstrukce strech, které budou tvoiené shijenymi vazniky,
jejichZ dilenské provedeni navrhne jejich dodavatel. Nad nastupistém budou nové vazniky ulo-
Zené na pravlaky z lepeného lamelového dieva praiezu 140/320mm.

7.6. PristieSek zastieSeni nastupisté

Dievéné konstrukce zastieSeni nastupisté budou odstranény. Stavajici litinové sloupy bu-
dou demontovany a nasledné znovu pouzity.

Nové krokve budou prurezu (Sitka/vySka) 100/200mm a budou uloZené do kapes ve sta-
vajicim zdivu hlavniho objektu. Krokve budou v misté kapes kotvené do stény pomoci thelniku
a chemickych kotev. Na opacné strané budou krokve uloZzené na novy pravlak prarezu
140/240mm. Novy pravlak bude uloZen na pavodni litinové sloupy, které budou zvednuté na po-
Zadovanou Uroven. V paté sloupt, na stavajicim zdkladu, bude vybetonovany novy zéklad
300x300mm, ktery bude se stavajicim zakladem provézan pomoci zalepenych trn.

8. Popis postupu praci pro provedeni novych otvora ve stavajicich sténach

Novy otvor se obecné doporuéuje provést podle nasledujiciho postupu:

— U nadprazi, na kterém je uloZen strop, se musi nejdiive zajistit stavajici strop pomoci
provizorniho dievéného ramu. Provizorni rdm musi min. piesahovat budouci otvor
z kazde strany 0 0,50m. Stojky ramu musi stat na roznaSecim tramu.

— Po zajisteni nadprazi se v mist¢, kam mé byt preklad uloZen, vybourd vodorovna drazka
do stény do hloubky cca 1/3 tloustky stény. Délka drazky a jeji padorysné umisténi musi
byt takové, aby byla zajiSténa dostate¢na délka uloZeni noveé vlozenych pieklada za licem
navrhovaného otvoru (min. 250mm pro pieklady IPE ¢.200 a vétsi a min. 200mm pro
pieklady IPE ¢.120).

— Do draZky je vloZena polovina pirekladi uréenych do nadpraZzi otvoru.

Ing. Michal Kubalik — statika pozemnich staveb 1.6.2020
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— Nosnik musi byt uloZen na pevnou ¢ast zdiva a peclivé podmazén cementovou maltou.
Zbytek drézky, mezi horni prirubou nosniku a horni hranou vybourané drazky nad nosni-
kem, musi byt peclivé zaklinovan a vyplnén cementovou maltou.

— Po zatvrdnuti malty kolem takto vloZenych nosnikt (min. 1 tyden) je moZno stejnym
zpusobem vloZit nosniky z druhé strany stény.

— Po aktivovani nosniku z druhé strany zdi (utaZzeni klind, zapInéni dréZzky a zatvrdnuti
malty) je mozno odstranit provizorni dievény ram a vybourat poZzadovany otvor.

4%

RozSifeni stavajiciho otvoru se obecné doporuéuje provést podle nasled. postupu:

— U nadpraZzi, na kterém je uloZen strop, se musi zajistit stdvajici strop pomoci provizorniho
dievéného ramu. Provizorni rdm musi min. presahovat budouci i stavajici otvor z kazdé
strany o 0,50m. Stojky rdmu musi stat na roznaSecim tramu.

— P#i zachovani vysky otvoru a zajiSténi nadprazi bude vyjmuta polovina stavajicich pie-
kladt (z jedné strany stény).

— V mist¢ rozSiteni otvoru, kam mé byt preklad uloZen, se vyboura vodorovna drazka do
stény do hloubky cca 1/3 tloustky stény. Délka drazky a jeji padorysné umisténi musi byt
takové, aby byla zajisténa dostate¢na délka ulozeni nové vlozenych piekladu za licem na-
vrhovaného posunutého otvoru (min. 250mm pro pieklady IPE ¢.200 a vétsi a min.
200mm pro pieklady IPE ¢.120).

— Délka uloZeni plati i v uloZeni v misté stavajiciho piekladu. V piipadé, Ze bude délka
drazky z vyjmutych prekladt nedostacujici, musi se prodlouZzit.

— Do draZky je vloZena polovina pirekladi uréenych do nadpraZi otvoru.

— Nosnik musi byt uloZen na pevnou ¢ast zdiva a peclivé podmazén cementovou maltou.
Zbytek drazky, mezi horni piirubou nosniku a horni hranou vybourané drazky nad nosni-
kem, musi byt peclivé zaklinovan a vyplnén cementovou maltou.

— Po zatvrdnuti malty kolem takto vloZenych nosnikt (min. 1 tyden) je moZno stejnym
zptusobem vloZit nosniky z druhé strany stény.

— Po aktivovani nosniku z druhé strany zdi (utaZeni klind, zaplnéni drdZzky a zatvrdnuti
malty) je mozZno odstranit provizorni dievény ram a vybourat poZzadovany otvor.

9. Navrhované materiély a vyrobky

Zakladové patky litinovych sloupta zastieSeni néstupisté budou z prostého betonu
C30/37 XC4, XF1.

Dozdéné stavajici stény budou z plnych cihel pevnosti P20 na maltu M5,0.

Zelezobetonové konstrukce:

— Beton C20/25 XC1.

— Vyztuz B500 B.

Ocelové konstrukce budou z oceli téidy S235.

Drevéne konstrukce budou bézné z rostlého dreva tiidy C22. Dievéné pravlaky prafezu
140/320mm nad nastupistém budou z lepeného lamelového dieva tiidy GL 24h. Jednotlivé prvky
budou spojovany tesairskymi spoji se zajisténim ocelovymi svorniky, vruty a hiebiky, ptipadné
pomoci plechovych spojek pro dievéné konstrukce.

Lepené kotvy

— Tmely pro zalepeni kotev musi byt pouZzity certifikované pro prislusny typ materiélu,

do kterého bude kotveno. Pti jejich aplikaci musi byt bezpodmine¢né dodrZzeny poky-
ny vyrobce: Vycisténi vrtu, maximalni vlhkost podkladu, doby zpracovatelnosti a
tvrdnuti vzhledem k teploté prostiedi.

— Max. utahovaci kroutici moment pro kotvu dle pokynu vyrobce.

Ing. Michal Kubalik — statika pozemnich staveb 1.6.2020
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10. PoZadavky na vzhled a povrchové Upravy

Povrchova Uprava konstrukci (véetné barevného odstinu vrchniho natéru) je stanovena
v architektonicko-stavebné technickém feSeni stavby.

Ocelové konstrukce budou dle klasifikace CSN EN 1SO 9223 uvedené v tabulce 1
vystaveny stupni korozni agresivity C1. Krakorce vaznic stfechy budou vystaveny stupni
korozni agresivity C3.

Cl  korozni agresivita velmi nizkd, vnittni vytapéné prostory s nizkou relativni vih-
kosti a nevyznamnym znecisténim, napt. kancelaie, Skoly, muzea;

C3  korozni agresivita stiedni, prostory se stredni ¢etnosti kondenzace a stiednim
znecisténim z vyrobnich procesu, napt. potravinaiské zavody, pradelny, pivovary,
mlékarny;
venkovni prostiedi, mirné klimatické pasmo, atmosférické prostredi se strednim
znegidténim (SO2: 5 pug/m® az 30 pg/m®) nebo s urcitym vlivem chloridd, napt.
méstské oblasti

Ocelové konstrukce budou mit protikorozni ochranu ochrannymi néatérovymi sys-
témy dle uréeného korozniho stupné agresivity a dle CSN EN 1SO 12944-5 dle tabulek A.

Pro stupen korozni agresivity C1 se v zasadé nepoZaduje Z&dna protikorozni ochrana.
Doporucuje se pro stupen C1 vybrat systém navrzeny pro stupen C2.

Drevéne konstrukce budou oSetieny ptipravkem proti dievokaznym houbam a Skadcam
s hygienickym atestem pro vnitini prostiedi.

11. PoZadavky na postup praci a kontrolu béhem provadéni

Pro vystavbu budou pouzity bézné stavebni postupy, na tomto misté se zduraziuje nut-
nost dodrzeni zejména nasledujicich piedpis:
Bouréani
— VS8echno bourdni musi byt provadéno s velkou opatrnosti pti zajistovani zbyvajicich
konstrukci.
— VSechno bourani musi byt provadéno postupem shora dolu, pfi zachovani elementarni
opatrnosti! Sméji byt odstranény pouze nezatizené ¢asti!

Zelezobetonové konstrukce

— Je nutno upozornit na nutnost dodrZzovani podminek oSetiovani a ochrany betonu pod-
le CSN EN 206.

— Pied betondzi musi byt fadné oSetteny pracovni spary!

— Déle i pii rychlém tempu vystavby betonovych konstrukci bude nutno dodrzet lhitu
min. 28 dni (v ptipadé neptiznivych klimatickych podminek do doby urcené autorem
statické ¢asti projektu v rdmci AD) jako lhitu zréni betonu.

— Je nutno dbét na dostatecné kryti betonaiské vyztuZze.

— VSechna ukladana vyztuz Zelezobetonovych konstrukci musi byt prejimana odbornou
osobou pred betonazi.

— Veénec se pripoji ke stavajicimu zdivu pomoci epoxidovym tmelem zalepenych ten-
kych pruti betonaiské vyztuze.

Drevéne konstrukce
— Dtevo musi byt vysuSeno na rovnovaznou vlhkost, nesmi byt pouZito dievo nedosta-
tecné vysusené!

Ing. Michal Kubalik — statika pozemnich staveb 1.6.2020
tel.: 777 891 331, e-mail: michalkubalik@seznam.cz



Stavebni Upravy ZST Plana u Marianskych Léazni — pozemni objekty budov strana -8-
Technické zpréva PDPS

Zdéné konstrukce
— Pro vystavbu zdénych konstrukci musi byt dodrzeny technologické piedpisy vyrobce.

12. Stanoveni podminek pro provedeni stavby

Po odhaleni stropnich trdmu (zjisténi prafezu a rozte¢i) se doporucuje provest pieposou-
zeni stavajicich stropnich tramu.

V objektu byly provedeny pouze omezené priazkumné sondy stavajicich nosnych
konstrukci. Proto béhem provadéni, p¥i odhaleni konstrukce, miZe dojit k jinému zpasobu
FeSeni nebo opatreni!

Jedna se o rekonstrukci starého objektu, ktery jiz piekrocil svou navrhovou Zivot-
nost. Pokud budou pri realizaci zjistény vyznamnéjsi trhliny nebo jiné skuteénosti, jez by
mohly mit vliv na stabilitu a bezpe¢nost, je tfeba povolat autorizovanou osobu k provedeni
prazkumu a p¥ehodnoceni stavu konstrukce.

13. Technické normy provadéni a kontroly
Dodavatel stavby je povinen se Fidit technickymi normami provadéni.

CSN 73 0210-1 Geometricka presnost ve vystavbé, Podminky provadéni, Cast 1:
Presnost osazeni

CSN EN 206 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 13670 Provadeéni betonovych konstrukci

CSN EN 1090-1 Provadéni ocelovych a hlinikovych konstrukci — Cast 1: PoZadavky
na posouzeni shody konstrukénich dilci

CSN EN 1090-2 Provadéni ocelovych a hlinikovych konstrukci — Cast 2: Technické

pozadavky na ocelové konstrukce

CSN EN 1SO 9223 Koroze kovu a slitin — Korozni agresivita atmosfér — Klasifikace,
stanoveni a odhad

CSN EN ISO 12944-5 Natérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
ochrannymi natérovymi systémy — Cast 5: Ochranné natérové sys-
témy

CSN EN 1995-1-1  Navrhovani dievénych konstrukci, Cast 1-1: Obecna pravidla —
Spole¢nd pravidla a pravidla pro pozemni stavby, Kapitola 10:
Konstrukéni zasady, provadéni a kontrola

CSN EN 1996-2 Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 2: Volba materiala, kon-
struovani a provadeni zdiva

14. Bezpeénost a ochrana zdravi pii praci

Pti stavebnich pracich podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu
s vyhlaSkou ¢.362/2005 Sh., o blizich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pii préaci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky, ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimal-
nich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pti préci, ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pii préaci.
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15. T¥ida nasledku stavby a tridy provadéni konstrukci
5 Trida konstrukce z hlediska pozadované spolehlivosti pro Uéely kontroly a udrzby
dle CSN EN 1990 prilohy B je CC2 s t¥idou spolehlivosti RC2.
CC2 stiedni nasledky s ohledem na ztraty lidskych Zivoti nebo znaéné nasledky eko-
nomické, socialni nebo pro prostredi
obytné a administrativni budovy a budovy urcené pro veiejnost, kde jsou nasledky
poruchy stredné zavazné (napi. kancelaiské budovy)

Zelezobetonovym konstrukcim odpovidéa dle CSN EN 13670 Provadéci ttida 2.
Ocelovym konstrukcim dle CSN EN 1090-2 prilohy B odpovida Tiida provedeni EXC2.

16. Plan kontroly spolehlivosti konstrukci
Stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska jejiho budouciho vyuZiti.

Dle CSN EN 1990, Zasady navrhovéani konstrukci, budovy a dalsi b&zné stavby jsou
4. kategorie navrhové Zivotnosti s informativni ndvrhovou Zivotnosti 50let. Konstrukce stavby
jsou navrhnuty na tuto kategorii Zivotnosti dle této ¢asti projektu.

vEv s

Pokud nebudou béhem provozu zjisteény vyznamnéjsi trhliny nebo jiné skute¢nosti, jez by
mohly mit vliv na stabilitu a bezpe¢nost stavby, neni nutné stanoveni kontroly po dobu pouze
15let vzhledem k rekonstrukci starSiho objektu oproti novému objektu, kde neni nutnd kontrola
po dobu 50let. Pii zjisteéni vyznamnéjsSi poruchy je nutné povolat autorizovanou osobu.

Konstrukce jsou navrzeny podle sou¢asné platnych norem a piedpisii a vyhovi po-
zadavkiam na mechanickou odolnost a stabilitu a neohrozuji Zivoty osob nebo zvirat.

Praha, 1. cervna 2020 Vypracoval: Ing. Michal Kubalik
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