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1. ÚVOD 
1.1 Legislativní a obecné podklady 

Tato dokumentace pro provedení stavby na akci rekonstrukce ŽST Planá, část 
vzduchotechnika, stanovuje základní podmínky z hlediska dosažených mikroklimatických 
podmínek vnitřního prostředí s ohledem na potřebu energetických zdrojů a vlivu na stavební 
řešení. 
 
Pro zhotovení této dokumentace bylo vycházeno z následujících podkladů: 
 

- Stavební dokumentace vnitřní dispozice na výše uvedenou akci 
- Projekt pro stavební povolení část VZT z 05/2020 
- Prvotní konzultace se zástupcem investora a odběratele dokumentace 
- Rozpracovaná dokumentace požárního řešení 

 
Dále při návrhu řešení bylo použito následujících legislativních podkladů v platném znění vč. 
novelizací k datu vydání dokumentace k SP: 
• Nařízení vlády číslo 361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Nařízení vlády číslo 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací  
• Vyhláška MZ ČR číslo 6/ 2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzických 

a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
 
Dále bylo přihlédnuto k těmto normám: 
• ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“ 
• ČSN 73 0802 „Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty (novelizovanou r.2009) 
• ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením“ 
• ČSN 73 4108 „Šatny, umývárny a záchody“ 
• ČSN EN 15665-Z1 „Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy 

obytných budov “ 
 
a další zákonná ustanovení pro jednotlivé technologické celky objektu. 

1.2 Popis stavebního řešení ve vazbě na vzduchotechniku 

Jedná se o stávající objekt železniční stanice, řešená podlaží mají následující využití 
dispozice: 
1.NP - Při pohledu z přednádraží lze rozdělit budovu na několik funkčních celků. Z levé 
strany zůstává jako dopravní kanceláře a zázemí provozu. V prostřední části dochází k 
zlepšení zázemí pokladen a vymezení nových prostor pro technologie dráhy. Celkovou 
proměnou prochází část odbavovací s přičleněním hygienického zařízení pro cestující, který 
bude vhodně přesunut do hlavní budovy. V pravé části dochází k vybudování prostor pro 
administrativu SŽDC, která nyní sídli ve vedlejší budově č.p. 503. Prostor je koncipován pro 
10 zaměstnanců.. 
2. NP - V druhém nadzemním podlaží se nachází 3 bytové jednotky. Ty projdou mírnými 
dispozičními a změnami, tak aby byl dosažen standard současného bydlení. 
Prostory 1.PP a půdy jsou z hlediska VZT ponechány ve stávajícím stavu. 
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1.3 Základní předpoklady návrhu vzduchotechniky 

Základní návrh systémů  vychází z následujících úvah a předpokladů: 
a) Vytvoření maximálně energeticky úsporní budovy při zajištění komfortního vnitřního 

prostředí. 
b) V pobytových prostorách zajistit flexibilní systém umožňující dosažení optimálních 

mikroklimatických parametrů s pocitem maximálního komfortu vnitřního prostředí při 
respektování stavebně architektonického řešení. 

c) Dodržení všech legislativních opatření. 

2. ZÁKLADNÍ VÝPOČTOVÉ ÚDAJE  
2.1 Základní výpočtové údaje 

2.1.1 Vnější výpočtové údaje 

Vnějšní výpočtové údaje jsou předpokládány následující: 
- nadmořská výška   do 500 m. n.m. 
- maximální tlak vzduchu  96 kPa 
 
Teploty a relativní parametry pro návrh klimatizačních a větracích zařízení: 
 
Parametry Chladné období Teplé období 
Teplota suchého teploměru -15 °C +32 °C 
Entalpie vzduchu -12,7 kJkg-1 +60 kJkg-1 

Relativní vlhkost vzduchu 97 % 42 % 
Absolutní vlhkost vzduchu 1 gkg-1 12,8 gkg-1 

 
 
Poznámka: 
• Letní hodnoty odpovídají maximálním výpočtovým parametrům pro danou oblast v letním 

období 21.7. v 16:00 hodin letního času. 
 

2.1.2 Předpokládané provozní doby 

Pro dimenzování celkových potřeb energií a hlukové zátěže okolí budovy jsou 
předpokládány následující provozní doby: 
a) Bytová část   nepřetržitě 
b) Sociální zázemí v 1.NP  nepřetržitě 
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2.2 Požadavky na provoz vzduchotechniky 

2.2.1 Dimenzování zařízení z hlediska výměny vzduchu 

V souladu s platnými českými právními předpisy a s přihlédnutím na předpokládaný způsob 
využívání jsou minimální průtoky čerstvého venkovního vzduchu stanoveny následovně: 
 
Bytová část – dle ČSN EN 15 665 Změna Z1: 
 
Přívod vzduchu min. 15-25 m3/h/os 
Odvod vzduchu min. 50-90 m3/h na koupelnu, min. 25-50 m3/h na WC 
    
Digestoře  min. 300 m3/h 
 
Ostatní prostory objektu: 
 
Přívod vzduchu na 1 šatní skříňku  20 m3h-1 
 
Obdobně lze na základě české legislativy stanovit minimální množství odsávaného vzduchu 
z prostor se vznikem škodlivin (pachů): 
 
a) sociální zázemí   
- umývárny     30 m3h-1 
- WC/mísa    50  m3h-1 

- WC/pisoár    25 m3h-1 
- sprchy    150 m3h-1 
 
b) čajové kuchyňky   přirozeně okny 
 

2.2.4 Maximální hodnoty hladin hluku 

Aby se na maximální možnou míru eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací vznikající  
provozem vzduchotechniky, budou přijata taková opatření (vč. použití odpovídajících prvků) 
snižující hluk do vnitřního i vnějšího prostředí od provozu vzduchotechnických zařízení na 
požadované hodnoty. 
 

Prostor Maximální hladina 
akustického tlaku 

[dB(A)] 
Pobytové místnosti bytů 40/30* 
Soc. zázemí bytů 45 
Soc. zázemí zaměstnanců a 
cestujících 

50 

 
Poznámka: 
1. Výše uvedené hodnoty se nevztahují na havarijní provoz budovy. 
2. Zařízení vzduchotechniky a klimatizace z hlediska  hluku do venkovního prostředí 

budou splňovat podmínky akustické studie. 
3. V ostatních vnitřních prostorách, které nejsou výše uvedeny v tabulce, budou dodrženy 

hlukové limity uvedené v NV 272/2011 Sb. 
4. * - platí pro noc 
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3. OBECNÉ PŘEDPOKLADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
3.1 Obecný popis systémů techniky prostředí 

Hlavním filozofickým předpokladem řešení techniky prostředí je zajištění z hlediska 
mikroklimatických podmínek: 
- maximální flexibilita z hlediska vnitřního uspořádání  
- pocit komfortního prostředí umožňující vysoké pracovní nasazení 
- optimální hospodaření s energiemi 
- možnost časové flexibility provozu 
- návrh investičně a provozně optimálního systému z pohledu investičních nákladů 
 
Z hlediska vzduchotechniky se jedná zejména o větrání bytové části a odvětrání soc. zázemí 
prostor v 1.NP 
 
Ventilátory pro větrání jednotlivých ploch  budou umístěny v podhledu větraných místností.  
 
Veškeré vzduchotechnické rozvody budou z ocelového pozinkovaného plechu. Průřez 
potrubí bude kruhový nebo čtyřhranný.  
 

3.2 Obecný popis dalších částí systémů pro zajištění funkce 
vzduchotechniky a klimatizace 

3.2.1 Protipožární opatření 

S ohledem na protipožární ochranu objektů je možno obecně rozdělit opatření na: 
- prvky aktivního rázu, které pracují při vzniku požáru a zajišťují bezpečný únik osob 

z objektu 
- prvky pasivního rázu, které zabraňují šíření požáru po budově. 
 
Protipožární opatření pasivního rázu, budou spočívat především: 
a) Při průchodu požárně dělící konstrukcí bude potrubí o průřezu větším než 0,04 m2 

opatřeno požární klapkou příslušné požární odolnosti. Rozdělení objektu na jednotlivé 
požární úseky je dáno projektem požární ochrany. 

b) V případě, že potrubí pouze vedlejším požárním úsekem prochází, aniž by do tohoto 
úseku ústilo, je tento úsek potrubí opatřen protipožární izolací příslušné odolnosti. 
Požární izolace příslušné požární odolnosti je použita i v těchto případech, pokud 
požární klapku není možno osadit přímo do požárního předělu z důvodů stavebních, 
provozních či obsluhy; v tomto případě je tento úsek mezi požárním předělem a 
požární klapkou požárně izolován dle instrukcí výrobce klapky. 

c) V případě, že potrubí prochází požárním předělem má menší průřez než 0,04 m2 a 
vzdálenost k dalšímu takovému potrubí je větší než 0,5 m, nejsou žádná protipožární 
opatření nutná. To neplatí, pokud se jedná o větrací otvory v požárně dělící konstrukci 
únikových cest. 

d) Jsou-li přes hranici požárního úseku vedena dvě potrubí), musí být (při zachování 
předchozí podmínky) vzájemně vzdálena min. 0,5 m. Pokud tato podmínka není 
dodržena, musí být jedno z potrubí požárně izolováno do předepsané vzdálenosti, 
tedy min. 0,5 m.  

 
Aktivní opatření ve smyslu nuceného požárního větrání únikových cest není projektem PBŘ 
požadováno. 
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Vzduchotechnické potrubí bude vedeno a umístěno tak, aby v případě požáru nedošlo 
k zatarasení únikových cest. 
 

3.2.2 Prostředky ke snížení vibrací a přenosu hluku 

Z důvodu zabránění přenosu vibrací od vzduchotechnických a klimatizačních zařízení jsou 
předpokládána následující antivibrační opatření: 
- zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů jsou uložena na kovových, či 

pryžových izolátorech chvění 
- potrubí budou na závěsech od stavební konstrukce pružně odděleny, jednotky a 

ventilátory budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními vložkami 
- v prostupech stavebních konstrukcí bude vzduchotechnické a ostatní potrubí od 

stavební konstrukce pružně odděleno (např. obalením pružným materiálem). 
 
Dále pro snížení vlastní hlučnosti zařízení budou přijata následující opatření: 
- do potrubních sítí a vzduchotechnických kanálů budou umístěny tlumiče hluku, přičemž 

hluk bude eliminován v místě zdroje tzn., že tlumiče budou umisťovány v těsné 
blízkosti ventilátorů 

- zařízení budou dimenzována ve středních partií výkonových polí i pro maximální průtok 

3.2.3 Opatření proti šíření škodlivých látek a hluku mimo objekt  

Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí lze toto posuzovat z následujících hledisek: 
a) dopady, působící na okolní prostředí vlivem umístění stavby, v dané lokalitě a jejich 

působení je stále po dobu využívání dané stavby (např. hluk či emise některých látek) 
b) dopady, působící nahodile vznikající především při provozních havárií určitých 

provozně technologických celků. 
 
ad) a) Z hlediska emisí některých látek lze uvažovat následující: 
 
- pachy od provozu soc. zázemí a digestoří. Tyto pachy sice nejsou i ve větší 

koncentraci zdraví člověka škodlivé, avšak obtěžují jej 
 
Aby tyto vlivy na vlastní objekt a okolní prostředí byly minimalizovány, budou výfuky z těchto 
částí objektu vyvedeny do míst, kde jejich vliv bude omezen.  
 
ad) b) Z hlediska úniku škodlivých látek v případě provozních havárií je nutno  

uvažovat: 
 

- pro případ požáru budou přednostně navrhována zařízení buď nehořlavá nebo 
obtížně hořlavá s minimálním únikem škodlivých látek při jejich hoření. 

4. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ VZT 
 

Zařízení č.1 - Odsávání sociálního zázemí bytových jednotek 

Zařízení bude zajišťovat odvětrání sociálních zázemí bytových jednotek. Pro větrání budou 
použity ventilátory umístěné v podhledu zázemí. Přisávaní čerstvého vzduchu bude 
přirozené přes podříznuté dveře a dveřní / stěnové mřížky (dodávka stavby) z okolních 
prostor pomocí infiltrace z venkovního prostředí – tomuto požadavku je nutno přizpůsobit 
výběr oken. 
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V každém bytě bude vždy umístěn na sociálním zázemí (v koupelně) ventilátor, umožňující 
plný a útlumový provoz, resp. provoz se dvěma stupni otáček. Tyto ventilátory budou 
ovládány tak, aby uživatel měl možnost zapnout/vypnout trvalý chod ventilátoru na nižší 
otáčky + možnost zapnout ventilátor na vyšší otáčky s časovým doběhem. Po dojetí doběhu 
ventilátor přejde zpět na původní režim, tj na nižší otáčky nebo do stavu ‘vypnuto’, pokud 
uživatel trvalé větrání nevyužívá – tento provozní režim zajistí profese elektro, včetně 
dodávky doběhových relé. 
Jako distribuční elementy jsou uvažovány talířové ventily napojené pomocí pružných flexo 
hadic s útlumem hluku o délce min. 0,5-1 bm. 
Odvodní potrubí bude dále napojeno na svislou šachtu, která bude zakončena nad střechou 
protidešťovou výfukovou hlavicí. Stoupačky budou vyrobeny z ocelového pozinkovaného 
plechu. 

 

Zařízení č.2 - Odsávání kuchyní bytových jednotek - digestoře 

Zařízení je navrženo jako podtlakové. Odvod vzduchu z kuchyní bytových jednotek bude 
zajišťován odvodními digestořemi, které budou vybaveny tukovým filtrem a osvětlením. Mezi 
digestoří a stoupačkou musí být umístěna zpětná klapka (součást dodávky digestoře). 
Stoupačky budou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu se zatmelenými spárami. 
Nad střechou budou jednotlivé stoupačky ukončeny výfukovými hlavicemi. 
Jednotlivé digestoře  budou spouštěny ručně tlačítkem. Při spuštění odsávání se 
předpokládá pootevřené okno. 
Náhrada za odsátý vzduch bude z venkovního  prostoru. 
Dimenzování zařízení bylo provedeno dle kapitoly 2. 
 

Zařízení č.3 - Odvětrání soc. zázemí zaměstnanců a cestujících 

Prostory sociálních zázemí zaměstnanců budou větrány podtlakově s dimenzováním dle 
kapitoly 2.2.2. Odsávání budou zajišťovat malé ventilátory do potrubí, které budou umístěny 
v podhledu větraných prostor. Výfuk bude zajištěn nad střechu objektu přes výfukovou 
hlavici. Vlastní odsávání bude provedeno pomocí talířových ventilů, které jsou k páteřnímu 
rozvodu potrubí z ocelového spirálně vinutého pozinkovaného pechu pomocí ohebných 
hadic. Náhrada odsátého vzduchu bude  provedena přes mřížky z okolních prostor větraných 
přirozeně okny.  
 
Spouštění zařízení se předpokládá společně s osvětlením s doběhem po dobu 10ti minut.  

5. ENERGETICKÉ NÁROKY NA ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU 
SYSTÉMU VZDUCHOTECHNIKY 

 
Zařízení VZT mohou spolehlivě plnit svoji funkci jenom tehdy, jsou-li k dispozici veškeré 
druhy energií v potřebné kvalitě a kvantitě. 
 
V rámci daného objektu se jedná o následující: 
 

- Elektrická energie ze sítě 3x 400/230V, 50 Hz   
 
Podrobné hodnoty bilancí jsou uvedeny v tabulce viz. příloha této TZ. 
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6. NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE 
Stavební profese a ocelové konstrukce 

V rámci stavebních profesí bude nutno zajistit následující práce a přípomoce: 
 
a) provedení veškerých prostupů pro trasy vzduchovodů; tyto otvory budou o 50 mm 

systematicky větší na každou stranu než je jmenovitý otvor potrubí 
b) zajištění odpovídajících dopravních cest nejen pro první namontování zařízení 

klimatizace a vzduchotechniky, ale i pro pravidelnou údržbu, servis a opravy zařízení. 
c) zajištění vertikálních šachet, nik a kanálů pro rozvod vzduchu.  
d) zajištění přístupu k požárním klapkám a ucpávkám, regulačním klapkám a ostatním 

prvkům  vyžadující pravidelný servis tak, aby byla možná údržba 
e) zajištění řádného osvětlení pro montáž, údržbu a servis zařízení 
f) provedení podříznutých dveří a dveřních a stěnových mřížek pro přefuk vzduchu pro 

soc. zázemí. 
g) Provedení požárních dveřních nebo stěnových mřížek v odolnosti dle požadavků PBŘ 

pro přefuk vzduchu pro soc. zázemí 
h) Zajištění infiltrace okny pro bytovou část 

 

Elektrorozvody 

V rámci montáže silnoproudých zařízení je nutno provést: 
 

a) zajištění motorického napojení v požadovaném příkonu u všech elektrospotřebičů  
b) Způsob napojení je nutno přizpůsobit konkrétnímu výrobku 
c) uzemnění zařízení 
d) provedení deblokačních tlačítek u všech elektrospotřebičů 

7. OBECNÉ POŽADAVKY 
Při realizaci je nutné si uvědomit, že se jedná  o budovu se specifickými nároky na provedení 
díla z hlediska požadované kvality, a proto je nutné, aby dodávku a montáž prováděla 
specializovaná firma s kvalifikovanými pracovníky, kteří mají s obdobnými realizacemi 
zkušenosti. Jedná se především o technologické postupy montáže a uchycení prvků ke 
stavební konstrukci, detaily vyústění vzduchotechniky apod.  
Průchody potrubí stavební konstrukcí je nutno provádět tak, aby vibrace od provozu 
vzduchotechnických zařízení nebyly přenášeny do stavby (obalení potrubí měkkým 
materiálem, minerální vatou a dozdění se začistěním čela prostupu trvale pružným tmelem). 
Uchycení potrubí ke stavební konstrukci se předpokládá pomocí kovových hmoždinek, 
závitových tyčí, kovového úchytu pevně připevněného k potrubí, pružného podložení a 
matice umožňující výškové nastavení potrubí. 
 
Dále je nutno pro dodávku  a montáž používat zařízení a výrobků, které jsou v bezvadném 
technickém stavu, mají příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti jejich použití v 
České republice a jsou uvedeny v uzavřených smlouvách mezi developerem a dodavatelem.  
Případné částečné demontáže jednotlivých funkčních celků je nutno dojednat s výrobcem 
zařízení z důvodů jeho provozní spolehlivosti a převzetí záruk. 
Před zahájením  montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda 
projektové řešení odpovídá skutečnosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru umístit. 
Bez této kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou, 
kterou není možno do prostoru umístit.  



 ŽST PLANÁ 
Strana: 8 ze 12 

Zakázka č.:   

Revize:  DPS – ČÁST VZDUCHOTECHNIKA Přílohy:  

 

 
 
   Vytištěno: 06/2020 

 
Veškeré interiérové prvky, (mřížky, anemostaty apod.) je nutno nechat si po estetické i 
barevné schránce schválit investorem (architektem) a poté provést jejich dodávku a montáž. 
Veškeré prvky vzduchotechnických a klimatizačních zařízení jsou uvažovány jako referenční, 
a proto není ze strany projektanta námitek proti jejich náhradě za předpokladu odsouhlasení 
jejich náhrady vyšším odběratelem. Je však nutné dodržet veškeré technické parametry 
(množství vzduchu, účinnosti zařízení apod. jsou uvažovány jako minimální, hlučnost 
zařízení, příkony zařízení, velikosti apod. jako maximální). Dále je nutno dořešit veškeré 
vazby na navazující profese. 
 
Z výše uvedeného je vhodné, aby dodavatel zpracoval na základě vlastních technologických 
postupů a konkrétně dodaných výrobků vlastní dodavatelskou dokumentaci. 
Po skončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat 
funkčnost zařízení. Dále je nutno před tímto komplexním vyzkoušením provést jemné 
zaregulování systému tak, aby bylo v této první fázi dosaženo projektových parametrů. Dále 
je nutno zajistit, aby toto zaregulování bylo provedeno po určité době provozu budovy a byly 
tak eliminovány některé nedostatky v provozu, které mohl projekt zohlednit (obsazenost 
místností, technologické vybavení, vznik škodlivin ať průběžný nebo dočasný) nebo provoz 
budovy bude takový, že provozování zařízení bude možno efektivněji provozovat než 
předpokládal projekt. 
Toto platí i pro ostatní profese, které mají přímý dopad na chod vzduchotechnických 
zařízení, zejména měření a regulace. 
 

Zásady provedení montáží vzduchotechnických potrubí a prvků 

Montáž vzduchotechniky musí provádět odborně fundovaná firma, mající s montáží 
vzduchotechniky v zkušenosti a mající potřebné vybavení. 
• Při montáži dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů  

přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách. 
• Závěsy potrubí budou zhotoveny na montáži z dodaného materiálu.  
• Přesné umístění jednotlivých závěsů určí vedoucí montér vzduchotechniky v roztečích 

takových, aby bylo zajištěno odpovídající uchycení potrubí. 
• Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy pryží. 
• Spoje vzduchovodů musí být dle ČSN 041010 při montáži vodivě spojeny pro ochranu 

před nebezpečným dotykovým napětím.  
• Tlumící vložky a pryžové izolátory budou překlenuty pružným vodivým spojem. 
• Je nutno zajistit, aby vzduchovody v místech průchodu zdmi byly obaleny izolací, aby bylo 

zabráněno šíření vibrací. 
• Před montáží jednotlivých dílů VZT je nutno odstranit  z nich nečistoty.  
 

Předrealizační přípravy - zhotovení dodavatelské a dílenské 
dokumentace 
Je nutné, aby si zhotovitel díla zpracoval vlastní dílenskou (dodavatelskou) dokumentaci, 
kterou si před vlastní realizací nechá od technického a autorského dozoru investora schválit. 
Bez tohoto schválení se dodavatel vystavuje riziku, že dílo nebude investorem převzato. 
 
V dílenské dokumentaci bude především zohledněno: 
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• jednoznačné konkretizování všech použitých prvků vč. doložení materiálových listů 
s přesnými technickými parametry výrobku a jeho kvalitativním provedením event. 
zahrnutí změn vyvolaných případnou inovací výrobků či jejich výrobkovou záměnou 

• technicko-technologické detaily montáže jednotlivých dílů vzduchotechnických a 
klimatizačních zařízení ve vazbě na antivibrační opatření a uchycení ke stavbě 

• technicko-technologické detaily montáže s ohledem na budoucí údržbu, opravy a servis 
jednotlivých dílů vzduchotechnických a klimatizačních zařízení 

• změny ve vedení instalací vyvolané prostorovou koordinací, které nebyly zachyceny 
v dokumentaci pro provedení stavby (včetně jejich návrhu) 

• změny ve vedení instalací vyvolané skutečným provedením stavby (včetně jejich návrhu) 
• změny, které byly vyvolané časovým postupem montáže 
 
Dále je nutné, aby si dodavatel části vzduchotechnika a klimatizace dle plánu organizace 
výstavby zpracovaného vyšším dodavatelem stavby a vlastních dodavatelsko montážních 
možností zpracoval vlastní plán organizace výstavby (POV). 
 
Jedná se především o to, aby v tomto dopřesněném POV bylo zohledněno: 
• přesný časový harmonogram prováděných prací s ohledem na dodržení kvality při 

daném počtu pracovníků v montážní zóně 
• vyřešení časových a prostorových meziprofesních návazností s dostatečným časovým 

intervalem pro  provedení mezioperačních kontrol kvality  
• dořešení časových návazností mezi dodacími lhůtami výrobků jednotlivých výrobců, 

možnosti skladování a montáž 
• v rámci konkretizovaného POV dodavatele vzduchotechniky a klimatizace bude nutno 

vyřešit následující body: 
a) závoz a skladování materiálu a nářadí v různých etapách výstavby 
b) sociální zázemí pracovníků 
c) dopravu materiálu do montážních zón jak uvnitř budovy, tak i vně vč. horizontální a 

vertikální dopravy 
d) pohyb a přístup pracovníků firmy v prostoru stavby 
 

• způsoby provedení funkčních a kompletních zkoušek 
 
Před zahájením dodávek a montáží je nutno dodavatelskou dokumentaci a dopřesnění POV 
dodavatelem investorovi předat k odsouhlasení a k posouzení, zda předané navrhované 
změny, použitá výrobková základna, dopřesněný plán organizace výstavby nemají vliv na 
celkovou koncepci řešení dle zadávací dokumentace (jak z hlediska zásahů do stavby a 
zajištění provozu objektu). 

Ochrana a využití VZT zařízení v průběhu stavby 
• Chránit igelitovými fóliemi veškerou VZT na stavbě, poškození nátěrů nebo koroze prvků 

zařízení VZT je považována za vadu dodávky a oprava bude provedena dodavatelem 
v rámci dodávky VZT. 

• VZT skladovat daleko od zdrojů prašnosti. 
• Zajistit dostatečné provětrávání prostor pro zamezení zvýšené koncentrace znečištění a 

vlhkosti. 
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Zkoušky vzduchotechniky a klimatizace 

Průběžné dílčí zkoušky a kontrola 

Dodavatel vzduchotechniky a klimatizace je povinen na své náklady provádět neustálou 
kontrolu kvality a funkčnosti dodaných a namontovaných zařízení. A to jak přímo po vlastní 
montáži tak i po montáži ostatních profesí.  
 
Tato kontrola bude spočívat: 
a) v kontrole, zda zařízení a jeho části jsou v bezvadném technickém a designovém stavu 

bez zjevného poškození s odpovídající funkčností, kterou lze operativně vyzkoušet  
a) v kontrole, zda montáží ostatních profesí (event. i podhledu a ostatních částí stavby) se 

nezhoršil či dokonce nezamezil servis a obsluha daného prvku 
b) v kontrole, zda zařízení je kompletní a zda nedošlo ke zcizení částí systému, které by 

mohlo ohrozit kompletní zkoušky 
c) v kontrole, zda vzduchové cesty jsou průchozí a zda nejsou znečištěné tak, že by mohly 

nastat problémy při zprovoznění zařízení či při jeho následném provozu. 

Ověřovací zkoušky 

V rámci těchto zkoušek musí být prokázáno, že zařízení vzduchotechniky po stránce 
výkonové je schopno splnit technické parametry, které jsou na něho kladené po stránce 
technické stanovené v projektové dokumentaci. 
 
Tyto ověřovací zkoušky budou spočívat v: 
a) hrubém zaregulování koncových prvků vzduchotechniky a klimatizace pro přívod a 

odvod vzduchu, veškeré hodnoty budou zaneseny do protokolu o zaregulování, které 
dodavatel předloží při kolaudaci. Při tomto zaregulování bude provedena i kontrola 
směru proudění vzduchu z distribučních prvků. 

b) Kontrole průtoku vzduchu přes ventilátory. Toto množství vzduchu nesmí být menší 
nebo rovné součtu průtoku vzduchu na koncových distribučních prvcích. 

 
Další požadavky na ověřovací zkoušky budou případně specifikovány v zadávací 
dokumentaci. 

Dokumentace předávaná zhotovitelem při předávání díla 

Dokumentace skutečného provedení 

Po dokončení prací a před předáním systému vzduchotechniky bude vypracována 
dokumentace skutečného provedení a předána vlastníkovi objektu nebo jeho zástupci. Tato 
dokumentace obsahuje přinejmenším umístění a základní vlastnosti všech zařízení systému, 
schéma systému potrubí a popis potrubí s uvedenými dimenzemi a průtoky vzduchu či vody. 
Dokumentace skutečného provedení bude provedena jako nadstavba projektu pro provedení 
stavby s následujícími odlišnostmi: 
 
a) budou do ni zaneseny veškeré změny, které byly oproti projektu k provedení stavby 

realizovány v dodavatelské dokumentaci 
b) budou do ni zahrnuty veškeré změny, které byly provedeny v průběhu realizace stavby  
c) výkresy budou zbaveny veškerých údajů, které jsou  pro orientaci ve stavbě a pro 

následný provoz a údržbu zbytečné a znepřehledňují dokumentaci (některé kóty důležité 
pro montáž a výrobu, některé pozice části zařízení, které nemají vliv na pozdější provoz) 

d) výkresová část bude přenesena do aktuálních stavebních podkladů 
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e) dokumentace bude doplněna převodními tabulkami tak, aby jednotlivé profesní projekty 
bylo možno na sebe navázat. 

Provozní předpisy a návody k obsluze a údržbě 

Do 90 dní po dokončení a předání systému vzduchotechniky bude vypracován manuál 
provozu a údržby systémů a předán vlastníkovi objektu.  
Součástí dokumentace předávané zhotovitelem při předávání díla budou veškeré potřebné 
dokumenty pro provoz, servis a obsluhu vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.  
 
Provozní předpisy budou mimo jiné obsahovat: 
• Popis jednotlivých systémů vzduchotechnických a klimatizačních zařízení vč. popisu 

umístění jejich hlavních komponentů. 
• Veškeré jednoznačné údaje o umístění jednotlivých komponentů vzduchotechnických a 

klimatizačních zařízení s jednoznačným kódováním odpovídající ostatním profesím, 
zvláště měření a regulaci. 

• Výkonové parametry jednotlivých zařízení. 
• Plán údržby a servisu hlavních komponentů a komponentů vyžadující pravidelné revize. 
• Chování obsluhy, údržby, servisu či pověřeného pracovníka  správy budovy v případě 

havarijních situací vč. jejich analýzy. 
• Definování a odstraňování jednotlivých závad vzduchotechnických a klimatizačních 

zařízení pracovníky vlastní údržby. 
• Schémata hlavních systémů. 
• Návody na obsluhu a údržbu jednotlivých komponentů. 
 

Protokoly a revizní zprávy 

V rámci dokumentací, které zhotovitel předá investorovi, jsou i dokumentace, které bývají 
předmětem dokladové části kolaudace stavby.  
 
Jedná se především o: 
• Protokoly o měření výkonů vzduchotechnických zařízení. 
• Certifikace či prohlášení o shodě jednotlivých zařízení či jejich částí. 
• Protokoly o měření hlučnosti vzduchotechnických zařízení. 
• Revizní zprávy všech elektrospotřebičů vzduchotechnických a klimatizačních zařízení. 

8. BEZPEČNOST PRÁCE 
Při práci budou důsledně dodržovány předpisy vyhlášek ČÚBP a předpisů souvisejících s 
normami ČSN. Vyhrazená zařízení budou podléhat náležitým revizím, budou provedena 
ochranná opatření proti dotyku s částmi s nebezpečným napětím el. proudu. Veškeré práce 
budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky, kteří mají oprávnění k montáži 
zařízení. Provozovatelé budou seznámeni s bezpečnostními předpisy a s potřebnými 
organizačními postupy při likvidaci poruch a havárií. Při uvádění zařízení do provozu musí 
být pracovníci provozovatele zaškoleni. Zaškolení se provádí pro obsluhu zařízení za všech 
provozních podmínek. Dále předpisy výrobce a dodavatele zařízení. Se zařízením bude 
dodána potřebná technická dokumentace, provozní řád, revizní kniha a zásady pro 
provádění kontrol, revizí a zkoušek.  Zařízení bude podléhat periodickým zkouškám, 
kontrolám a revizím podle příslušných předpisů. Funkční zkoušky budou prováděny 
servisními pracovníky, kteří provádí spouštění jednotek do provozu s dodavatelem měření a 
regulace. O provedení funkčních zkoušek budou vystaveny patřičné protokoly. 
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9. ZÁVĚR 
 
Tento projekt pro provedení stavby obsahuje veškeré náležitosti dané legislativními 
požadavky na tento projektový  stupeň a zohledňuje veškeré závěry z koordinačních porad, 
které byly prováděny v průběhu zpracování projektu a na které byl jeho zpracovatel přizván. 
Projekt je nutno brát jako jeden celek a není možno používat jednu jeho část odděleně od 
ostatních. Ten, kdo s projektem bude dále pracovat, musí vzít v úvahu veškeré aspekty a 
v případě zjištěných disproporcí kontaktovat zpracovatele projektu. Projekt není určen pro 
realizaci stavby a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci, kterou je dodavatel povinen před 
zahájením dodávky předložit ke kontrole – pokud bude použit k účelu pro který nebyl 
zpracován, nebere zpracovatel žádné záruky za vzniklé škody. 



Přehled VZT zařízení

Č.Zař. Popis Systém Průtok Tlak. Ztráta Potř. Tepla Potř. Chladu El.Příkon Napětí NZE Poznámka
No. Description Air flow Presure lost Heating Cap. Cool. Cap. Input Voltage Notice

[m3/h] [Pa] [kW] [kW] [kW] [V] [-] [-]

1.01a Odsávání sociálního zázemí bytových jednotek odvod 140 80 - - 3x0.1 230 NE 3x dvouotáčkový ventilátor
2.01a Odsávání kuchyní bytových jednotek - digestoře odvod 300 100 - - 3x0.2 230 NE 3x digestoř s ventilátorem

3.01a Odvětrání soc. zázemí zaměstnanců a cestujících odvod 230 150 - - 0.1 230 NE Ventilátor
3.01b Odvětrání soc. zázemí zaměstnanců a cestujících odvod 230 150 - - 0.1 230 NE Ventilátor
3.01c Odvětrání soc. zázemí zaměstnanců a cestujících odvod 30 50 - - 0.1 230 NE Ventilátor
3.01d Odvětrání soc. zázemí zaměstnanců a cestujících odvod 405 130 - - 0.1 230 NE Ventilátor
3.01e Odvětrání soc. zázemí zaměstnanců a cestujících odvod 200 150 - - 0.1 230 NE Ventilátor
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