40,000 = 489,13 m.n.m.
(stanoveno dle niv. znacky 777)

generalni dodavatel projektu

VIAGNOSTICS s.r.0.,

1C:052 05 824, DIC:CZ05205824

Biskupsky dvir 2095/8, 110 00 Praha 1,P.0.Box 185, 111 21 Praha 1,

DI&zdéna 100317, Nové Mésto (Praha 1), 110 00 Praha
100:70994234, datova schrankazuccehim

stavebnik e
Sprava Zeleznic, stétni organizace, Pavel Tom3ik

k , .
REKONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY
V ZST. PLANA U MARIANSKYCH LAZNi

zodpovédny projektant
Pavel Krejéik

DPS

HIP

Teleicais 504, 348 15 Piand Ing. arch. Lukas Stfitesky
parcelni giso:st. st 551, 1349/11, 1349/15 vypracoval B

Katastrin izemi: Pland u Marinskich Lazni 121280 Pavel Tomsik

vykres

TECHNICKA ZPRAVA

méfitko ggl;tumentace paré gislo vykresu

datum dokumentace

stupen
06/2020 P

VZT01

TENTO DOKUMENT JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM AUTORA, DLE UST.§17 OBCH.Z. NESMi BYT BEZ SOUHLASU AUTORA POUZIT,KOPIROVAN CI PREDAN TRETi OSOBE!



Strana: 1ze12

ZST PLANA

Zakazka C.:

Revize: DPS - CAST VZDUCHOTECHNIKA P¥ilohy:

1. UVOD

1.1 Legislativni a obecné podklady

Tato dokumentace pro provedeni stavby na akci rekonstrukce ZST Pland, &ast
vzduchotechnika, stanovuje z&kladni podminky z hlediska dosazenych mikroklimatickych
podminek vnitiniho prostfedi s ohledem na potfebu energetickych zdroju a vlivu na stavebni
feSeni.

Pro zhotoveni této dokumentace bylo vychazeno z nasledujicich podkladu:

Stavebni dokumentace vnitfni dispozice na vySe uvedenou akci
Projekt pro stavebni povoleni ¢ast VZT z 05/2020

Prvotni konzultace se zastupcem investora a odbératele dokumentace
Rozpracovana dokumentace pozarniho feseni

Dale pfi navrhu feSeni bylo pouzito nasledujicich legislativnich podkladu v platném znéni veE.

novelizaci k datu vydani dokumentace k SP:

» Nafizeni vlady €islo 361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

» Nafizeni vlady ¢&islo 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a
vibraci

« Vyhlagka MZ CR &islo 6/ 2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzickych
a biologickych ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

» Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Dale bylo pfihlédnuto k témto normam:

« CSN 12 7010 ,Navrhovéani vzduchotechnickych a klimatizagnich zafizeni®

« CSN 73 0802 ,Pozarni ochrana staveb, nevyrobni objekty (novelizovanou r.2009)

« CSN 73 0872 ,Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni poZaru
vzduchotechnickym zafizenim*

« CSN 73 4108 ,Satny, umyvarny a zachody*

« CSN EN 15665-Z1 ,Vétrani budov — Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy
obytnych budov “

a dal8i zakonn4 ustanoveni pro jednotlivé technologické celky objektu.
1.2 Popis stavebniho rfeseni ve vazbé na vzduchotechniku

Jedna se o stavajici objekt Zeleznini stanice, feSenad podlazi maji nasledujici vyuziti
dispozice:

1.NP - PFi pohledu z pfednadraZi Ize rozdélit budovu na nékolik funk&nich celkd. Z levé
strany zlstava jako dopravni kancelafe a zazemi provozu. V prostfedni Casti dochazi k
zlepSeni zazemi pokladen a vymezeni novych prostor pro technologie drahy. Celkovou
proménou prochazi ¢ast odbavovaci s pficlenénim hygienického zafizeni pro cestujici, ktery
bude vhodné pfesunut do hlavni budovy. V pravé Casti dochazi k vybudovani prostor pro
administrativu SZDC, ktera nyni sidli ve vedlejSi budové €.p. 503. Prostor je koncipovan pro
10 zaméstnanca..

2. NP - V druhém nadzemnim podlazi se nachazi 3 bytové jednotky. Ty projdou mirnymi
dispozi€nimi a zménami, tak aby byl dosazen standard sou¢asného bydleni.

Prostory 1.PP a pldy jsou z hlediska VZT ponechany ve stavajicim stavu.

Vytisténo: 06/2020
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1.3 Zakladni predpoklady navrhu vzduchotechniky

Zakladni navrh systému vychazi z nasledujicich avah a pfedpokladi:

a) Vytvofeni maximalné energeticky Usporni budovy pfi zajisténi komfortniho vnitfniho
prostredi.

b)  V pobytovych prostorach zajistit flexibilni systém umoznujici dosazeni optimalnich
mikroklimatickych parametrli s pocitem maximalniho komfortu vnitfniho prostredi pfi
respektovani stavebné architektonického feseni.

c) Dodrzeni vSech legislativnich opatfeni.

2. ZAKLADNI VYPOCTOVE UDAJE
2.1 Zakladni vypoctoveé udaje

2.1.1 Vnéjsi vypoctové udaje

Vnéjsni vypoctové udaje jsou predpokladany nasledujici:

- nadmorska vyska do 500 m. n.m.
- maximalni tlak vzduchu 96 kPa

Teploty a relativni parametry pro navrh klimatiza¢nich a vétracich zafizeni:

Parametry Chladné obdobi Teplé obdobi
Teplota suchého teploméru | -15°C +32 °C
Entalpie vzduchu -12,7 kJkg™' +60 kJkg™
Relativni vlhkost vzduchu 97 % 42 %
Absolutni vihkost vzduchu 1 gkg™! 12,8 gkg’
Poznamka:

» Letni hodnoty odpovidaji maximalnim vypoc¢tovym parametrdm pro danou oblast v letnim
obdobi 21.7. v 16:00 hodin letniho ¢asu.

2.1.2 Predpokladané provozni doby

Pro dimenzovani celkovych potfeb energii a hlukové zatéZze okoli budovy jsou
predpokladany nasledujici provozni doby:

a) Bytova Cast nepretrzité

b) Socialni zdzemi v 1.NP nepretrzité

Vytisténo: 06/2020
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2.2 Pozadavky na provoz vzduchotechniky

2.2.1 Dimenzovani zarizeni z hlediska vymény vzduchu

V souladu s platnymi ¢eskymi pravnimi pfedpisy a s pfihlédnutim na pfedpokladany zpidsob
vyuzivani jsou minimalni priatoky ¢erstvého venkovniho vzduchu stanoveny nasledovné:

Bytova &ast — dle CSN EN 15 665 Zména Z1:

Pfivod vzduchu min. 15-25 m3/h/os
Odvod vzduchu min. 50-90 m3/h na koupelnu, min. 25-50 m3/h na WC

Digestore min. 300 m3/h

Ostatni prostory objektu:

PFivod vzduchu na 1 $atni skfifku 20 mh-!

Obdobné Ize na zakladé Ceské legislativy stanovit minimalni mnozstvi odsdvaného vzduchu
z prostor se vznikem Skodlivin (pachd):

a)

b)

socialni zazemi

umyvarny 30 mh"
WC/misa 50 mh
WC/pisoar 25 m3h
sprchy 150 m3h"
¢ajové kuchyrnky pfirozené okny

2.2.4 Maximalni hodnoty hladin hluku

Aby se na maximalni moznou miru eliminovaly nepfiznivé vlivy hluku a vibraci vznikajici
provozem vzduchotechniky, budou pfijata takova opatfeni (v€. pouziti odpovidajicich prvku)
snizujici hluk do vnitfniho i vnéjSiho prostfedi od provozu vzduchotechnickych zafizeni na
pozadované hodnoty.

Prostor Maximalni hladina
akustického tlaku
[dB(A)]
Pobytové mistnosti byt 40/30*
Soc. zazemi byt 45
Soc. zazemi zaméstnancu a 50
cestujicich

Poznamka:

1.
2.

3.

4.

VySe uvedené hodnoty se nevztahuji na havarijni provoz budovy.

Zafizeni vzduchotechniky a klimatizace z hlediska hluku do venkovniho prostfedi
budou splfiovat podminky akustické studie.

V ostatnich vnitfnich prostorach, které nejsou vySe uvedeny v tabulce, budou dodrzeny
hlukové limity uvedené v NV 272/2011 Sb.

* - plati pro noc

Vytisténo: 06/2020
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3. OBECNE PREDPOKLADY TECHNICKEHO RESENI

3.1 Obecny popis systému techniky prostredi

Hlavnim filozofickym predpokladem feSeni techniky prostfedi je zajiSténi z hlediska
mikroklimatickych podminek:

- maximalni flexibilita z hlediska vnitfniho uspofadani

- pocit komfortniho prostfedi umoznujici vysoké pracovni nasazeni

- optimalni hospodareni s energiemi

- moznost ¢asoveé flexibility provozu

- navrh investi¢né a provozné optimalniho systému z pohledu investi¢nich ndkladu

Z hlediska vzduchotechniky se jedna zejména o vétrani bytové ¢asti a odvétrani soc. zazemi
prostor v 1.NP

Ventilatory pro vétrani jednotlivych ploch budou umistény v podhledu vétranych mistnosti.

Veskeré vzduchotechnické rozvody budou z ocelového pozinkovaného plechu. Prafez
potrubi bude kruhovy nebo &tyrhranny.

3.2 Obecny popis dalSich casti systéma pro zajisténi funkce
vzduchotechniky a klimatizace

3.2.1 Protipozarni opatreni

S ohledem na protipozarni ochranu objektl je mozno obecné rozdélit opatieni na:

- prvky aktivniho razu, které pracuji pfi vzniku poZaru a zajistuji bezpecny unik osob
z objektu

- prvky pasivniho razu, které zabranuiji Sifeni poZzaru po budové.

Protipozarni opatfeni pasivniho razu, budou spocivat predevsim:

a) Pfi prichodu pozarné délici konstrukci bude potrubi o prifezu vétsim nez 0,04 m?
opatfeno pozarni klapkou pfislusné pozarni odolnosti. Rozdéleni objektu na jednotlivé
pozarni Useky je dano projektem pozarni ochrany.

b) V pfipadé, Ze potrubi pouze vedlejSim pozarnim usekem prochazi, aniz by do tohoto
Useku ustilo, je tento Usek potrubi opatfen protipozarni izolaci pfislusné odolnosti.
Pozarni izolace prislusné pozarni odolnosti je pouzita i vtéchto pfipadech, pokud
pozarni klapku neni mozno osadit pfimo do pozarniho pfedélu z divodd stavebnich,
provoznich &i obsluhy; vtomto pfipadé je tento Usek mezi pozarnim predélem a
pozarni klapkou pozarné izolovan dle instrukci vyrobce klapky.

C) V piipadé, Ze potrubi prochazi pozarnim predélem ma mensi prifez nez 0,04 m? a
vzdalenost k dalSimu takovému potrubi je vétSi nez 0,5 m, nejsou Zadnd protipozarni
opatfeni nutna. To neplati, pokud se jedna o vétraci otvory v pozarné délici konstrukci
unikovych cest.

d) Jsou-li pfes hranici pozarniho Useku vedena dvé potrubi), musi byt (pfi zachovani
predchozi podminky) vzajemné vzdalena min. 0,5 m. Pokud tato podminka neni
dodrzena, musi byt jedno z potrubi pozarné izolovano do predepsané vzdalenosti,
tedy min. 0,5 m.

Aktivni opatfeni ve smyslu nuceného poZarniho vétrani dnikovych cest neni projektem PBR
pozadovano.
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Vzduchotechnické potrubi bude vedeno a umisténo tak, aby v pfipadé pozaru nedoslo
k zataraseni unikovych cest.

3.2.2 Prostredky ke snizeni vibraci a prenosu hluku

Z divodu zabranéni pfenosu vibraci od vzduchotechnickych a klimatizacnich zafizeni jsou

predpokladana nasledujici antivibracni opatreni:

- zarizeni, ktera jsou zdrojem nezadoucich vibraci a otfesu jsou uloZena na kovovych, €i
pryzovych izolatorech chvéni

- potrubi budou na zavésech od stavebni konstrukce pruzné oddéleny, jednotky a
ventilatory budou od potrubni sité oddéleny pruznymi dilataénimi viozkami

- v prostupech stavebnich konstrukci bude vzduchotechnické a ostatni potrubi od
stavebni konstrukce pruzné oddéleno (napf. obalenim pruznym materidlem).

Dale pro snizeni vlastni hluénosti zafizeni budou pfijata nasledujici opatfeni:

- do potrubnich siti a vzduchotechnickych kanalt budou umistény tlumice hluku, pfi¢emz
hluk bude eliminovan v misté zdroje tzn., Ze tlumie budou umistovany v tésné
blizkosti ventilatort

- zarizeni budou dimenzovéna ve stfednich partii vykonovych poli i pro maximalni pratok

3.2.3 Opatieni proti Sifeni Skodlivych latek a hluku mimo objekt
Z hlediska vlivu stavby na zivotni prostfedi Ize toto posuzovat z nasledujicich hledisek:

a) dopady, pusobici na okolni prostfedi vlivem umisténi stavby, v dané lokalité a jejich
pusobeni je stale po dobu vyuzivani dané stavby (napf. hluk & emise nékterych latek)
b) dopady, pusobici nahodile vznikajici predevS§im pfi provoznich havarii urcitych

provozné technologickych celkd.
ad) a) Z hlediska emisi nékterych latek Ize uvazovat nasleduijici:

- pachy od provozu soc. zazemi a digestofi. Tyto pachy sice nejsou i ve vétsi
koncentraci zdravi ¢lovéka Skodlivé, avSak obtézuji jej

Aby tyto vlivy na vlastni objekt a okolni prostfedi byly minimalizovany, budou vyfuky z téchto
Casti objektu vyvedeny do mist, kde jejich vliv bude omezen.

ad) b) Z hlediska uniku Skodlivych latek v pfipadé provoznich havérii je nutno
uvazovat:

- pro pfipad pozaru budou prednostné navrhovana zafizeni bud nehoflavd nebo
obtizné hoflava s minimalnim unikem 8kodlivych latek pfi jejich hofeni.

4. STRUCNY TECHNICKY POPIS ZARIZENI VZT

Zarizeni €.1 - Odsavani socialniho zazemi bytovych jednotek

Zafizeni bude zajistovat odvétrani socialnich zazemi bytovych jednotek. Pro vétrani budou
pouzity ventilatory umisténé v podhledu zazemi. Pfisavani Cerstvého vzduchu bude
pfirozené pres podfiznuté dvefe a dverni / sténové mrizky (dodavka stavby) z okolnich
prostor pomoci infiltrace z venkovniho prostfedi — tomuto pozZadavku je nutno pfizpasobit
vybér oken.
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V kazdém byté bude vzdy umistén na socidlnim zazemi (v koupelné) ventilator, umoziujici
plny a utlumovy provoz, resp. provoz se dvéma stupni otaCek. Tyto ventilatory budou
ovladany tak, aby uzivatel mél moznost zapnout/vypnout trvaly chod ventilatoru na nizsi
otacky + moznost zapnout ventilator na vy$si otacky s ¢asovym dobéhem. Po dojeti dobéhu
ventilator prejde zpét na puvodni rezim, tj na nizsi otaCky nebo do stavu ‘vypnuto’, pokud
uzivatel trvalé vétrani nevyuzivd — tento provozni rezim zajisti profese elektro, v€etné
dodavky dobé&hovych relé.

Jako distribu¢ni elementy jsou uvazovéany talifové ventily napojené pomoci pruznych flexo
hadic s Gtlumem hluku o délce min. 0,5-1 bm.

Odvodni potrubi bude dale napojeno na svislou Sachtu, ktera bude zakon¢ena nad stfechou
protidestovou vyfukovou hlavici. Stoupacky budou vyrobeny z ocelového pozinkovaného
plechu.

Zarizeni €.2 - Odsavani kuchyni bytovych jednotek - digestore

Zafizeni je navrzeno jako podtlakové. Odvod vzduchu z kuchyni bytovych jednotek bude
zajistovan odvodnimi digestofemi, které budou vybaveny tukovym filtrem a osvétlenim. Mezi
digestofi a stoupackou musi byt umisténa zpétna klapka (soucast dodavky digestore).
Stoupacky budou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu se zatmelenymi sparami.
Nad stfechou budou jednotlivé stoupacky ukon&eny vyfukovymi hlavicemi.

Jednotlivé digestofe  budou spoustény ruéné tlacitkem. Pfi spusténi odsavani se
predpoklada pooteviené okno.

Nahrada za odsaty vzduch bude z venkovniho prostoru.

Dimenzovani zafizeni bylo provedeno dle kapitoly 2.

Zarizeni €.3 - Odvétrani soc. zazemi zaméstnancu a cestujicich

Prostory sociélnich zazemi zaméstnanct budou vétrany podtlakové s dimenzovanim dle
kapitoly 2.2.2. Odsavani budou zajistovat malé ventilatory do potrubi, které budou umistény
v podhledu vétranych prostor. Vyfuk bude zajistén nad stfechu objektu pfes vyfukovou
hlavici. Vlastni odsavani bude provedeno pomoci talifovych ventili, které jsou k patefnimu
rozvodu potrubi z ocelového spiralné vinutého pozinkovaného pechu pomoci ohebnych
hadic. Nahrada odséatého vzduchu bude provedena pfes mfizky z okolnich prostor vétranych
pfirozené okny.

Spousténi zafizeni se prfedpoklada spolecné s osvétlenim s dobéhem po dobu 10ti minut.

5. ENERGETICKE NAROKY NA ZAJISTENI PROVOZU
SYSTEMU VZDUCHOTECHNIKY

Zafizeni VZT mohou spolehlivé plnit svoji funkci jenom tehdy, jsou-li k dispozici veskeré
druhy energii v potfebné kvalité a kvantité.

V ramci daného objektu se jedna o nasleduijici:
- Elektricka energie ze sité 3x 400/230V, 50 Hz

Podrobné hodnoty bilanci jsou uvedeny v tabulce viz. pfiloha této TZ.
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6. NAVAZNOSTI NA OSTATNI PROFESE

Stavebni profese a ocelové konstrukce
V ramci stavebnich profesi bude nutno zajistit nasledujici prace a pfipomoce:

a) provedeni veskerych prostupu pro trasy vzduchovodu; tyto otvory budou o 50 mm
systematicky vétsi na kazdou stranu nez je jmenovity otvor potrubi

b) zajisténi odpovidajicich dopravnich cest nejen pro prvni namontovani zafizeni
klimatizace a vzduchotechniky, ale i pro pravidelnou udrzbu, servis a opravy zafizeni.

c) zajisténi vertikalnich Sachet, nik a kanald pro rozvod vzduchu.

d) zajisténi pristupu k pozarnim klapkam a ucpavkam, regulac¢nim klapkam a ostatnim
prvkim vyzadujici pravidelny servis tak, aby byla mozna udrzba

e) zajisténi radného osvétleni pro montaz, udrzbu a servis zafizeni

f) provedeni podfiznutych dvefi a dvefnich a sténovych mfizek pro prefuk vzduchu pro
soc. zdzemi.

9) Provedeni poZarnich dveinich nebo sténovych mfizek v odolnosti dle pozadavka PBR
pro prefuk vzduchu pro soc. zazemi

h) Zajisténi infiltrace okny pro bytovou ¢ast

Elektrorozvody

V rdmci montaze silnoproudych zafizeni je nutno provést:

zajisténi motorického napojeni v pozadovaném pfikonu u vSech elektrospotiebici
ZpUsob napojeni je nutno pfizpasobit konkrétnimu vyrobku

uzemneéni zafizeni

provedeni deblokacnich tlagitek u vSech elektrospotiebici

coze

7. OBECNE POZADAVKY

Pfi realizaci je nutné si uvédomit, ze se jednd o budovu se specifickymi naroky na provedeni
dila z hlediska poZzadované kvality, a proto je nutné, aby dodavku a montaz provadéla
specializovana firma s kvalifikovanymi pracovniky, ktefi maji s obdobnymi realizacemi
zku$enosti. Jedna se predevsim o technologické postupy montaze a uchyceni prvka ke
stavebni konstrukci, detaily vyusténi vzduchotechniky apod.

Prichody potrubi stavebni konstrukci je nutno provadét tak, aby vibrace od provozu
vzduchotechnickych zafizeni nebyly pfenaseny do stavby (obaleni potrubi mékkym
materidlem, mineralni vatou a dozdéni se zacisténim Cela prostupu trvale pruznym tmelem).
Uchyceni potrubi ke stavebni konstrukci se pfedpokladd pomoci kovovych hmozdinek,
zavitovych ty¢i, kovového Uchytu pevné pfipevnéného k potrubi, pruzného podlozeni a
matice umoznujici vySkové nastaveni potrubi.

Dale je nutno pro dodavku a montaz pouzivat zafizeni a vyrobku, které jsou v bezvadném
technickém stavu, maji pfisluSné atesty, osvédceni a schvaleni o moznosti jejich pouziti v
Ceské republice a jsou uvedeny v uzavienych smlouvach mezi developerem a dodavatelem.
Pfipadné ¢astecné demontaze jednotlivych funkénich celkl je nutno dojednat s vyrobcem
zafizeni z davodu jeho provozni spolehlivosti a prevzeti zaruk.

Pfed zahajenim montaze a dodavek je nutno pfi pfevzeti stavenisté zkontrolovat, zda
projektové feSeni odpovida skutecnosti na stavbé a zafizeni Ize do daného prostoru umistit.
Bez této kontroly dodavatele neni mozno brat odpovédnost za Skody vzniklé dodavkou,
kterou neni mozno do prostoru umistit.
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Veskeré interiérové prvky, (mfizky, anemostaty apod.) je nutno nechat si po estetické i
barevné schrance schvalit investorem (architektem) a poté provést jejich dodavku a montaz.
Veskeré prvky vzduchotechnickych a klimatizanich zafizeni jsou uvazovany jako referencni,
a proto neni ze strany projektanta namitek proti jejich nahradé za prfedpokladu odsouhlaseni
jejich ndhrady vyS$S§im odbératelem. Je vSak nutné dodrzet veskeré technické parametry
(mnozstvi vzduchu, G€innosti zafizeni apod. jsou uvazovany jako minimalni, hlu¢nost
zarizeni, pfikony zafizeni, velikosti apod. jako maximalni). Dale je nutno dofesit veskeré
vazby na navazuijici profese.

Z vySe uvedeného je vhodné, aby dodavatel zpracoval na zakladé vlastnich technologickych
postupl a konkrétné dodanych vyrobku viastni dodavatelskou dokumentaci.

Po skongeni montéze je nutno provést komplexni zkousky, pfi kterych je nutno prokazat
funk&nost zafizeni. Déale je nutno pred timto komplexnim vyzkou$enim provést jemné
zaregulovani systému tak, aby bylo v této prvni fazi dosazeno projektovych parametrd. Dale
je nutno zajistit, aby toto zaregulovani bylo provedeno po urcité dobé provozu budovy a byly
tak eliminovany nékteré nedostatky v provozu, které mohl projekt zohlednit (obsazenost
mistnosti, technologické vybaveni, vznik Skodlivin at prabézny nebo docasny) nebo provoz
budovy bude takovy, Ze provozovani zafizeni bude mozno efektivnéji provozovat nez
predpokladal projekt.

Toto plati i pro ostatni profese, které maji pfimy dopad na chod vzduchotechnickych
zafizeni, zejména méfeni a regulace.

Zasady provedeni montazi vzduchotechnickych potrubi a prvku

Montaz vzduchotechniky musi provadét odborné fundovana firma, majici s montazi

vzduchotechniky v zkuSenosti a majici potfebné vybaveni.

» PFi montazi dodrzovat podrobné pokyny pro montaz jednotlivych stroji a elementu
pfiloZzenych v dodavce nebo uvedenych v jednotlivych normach.

» Zavésy potrubi budou zhotoveny na montézi z dodaného materiélu.

» PFesné umisténi jednotlivych zavésu urci vedouci montér vzduchotechniky v roztec€ich
takovych, aby bylo zaji§téno odpovidajici uchyceni potrubi.

» Vzduchovody na zavésech, podpérach &i konzolach budou podloZeny pryzi.

+ Spoje vzduchovod musi byt dle CSN 041010 pfi montaZi vodivé spojeny pro ochranu
pred nebezpe&nym dotykovym napétim.

» Tlumici vloZky a pryzove izolatory budou preklenuty pruznym vodivym spojem.

» Je nutno zajistit, aby vzduchovody v mistech prichodu zdmi byly obaleny izolaci, aby bylo
zabranéno Sifeni vibraci.

» PFfed montazi jednotlivych dild VZT je nutno odstranit z nich nedistoty.

Predrealizac¢ni pripravy - zhotoveni dodavatelské a dilenské
dokumentace

Je nutné, aby si zhotovitel dila zpracoval vlastni dilenskou (dodavatelskou) dokumentaci,
kterou si pred vlastni realizaci necha od technického a autorského dozoru investora schvalit.
Bez tohoto schvaleni se dodavatel vystavuje riziku, Ze dilo nebude investorem prevzato.

V dilenské dokumentaci bude predevsim zohlednéno:
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» jednoznagné konkretizovani vSech pouzitych prvkid vE. doloZzeni materialovych listd
s presnymi technickymi parametry vyrobku a jeho kvalitativnim provedenim event.
zahrnuti zmén vyvolanych pfipadnou inovaci vyrobku €i jejich vyrobkovou zaménou

» technicko-technologické detaily montaze jednotlivych dild vzduchotechnickych a
klimatizaCnich zafizeni ve vazbé na antivibraéni opatfeni a uchyceni ke stavbé

» technicko-technologické detaily montaze s ohledem na budouci udrzbu, opravy a servis
jednotlivych dili vzduchotechnickych a klimatiza¢nich zafizeni

* zmeény ve vedeni instalaci vyvolané prostorovou koordinaci, které nebyly zachyceny
v dokumentaci pro provedeni stavby (v€etné jejich navrhu)

* zmeény ve vedeni instalaci vyvolané skute€nym provedenim stavby (v€etné jejich navrhu)

* zmény, které byly vyvolané ¢asovym postupem montaze

Déle je nutné, aby si dodavatel ¢asti vzduchotechnika a klimatizace dle planu organizace
vystavby zpracovaného vyssSim dodavatelem stavby a vlastnich dodavatelsko montaznich
moznosti zpracoval vlastni plan organizace vystavby (POV).

Jedna se predevsim o to, aby v tomto dopfesnéném POV bylo zohlednéno:

» prfesny ¢asovy harmonogram provadénych praci s ohledem na dodrzeni kvality pfi
daném poctu pracovnikd v montazni zéné

» vyfeSeni ¢asovych a prostorovych meziprofesnich navaznosti s dostate€nym ¢asovym
intervalem pro provedeni mezioperacnich kontrol kvality

» dofeSeni ¢asovych navaznosti mezi dodacimi Ihitami vyrobk( jednotlivych vyrobci,
moznosti skladovani a montaz

» v ramci konkretizovaného POV dodavatele vzduchotechniky a klimatizace bude nutno
vyresit nasledujici body:
a) zavoz a skladovani materialu a naradi v riznych etapach vystavby
b) sociélni zazemi pracovniku
c¢) dopravu materialu do montaznich zo6n jak uvnitf budovy, tak i vné v€. horizontalni a

vertikalni dopravy

d) pohyb a pfistup pracovniku firmy v prostoru stavby

» zpusoby provedeni funkénich a kompletnich zkouSek

Pfed zahajenim dodavek a montazi je nutno dodavatelskou dokumentaci a dopfesnéni POV
dodavatelem investorovi pfedat k odsouhlaseni a k posouzeni, zda pfedané navrhované
zmeény, pouzita vyrobkova z&kladna, dopfesnény plan organizace vystavby nemaji vliv na
celkovou koncepci feSeni dle zadavaci dokumentace (jak z hlediska zasaht do stavby a
zajisténi provozu objektu).

Ochrana a vyuziti VZT zarizeni v pribéhu stavby

» Chrénit igelitovymi foliemi veSkerou VZT na stavbé, poskozeni natérd nebo koroze prvkd
zafizeni VZT je povaZzovana za vadu dodavky a oprava bude provedena dodavatelem
v ramci dodavky VZT.

» VZT skladovat daleko od zdroji prasnosti.

» Zajistit dostate¢né provétravani prostor pro zamezeni zvySené koncentrace znecisténi a
vlhkosti.
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Zkousky vzduchotechniky a klimatizace

Prubézné dilci zkousky a kontrola

Dodavatel vzduchotechniky a klimatizace je povinen na své naklady provadét neustalou
kontrolu kvality a funk&nosti dodanych a namontovanych zafizeni. A to jak pfimo po vlastni
montazi tak i po montézi ostatnich profesi.

Tato kontrola bude spocivat:

a) v kontrole, zda zafizeni a jeho €asti jsou v bezvadném technickém a designovém stavu
bez zjevného poskozeni s odpovidajici funkénosti, kterou Ize operativné vyzkouset

a) v kontrole, zda montézi ostatnich profesi (event. i podhledu a ostatnich ¢asti stavby) se
nezhorsil ¢i dokonce nezamezil servis a obsluha daného prvku

b) v kontrole, zda zafizeni je kompletni a zda nedoslo ke zcizeni ¢asti systému, které by
mohlo ohrozit kompletni zkouSky

c) v kontrole, zda vzduchové cesty jsou prichozi a zda nejsou znecisténé tak, Zze by mohly
nastat problémy pfi zprovoznéni zafizeni ¢i pfi jeho nasledném provozu.

Ovérovaci zkousky

V ramci téchto zkouSek musi byt prokdzano, Ze zafizeni vzduchotechniky po strance
vykonové je schopno splnit technické parametry, které jsou na ného kladené po strance
technické stanovené v projektové dokumentaci.

Tyto ovérfovaci zkouSky budou spocivat v:

a) hrubém zaregulovani koncovych prvka vzduchotechniky a klimatizace pro pfivod a
odvod vzduchu, veSkeré hodnoty budou zaneseny do protokolu o zaregulovani, které
dodavatel predlozi pfi kolaudaci. Pfi tomto zaregulovani bude provedena i kontrola
sméru proudéni vzduchu z distribuénich prvka.

b) Kontrole pratoku vzduchu pres ventilatory. Toto mnozstvi vzduchu nesmi byt mensi
nebo rovné souctu pritoku vzduchu na koncovych distribu€nich prvcich.

Dal$i pozadavky na ovéfovaci zkousky budou pfipadné specifikovany v zadavaci
dokumentaci.

Dokumentace predavana zhotovitelem pfi predavani dila

Dokumentace skute¢ného provedeni

Po dokonceni praci a pfed predanim systému vzduchotechniky bude vypracovana
dokumentace skutec¢ného provedeni a predana vlastnikovi objektu nebo jeho zastupci. Tato
dokumentace obsahuje pfinejmensim umisténi a zakladni vlastnosti vSech zafizeni systému,
schéma systému potrubi a popis potrubi s uvedenymi dimenzemi a pratoky vzduchu &i vody.
Dokumentace skute€ného provedeni bude provedena jako nadstavba projektu pro provedeni
stavby s nasledujicimi odliSnostmi:

a) budou do ni zaneseny veskeré zmény, které byly oproti projektu k provedeni stavby
realizovany v dodavatelské dokumentaci

b) budou do ni zahrnuty veSkeré zmeény, které byly provedeny v pribéhu realizace stavby

c) vykresy budou zbaveny veSkerych udaju, které jsou pro orientaci ve stavbé a pro
nasledny provoz a udrzbu zbyte€né a zneprehledruji dokumentaci (nékteré kéty dulezité
pro montaz a vyrobu, nékteré pozice ¢asti zafizeni, které nemaji vliv na pozdéjsi provoz)

d) vykresova ¢ast bude prfenesena do aktualnich stavebnich podkladi
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e) dokumentace bude dopInéna pfevodnimi tabulkami tak, aby jednotlivé profesni projekty
bylo mozno na sebe navazat.

Provozni predpisy a navody k obsluze a udrzbé

Do 90 dni po dokonéeni a pfedani systému vzduchotechniky bude vypracovan manual
provozu a udrzby systému a predan vlastnikovi objektu.

Soucasti dokumentace predavané zhotovitelem pfi pfedavani dila budou veskeré potfebné
dokumenty pro provoz, servis a obsluhu vzduchotechnickych a klimatiza€nich zafizeni.

Provozni pfedpisy budou mimo jiné obsahovat:

»  Popis jednotlivych systému vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni v€. popisu
umisténi jejich hlavnich komponentu.

»  VeSkeré jednoznacné Udaje o umisténi jednotlivych komponentt vzduchotechnickych a
klimatizaCnich zafizeni s jednoznaénym kdédovanim odpovidajici ostatnim profesim,
zvlasté méreni a regulaci.

* Vykonové parametry jednotlivych zafizeni.

» Plan udrzby a servisu hlavnich komponentt a komponentl vyZadujici pravidelné revize.

»  Chovani obsluhy, udrzby, servisu €i povéfeného pracovnika spravy budovy v pfipadé
havarijnich situaci v€. jejich analyzy.

» Definovani a odstranovani jednotlivych zdvad vzduchotechnickych a klimatiza¢nich
zafizeni pracovniky vlastni udrzby.

*  Schémata hlavnich systému.

* Navody na obsluhu a udrzbu jednotlivych komponenta.

Protokoly a revizni zpravy

V ramci dokumentaci, které zhotovitel pfeda investorovi, jsou i dokumentace, které byvaji
pfedmétem dokladové ¢asti kolaudace stavby.

Jedna se predevsim o:

» Protokoly o méfeni vykonl vzduchotechnickych zafizeni.

» Certifikace ¢i prohlaSeni o shodé jednotlivych zafizeni €i jejich casti.

» Protokoly o méfeni hluénosti vzduchotechnickych zafizeni.

» Revizni zpravy vSech elektrospotiebicl vzduchotechnickych a klimatizacnich zafizeni.

8. BEZPECNOST PRACE

Pfi praci budou dusledné dodrzovany predpisy vyhlasek CUBP a predpisti souvisejicich s
normami CSN. Vyhrazena zafizeni budou podiéhat naleZitym revizim, budou provedena
ochrannd opatfeni proti dotyku s ¢astmi s nebezpeénym napétim el. proudu. Veskeré prace
budou provadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky, ktefi maji opravnéni k montazi
zafizeni. Provozovatelé budou seznameni s bezpecnostnimi pFedpisy a s potfebnymi
organiza¢nimi postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Pfi uvadéni zafizeni do provozu musi
byt pracovnici provozovatele zaskoleni. Zaskoleni se provadi pro obsluhu zafizeni za vSech
provoznich podminek. Dale pfedpisy vyrobce a dodavatele zafizeni. Se zafizenim bude
dodana potfebna technickd dokumentace, provozni fad, revizni kniha a z&sady pro
provadéni kontrol, revizi a zkouSek. Zafizeni bude podiéhat periodickym zkouskam,
kontrolam a revizim podle pfislusnych pFedpisd. Funkéni zkousky budou provadény
servisnimi pracovniky, ktefi provadi spousténi jednotek do provozu s dodavatelem méreni a
regulace. O provedeni funk&nich zkouSek budou vystaveny patficné protokoly.
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9. ZAVER

Tento projekt pro provedeni stavby obsahuje veskeré nalezitosti dané legislativnimi
pozadavky na tento projektovy stuperi a zohledriuje veSkeré zavéry z koordinacnich porad,
které byly provadény v pribéhu zpracovani projektu a na které byl jeho zpracovatel pfizvan.
Projekt je nutno brat jako jeden celek a neni mozno pouzivat jednu jeho ¢ast oddélené od
ostatnich. Ten, kdo s projektem bude dale pracovat, musi vzit v Gvahu veSkeré aspekty a

v pfipadé zjisténych disproporci kontaktovat zpracovatele projektu. Projekt neni uren pro
realizaci stavby a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci, kterou je dodavatel povinen pred
zahajenim dodavky predlozit ke kontrole — pokud bude pouzit k G€elu pro ktery nebyl
zpracovan, nebere zpracovatel Zadné zaruky za vzniklé Skody.
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Prehled VZT zatizeni

€.Zat. Popis Systém Pratok Tlak. Ztrata | Poti. Tepla | Poti. Chladu | El.Pfikon Napéti NZE Poznamka
No. Description Air flow Presure lost | Heating Cap. | Cool. Cap. Input Voltage Notice
[m3/h] [Pa] kW] kW] kW] v [ [
1.01a | Odsavani socialniho zazemi bytovych jednotek odvod 140 80 - - 3x0.1 230 NE 3x dvouotackovy ventilator
2.01a |Odsavani kuchyni bytovych jednotek - digestore odvod 300 100 - - 3x0.2 230 NE 3x digestor s ventilatorem
3.01a | Odvétrani soc. zazemi zaméstnancul a cestujicich odvod 230 150 - - 0.1 230 NE Ventilator
3.01b |Odvétrani soc. zazemi zaméstnancul a cestujicich odvod 230 150 - - 0.1 230 NE Ventilator
3.01c |Odvétrani soc. zazemi zaméstnancl a cestujicich odvod 30 50 - - 0.1 230 NE Ventilator
3.01d |Odvétrani soc. zazemi zaméstnancu a cestujicich odvod 405 130 - - 0.1 230 NE Ventilator
3.01e | Odvétrani soc. zazemi zaméstnancu a cestujicich odvod 200 150 - - 0.1 230 NE Ventilator
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