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Vytápění 

Současný stav instalací 
 

V řešeném objektu je instalována centrální, teplovodní, vytápěcí soustava s deskovými otopnými tělesy. 
Zdrojem tepla pro vytápění je bloková kotelna v sousedním objektu a teplovod uložený v zemi mezi objekty. 

Systém v je v provozu schopném stavu, ale s ohledem na rozdílné provozní charakteristiky je neregulovatelný, 
nevhodné řešení je s ohledem na majetkové poměry odebírání tepla od cizího subjektu. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 
 
Dojde k instalaci plynového kotle a teplovodní vytápěcí soustavy, samostatně pro dvě obchodní jednotky a tři 
bytové jednotky. Budou osazena nová desková tělesa a v  hygienických koupelnová žebříková tělesa. 
Odkouření a přívod spalovacího vzduchu bude proveden vystrojením původního komínového průduchu pro 
dva kotle v 1.NP a systémovým komínem vedeným volně přes podkroví v 2.NP.   
 
1.NP 

· Ve výpravní stanici a zázemí je navržena instalace teplovodního vytápění s plynovým kondenzačním 
kotlem s vestavěnou pojistnou soupravou, s doplňkovým zásobníkem TV, dvoutrubkovým rozvodem 
a deskovými ocelovými tělesy. Systém bude řízen ekvitermní regulací v závislosti na venkovní teplotě 
a termostatickými ventily na otopných tělesech. 

· V obchodní jednotce je navržena instalace teplovodního vytápění s plynovým kondenzačním kotlem 
s vestavěnou pojistnou soupravou, s doplňkovým zásobníkem TV, dvoutrubkovým rozvodem a 
deskovými ocelovými tělesy. Systém bude řízen ekvitermní regulací v závislosti na venkovní teplotě a 
termostatickými ventily na otopných tělesech. 

 
· Odkouření kotlů je navrženo využitím komína. Komín bude vyvložkován nerezovou vložkou 

minimálního profilu 125mm ale maximálně podle profilu současného komína, do upraveného komína 
bude namontováno systémové odkouření kotle. Meziprostor komínové vložky a odkouření bude 
sloužit pro přívod spalovacího vzduchu. 
 

2.NP 
· V bytové jednotce č.1 je navržena instalace teplovodního vytápění s plynovým kondenzačním kotlem 

s vestavěnou pojistnou soupravou, s průtokovým ohřevem TV, dvoutrubkovým rozvodem a 
deskovými ocelovými tělesy. Systém bude řízen ekvitermní regulací v závislosti na venkovní teplotě a 
termostatickými ventily na otopných tělesech. 

· V bytové jednotce č.2 je navržena instalace teplovodního vytápění s plynovým kondenzačním kotlem 
s vestavěnou pojistnou soupravou, s průtokovým ohřevem TV, dvoutrubkovým rozvodem a 
deskovými ocelovými tělesy. Systém bude řízen ekvitermní regulací v závislosti na venkovní teplotě a 
termostatickými ventily na otopných tělesech. 

· V bytové jednotce č.3 je navržena instalace teplovodního vytápění s plynovým kondenzačním kotlem 
s vestavěnou pojistnou soupravou, s průtokovým ohřevem TV, dvoutrubkovým rozvodem a 
deskovými ocelovými tělesy. Systém bude řízen ekvitermní regulací v závislosti na venkovní teplotě a 
termostatickými ventily na otopných tělesech. 

 
· Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu je řešen svislým souosým odkouřením Ø 60/110 mm, 

vyvedeným střešní průchodkou nad střechu objektu. 
 
 



Bilance tepla 
  
Údaje o potřebě tepla pro objekt byly stanoveny výpočtem tepelných ztrát dle ČSN EN 12 831 pro oblastní 
výpočtovou teplotu -15°C.  
  

Oblastní teplota    te= -15°C  
Charakteristické číslo budovy B = 8 Pa0,67 – krajina normální, budova samostatně 

stojící, nechráněná 
Střední teplota venkovního vzduchu  tes = 5,1°C. 
Počet topných dnů  289 
Uvažovaný provoz – nepřerušovaný s nočním útlumem. 
 
 
Jedná se o stávající objekt, jehož stavební konstrukce nesplňují požadavky na tepelně technické 
vlastnosti stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0540-2 z roku 2007. stavební řešení předpokládá 
kompletní zateplení budovy na normové hodnoty.  

 
Výpočet potřeby tepla byl proveden podle předaných údajů o tepelně technických vlastnostech stavebních 
konstrukcí. 
 
Potřeba tepla výpravní stanice 14,90 kW 
Potřeba tepla obchodní jednotka 12,60 kW 
Potřeba tepla byt č.1   4,40 kW 
Potřeba tepla byt č.2   4,80 kW 
Potřeba tepla byt č.3   4,60      kW 
Požadovaná potřeba tepla celkem 41,30 kW 
 
 
Ztráta tepla prostupem  Ф(Tb)= 24 600 W 

Ztráta tepla výměnou vzduchu  Ф(Vb)= 16 600 W 

Potřeba tepelného výkonu (dle ČSN EN 12831) Qcm = 41 200 W 
 
Podíl výměny vzduchu na celkových ztrátách Ф(Vb) / Ф(Cb) = 0,40 

Podíl ztrát prostupem na celkových ztrátách Ф(Tb) / Ф(Cb) = 0,60 
 
Roční potřeba energie pro vytápění objektu 103 276,1 kWh/r 
        371,8 GJ/r 
 
 
V dalším stupni projektu budou doloženy výpočty: 
 -výpočet tepelného výkonu 
 -tepelné vlastností konstrukcí 
 -nasazení topných těles 
 -hydraulické nastavení ventilů OT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECHNICKÝ POPIS 
 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly stavební výkresy v úrovní projektu pro stavební 
povolení, požadavky investora a architekta akce. Platné předpisy, vyhlášky a normy: 
 
 ČSN EN 12828- Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních soustav 
 ČSN EN 12831- Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 
 ČSN 06 0220 - Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy 
 ČSN 06 0310  - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž 
 ČSN EN 1264-3- Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladící soustavy – Dimenzování 
 ČSN 060320 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody 
 ČSN 06 1101 - Otopná tělesa pro ústřední vytápění 
 ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 
 ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov 
 ČSN 38 3350  - Zásobování teplem 
 
Zákon 406/2000 Sb., vč změn - O hospodaření s energií, včetně prováděcích předpisů  
Vyhláška 193/2007 Sb. - Podrobnosti účinnosti užití energie při provozu tepelné energie a vnitřním    
rozvodu tepelné energie  
 
Vyhláška č. 194/2007 - Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie 
pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji 
regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 
 

Zdroj tepla, odkouření 
 
Dvě obchodní jednotky v 1.NP 
 
Jako zdroj tepla pro ústřední vytápění a přípravu teplé vody bude instalována 2x sestava plynového 
kondenzačního kotle s externím zásobníkem TV o objemu 160l s plynulou regulací výkonu v rozsahu   1,9 – 
16,9 kW.  
 
Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu je po výstupu z kotle řešen souosým odkouřením Ø 60/110 mm a 
dále veden stávajícím zděným komínovým průduchem (150x150) nad střechu. Svislá část bude pro nasávání 
spalovacího vzduchu řešena vyvložkováním stávajícího průduchu novým nerezovým potrubím DN140, pro 
odvod spalin bude použito potrubí DN80. 
 
Tři byty 2.NP 
 
Jako zdroj tepla pro ústřední vytápění a přípravu teplé vody bude instalován 3x plynový kondenzační kotel 
s průtokovým ohřevem TV s plynulou regulací výkonu v rozsahu  
Nově řešený byt 1,9 – 23,0 kW.  
  
Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu je řešen svislým souosým odkouřením Ø 60/110 mm nad střechu 
objektu 
 

Provoz a údržba 
 
Provoz spotřebičů bude nepřerušovaný, automatický s občasným dozorem. Jedná se o bezúdržbový systém 
s nastavenou provozní teplotou s integrovaným regulačním prvkem v závislosti na prostorovém termostatu a 
venkovním čidle. 
 



Navržené plynové kotle s uzavřeným spalovacím prostorem nejsou závislé na přívodu spalovacího vzduchu z 
prostoru umístění (plynový spotřebič třídy „C“, normy ČSN EN 1775 „Plynovody a spotřebiče plynu 
v budovách“ a TPG 704 01). Výpočet byl proveden autorizovaným programem vlastněným projektantem.  
 
Během topného provozu kondenzačního kotle bude odtok utvořeného kondenzátu sveden do kanalizace bez 
neutralizace. Odpadní systém kanalizace bude proveden z materiálu stabilně odolného proti působení 
kyselostí kondenzátu (např. PE-HD potrubí, PVC potrubí, apod.) V kondenzačním kotli je instalován proti 
zápachový uzávěr (sifon), pro spojení s domovním odpadním systémem bude použito umělohmotných trubek 
DN32. 
 
Základní regulace bude zabezpečena regulací, která modulačně řídí výkon vytápění. Regulátor provádí 
jednotlivé regulační, řídící a monitorovací úkoly. Regulátor řídí kotel s modulovaným provozem hořáku, 
veškeré topné okruhy a regulaci ohřevu teplé vody užitkové (s trojcestným přepínacím ventilem) a s řízením 
cirkulačního čerpadla.  

 

Topný systém 
 
Po výstupu topné vody z kotle budou potrubní rozvody vedeny tak, jak je patrné z výkresové dokumentace. 
Potrubí bude vedeno po stěně u podlahy a v konstrukci podlahy. Přesné polohy, případné umístění do drážek 
a finální úpravy povrchu stěn a podlah jsou určeny ve stavební části dokumentace. Topný systém bude 
teplovodní o parametrech topné vody 70/60°C s nuceným oběhem a bude pojištěn tlakovou expanzní 
nádobou a pojistným ventilem v kotli. 
Všechny prostory budou osazeny nově navrženými otopnými tělesy.   
  
Ohřev pitné vody pomocí plynového kotle (horní topná spirála) je řešen jako přednostní před ohřevem topné 
vody. Požadavek natápění vody je řešen čidlem teploty ohřívače. 
 
Jako otopná tělesa jsou navržena desková tělesa s integrovanou ventilovou garniturou desdková VK. U těles 
budou instalovány ventily s tlakovou předregulací a termostatickou hlavicí ovládání. 
 
Do koupelen bude osazeno trubkové otopné těleso. Pro připojení těles budou použity integrované armatury 
HM dodávané vč. Termostatické hlavice.  
 
Na ventilové vložky bude přednastavena hodnota tlakové regulace, podle číselného údaje, zapsaného nad 
každým tělesem ve schématu prováděcí projektové dokumentace (pod lomítkem),. Na termohlavici bude 
nastavena výpočtově požadovaná teplota vzduchu (viz výpočtová část - tabulka hodnota tap ).  
 
Napouštění vytápěcího systému se provádí vestavěným vypouštěcím kohoutem u kotle. Vypouštění dalších 
částí systému lze provést přes šroubení s vypouštěním u topných těles, pomocí vypouštěcího nástavce.  
 
Potrubí uložené do stavebních konstrukcí, podlah či drážek ve zdi, bude pečlivě obaleno tepelnou izolací, 
která zamezí tepelným ztrátám a styku stavebního materiálu s trubkou. Hadicová izolace rovněž umožní 
trubce kompenzační pohyb v uzavřené stavební konstrukci. Předpokládáme využití hadicové izolace z 
pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou tl. 20-25 mm. 

 

Požadavky na elektroinstalaci 
 
· Napojení 5x závěsného kotle na el.síť 230V/50 Hz. Jmenovitý el. příkon kotle je max. 69W, vestavěné 

jištění 10A, stupeň krytí IP 44.  
· Napojení 5x regulátoru vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. 
· 5x Instalace a propojení venkovního čidla na fasádu. 

 



Požadavky na zdravoinstalaci 
 
· K 5x kotli bude přiveden rozvod studené vody pro účel doplnění systému ÚT. Zpětnému toku vody během 

doplňování systému bude osazen zpětný ventil. Přívod doplňovací vody bude ukončen kulovým ventilem 
G 3/4“. Dle normy ČSN EN 1717 nesmí zůstat stálé propojení dopouštění. 

· Napojení 5x rozvodu teplé vody užitkové na vytápěcí jednotku. Vstupní tlak studené vody nesmí 
přestoupit 10bar (jinak nutno osadit pojišťovací ventil s pracovním přetlakem 8bar).  

· Připojení 5x kotle na zemní plyn, tlak plynu kotle je 18-25 mbar  
· Vývod 5x kondenzátního potrubí kotle do kanalizace. 

 

Požadavky na stavbu 
 
· Příprava pro vedení potrubí ve stavebních konstrukcích. Vývody koncentrického kouřovodu kotle do 

střechy objektu, následné začištění stěn. Začištění stěny po osazení kotle a nezbytné stavební přípomoce 
dle vedení ÚT. 

· Po uložení potrubí, které bude chráněno návlekovou hadicí, bude provedena tlaková zkouška a potom 
bude potrubí zakrytováno. Budou začištěny vývody přípojek k tělesům ve stěnách a v podlaze. 

 

Topná zkouška 
Po dokončení montážních prací je nutné systém důkladně propláchnout vodou. Ventily budou plně 
otevřené, čerpadlo bude v provozu 24 hodin, jak požaduje ČSN 06 0310 čl. 132. Potom bude 
provedena zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310 čl. 134. Po provedení této zkoušky se přistoupí ke 
zkouškám provozním. Nejdříve zkoušky dilatační dle ČSN 06 0310 čl. 137 a potom topná zkouška 
včetně seřízení a zaregulování otopné soustavy dle ČSN 06 0310 čl.138. Tato zkouška má trvat 72 
hodin bez provozních přestávek ( ne delších než 60 minut celkem ). 
Pevná regulace veškerých regulačních armatur smí být nastavena až po min. 3 dnech provozu, 
jinak je nebezpečí zanesení kuželek nečistotami. 













Slepý stavební rozpo et
Název stavby: Stavební úpravy ŽST

Druh stavby: VYTÁP NÍ

Lokalita: Planá u Mariánských lázní

JKSO: 8016

Objednatel: Aprea s.r.o.

Projektant: studio PART tel.605
243 882

Zpracoval: Ji í Patera

Doba výstavby:

Datum zpracování: 27.05.2020

. Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ
(K )

Náklady
celkem (K )

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

Izolace potrubí722 0,0093

Izolace návleková tl. st ny 6 mm1 722181211RT5 m 298 0,0000 0,0030
vnit ní pr m r 15 mm

Izolace návleková tl. st ny 6 mm2 722181211RT6 m 80 0,0000 0,0008
vnit ní pr m r 18 mm

Izolace návleková tl. st ny 6 mm3 722181211RT7 m 130 0,0000 0,0026
vnit ní pr m r 22 mm

Izolace návleková tl. st ny 6 mm4 722181211RT9 m 74 0,0000 0,0030
vnit ní pr m r 28 mm

Kotelny731 0,0048

kotel 2-17 set + 160 l zásobník TV5 731.100 2 0,0000 0,0000
komplet s regulací, idlo na fasádu, ovlada  v místnosti

kotel 236/5-3 s pr tokovým oh evem TV6 731.100 3 0,0000 0,0000
komplet s regulací, idlo na fasádu, ovlada  v místnosti

Montáž záv sných kotl  s TUV, odkou ení7 731249322R00 soubor 5 0,0007 0,0037

Hadice napoušt cí pryžové D 16/238 731341130R00 m 3 0,0004 0,0011

Odkou ení koaxiální vodorovné 60/100 dl. 1,0 m9 731411121R00 sada 2 0,0000 0,0000

Odvad kondenzátu 60/100 mm10 731411141R00 kus 5 0,0000 0,0000

Kus prodlužovací odkou ení 60/100 mm dl. 1,0 m11 731411152R00 kus 35 0,0000 0,0000

T men trubkový upev ovací 60/100 mm12 731411158R00 kus 20 0,0000 0,0000

Koleno 90° 60/100 mm13 731411163R00 kus 8 0,0000 0,0000

Pr chodka st ešní pro šik. st . s olov ným límcem14 731411171R00 kus 3 0,0000 0,0000

Pr chodka st ešní zakon ení ve stávajícím pr duchu15 731411173R00 kus 2 0,0000 0,0000

Rozvod potrubí733 0,5466

Potrubí z m d ných trubek vytáp ní D 15 x 1,0 mm16 733163102R00 m 298 0,0008 0,2265

Potrubí z m d ných trubek vytáp ní D 18 x 1,0 mm17 733163103R00 m 80 0,0009 0,0704

Potrubí z m d ných trubek vytáp ní D 22 x 1 ,0mm18 733163104R00 m 130 0,0010 0,1313

Potrubí z m d ných trubek vytáp ní D 28 x 1,5 mm19 733163105R00 m 74 0,0016 0,1184

Tlaková zkouška potrubí  DN 3220 733190106R00 m 582 0,0000 0,0000

Armatury734 0,0169

Ventil automatický odvzduš ovací, DN 1521 734213112R00 kus 10 0,0000 0,0000

Hlavice ovládání ventil  termostat. RD 80 R22 734221672RT3 kus 54 0,0001 0,0076

HM armatura pro dvoutrubkové p ipojení23 734223000R520 kus 3 0,0000 0,0000
žeb íhové t leso

Kohout kulový, vnit .-vnit .z.DN 2524 734233113R00 kus 20 0,0003 0,0064

Ventil zp tný DN 2525 734243123R00 kus 5 0,0004 0,0019

Šroubení regula ní dvoutrub.rohové26 734263215R00 kus 51 0,0000 0,0000
t lesa VK
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. Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ
(K )

Náklady
celkem (K )

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

Filtr, vnit ní-vnit ní z. DN 2527 734293223R00 kus 5 0,0000 0,0000

Týdenní prostorový termostat28 734432116R00 kus 5 0,0002 0,0011

Otopná t lesa735 1,5344

Vyregulování ventil  s termost.ovládáním29 735000912R00 kus 54 0,0000 0,0000

Otopná t l.panel. Ventil Kompakt 11 600/ 70030 735157263R00 kus 7 0,0151 0,1058
up esnit dle specifikace prvk

Otopná t l.panel. Ventil Kompakt 11 600/ 90031 735157265R00 kus 10 0,0194 0,1944
up esnit dle specifikace prvk

Otopná t l.panel. Ventil Kompakt 11 600/100032 735157266R00 kus 9 0,0216 0,1944
up esnit dle specifikace prvk

Otopná t l.panel. Ventil Kompakt 22 600/110033 735157667R00 kus 25 0,0399 0,9983
up esnit dle specifikace prvk

Tlakové zkoušky panelových t les 1 adých34 735158210R00 kus 26 0,0000 0,0000

Tlakové zkoušky panelových t les 2 adých35 735158220R00 kus 25 0,0000 0,0000

T leso trub. Linear Comfort-M 1500.60036 735171131R00 kus 3 0,0138 0,0414

Montáž otopných t les koupelnových (žeb ík )37 735179110R00 kus 3 0,0000 0,0001

Vyzkoušení otopných t les ocelových tlakem38 735191901R00 m2 3 0,0000 0,0000

Odvzdušn ní otopných t les39 735191905R00 kus 54 0,0000 0,0000

Napušt ní vody do otopného systému40 735191910R00 m2 50 0,0000 0,0000

Hodinové zú tovací sazby (HZS)90 0,0000

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci41 904      R02 h 48 0,0000 0,0000
Topná zkouška

Lešení a stavební výtahy94 0,0079

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m42 941955002R00 m2 5 0,0016 0,0079

R zné dokon ovací konstrukce a práce na pozemních
stavbách95 0,1431

Osazení držák nebo objímek ve zdivu cihelném43 953941711R00 kus 30 0,0048 0,1431

Prorážení otvor a ostatní bourací práce97 0,1134

Vybourání otvor 0,0225 m2, tl. 45 cm44 971042251R00 kus 5 0,0227 0,1134

izolace potrubíH722 0,0000

P esun hmot pro izolace potrubí, výšky do 6 m45 998722101R00 t 0,0093 0,0000 0,0000

KotelnyH731 0,0000

P esun hmot pro kotelny, výšky do 6 m46 998731101R00 t 0,0048 0,0000 0,0000

Rozvod potrubíH733 0,0000

P esun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m47 998733101R00 t 0,5466 0,0000 0,0000

ArmaturyH734 0,0000

P esun hmot pro armatury, výšky do 6 m48 998734101R00 t 0,0169 0,0000 0,0000

Otopná t lesaH735 0,0000

P esun hmot pro otopná t lesa, výšky do 6 m49 998735101R00 t 1,5344 0,0000 0,0000

Ostatní p esuny hmotH99 0,0000

P esun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m50 999281105R00 t 0,2644 0,0000 0,0000
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±0,000
dlažba

S.V.=4065

-0,120
dlažba

S.V.=2800

+0,095
dlažba

S.V.=2585

-0,165
bet.dlažba

+0,040
PVC

S.V.=2575

-0,120
PVC

S.V.=2815

-0,120
PVC

S.V.=2815

+0,040
PVC

±0,000
dlažba

S.V.=3800

±0,000=489,13
živičný kryt

±0,000
dlažba

S.V.=4020

±0,000
bet.dlažba

-0,025
bet.dlažba

±0,000
PVC

S.V.=3800

±0,000
PVC

S.V.=3180

±0,000
PVC

S.V.=3180

5x150x275

0P01
S=3.56m²
O=8.79m

0P02 - VESTIBUL
S=41.25m²
O=25.83m

0P03 - VSTUP
S=14.24m²
O=15.74m

0P23 - CHODBA
S=5.15m²
O=9.62m0P24 - KANCELÁŘE

S=57.47m²
O=31.48m

0P27 - CHODBA
S=10.35m²
O=15.81m

0P29 - KANCELÁŘ
S=13.20m²
O=15.86m

0P27b - CHODBA
S=19.40m²
O=19.76m

0P25- ARCHIV
S=6.25m²
O=10.41m

0P22 - TECHNOLOGIE
S=14.22m²
O=15.73m

0P04 - POKLADNA
S=12.21m²
O=14.32m

0P07 - SDĚLOVACÍ
TECHNOLOGIE

S=8.02m²
O=11.33m

0P06
S=3.50m²
O=8.03m

0P08
S=3.22m²
O=7.18m

0P21 - TECHNOLOGIE
S=12.99m²
O=16.68m

0P09 - TECHNOLOGIE
S=15.56m²
O=18.23m 0P11

S=4.72m²
O=9.12m

0P12 - KANCELÁŘ
S=14.71m²
O=15.64m

0P15
S=7.81m²
O=12.69m

0P16 - KANCELÁŘ
S=10.23m²
O=12.85m

0P14
S=2.51m²
O=6.35m

0P13 - ZÁZEMÍ DOP.KANC.
S=8.71m²
O=11.70m

0P19 - DOPR. KANC.
S=20.54m²
O=18.91m

0P17
S=1.78m²
O=6.14m

0P18
S=1.40m²
O=5.16m

0P05 - ŠATNA ZAM.
S=2.98m²
O=6.90m

0P05b
S=1.49m²
O=5.10m

0P29b - KANCELÁŘ
S=13.64m²
O=16.02m

0P26 - ZAS. MÍSTN.
S=16.33m²
O=16.96m

0P28 - KUCHYŇKA
S=8.10m²
O=12.14m

0P41 - PŘ. CEST. M
S=4.03m²
O=8.06m

0P42
S=1.24m²
O=4.45m

0P43
S=1.35m²
O=4.80m

0P44 - WC CEST. OSSPO
S=2.90m²
O=6.82m

0P46
S=1.41m²
O=4.90m

0P47
S=1.41m²
O=4.90m

0P47b
S=1.37m²
O=4.85m

0P45 - WC CEST. Ž
S=4.79m²
O=9.25m

0P27c
S=0.84m²
O=3.83m

0P08b
S=2.41m²
O=6.25m

0P05c
S=1.30m²
O=4.70m

EW 30 DP3 C

PHP PG6

PH
P 

PG
6

0P51
S=1.63m²
O=5.41m

0P54
S=1.63m²
O=5.41m

0P49
S=1.72m²
O=5.51m

0P53
S=1.72m²
O=5.51m

0P48
S=4.66m²
O=8.77m

0P52
S=4.66m²
O=8.77m
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STÁVAJÍCÍ

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP - NAVRHOVANÝ STAV
OZN. NÁZEV

PLOCHA
[m2]

SV. V.
[m] PODLAHA STĚNY STROP

0P01 SCHODIŠTĚ 3,56 -
ker.dl.+kam.

stupnice, P 02 výmalba

0P02 VESTIBUL 41,25 3,8 P 02 výmalba + DřO (v=2,1) PS-AKU
0P03 VSTUP 14,24 3,8 P 02 výmalba + DřO (v=2,1) PS-AKU
0P04 POKLADNA 12,21 3,6 P 02b výmalba PS-AKU
0P05 ŠATNA ZAM. 2,97 3,6 P 02c výmalba + BO (v=2,0) PS-R
0P05b WC ZAM. 1,49 3,6 P 02c výmalba + BO (v=2,0) PS-R
0P05c PŘ. WC ZAM. 1,30 3,6 P 02c výmalba + BO (v=2,0) PS-R
0P06 CHODBA 3,50 3,6 P 02c výmalba PS-R
0P07 SDĚLOVACÍ TECHNOL. 8,02 3,6 stáv. PVC výmalba antistatik PS-R
0P08 CHODBA 3,22 3,6 P 02c výmalba PS-R

0P08B TECH. MÍSTN. + ÚKLID 2,41 3,6 P 02c výmalba + BO(v=2,0) PS-R
0P09 TECHNOLOGIE 15,56 2,8 stáv. ker.dl. výmalba PS-R
0P11 TECHNOLOGIE 4,72 2,8 stáv. ker.dl. výmalba PS-R
0P12 KANCELÁŘ 14,71 2,575 stáv. PVC výmalba

0P13 ZÁZEMÍ DOP. KANC. 8,71 2,815 stáv. PVC výmalba
0P14 CHODBA 2,51 2,585 stáv. ker.dl. výmalba
0P15 TECHNOLOGIE 7,81 2,585 stáv. PVC výmalba
0P16 KANCELÁŘ 10,23 2,585 stáv. PVC výmalba
0P17 WC PERSONÁL. 1,78 2,585 stáv. ker.dl. výmalba + stáv. BO
0P18 HYG.ZAŘ.PERSONÁL 1,40 2,585 stáv. ker.dl. výmalba + stáv. BO
0P19 DOPRAVNÍ KANCELÁŘ 20,54 2,815 stáv. PVC výmalba
0P21 TECHNOLOGIE 12,99 4,02 P 02c výmalba antistatik
0P22 TECHNOLOGIE 14,22 4,02 P 02c výmalba antistatik
0P23 CHODBA 5,15 3,8 P 02 výmalba + DřO(v=2,1) PS-R
0P24 KANCELÁŘE 57,47 3,8 P 02b výmalba PS-AKU
0P25 ARCHIV 6,25 4,065 stáv. ker.dl. výmalba
0P26 ZASEDACÍ MÍSTNOST 16,33 3,18 P 03b výmalba PS-AKU
0P27 CHODBA 10,35 3,18 P 03c výmalba PS-R

0P27b CHODBA 19,40 3,18 P 03c výmalba PS-R
0P27c ÚKLID 0,84 3,18 P 03c výmalba + BO (v=2,0) PS-R
0P28 KUCHYŇKA 8,10 P 03c  výmalba + BO (v=2,0) PS-R
0P29 KANCELÁŘ 13,20 3,18 P 03b výmalba PS-AKU

0P29b KANCELÁŘ 13,64 3,18 P 03b výmalba PS-AKU
0P31

0P32

0P34
0P41 PŘ. CEST. M 4,03 3,6 P 02c výmalba + BO (v=2,0) PS-R
0P42 URINAL CEST. M 1,24 3,6 P 02c výmalba + BO (v=2,0) PS-R
0P43 WC CEST. M 1,35 3,6 P 02c výmalba + BO (v=2,0) PS-R
0P44 WC CEST. OSSPO 2,90 3,6 P 02c výmalba + BO (v=2,0) PS-R
0P45 PŘ. CEST. Ž 4,79 3,6 P 02c výmalba + BO (v=2,0) PS-R
0P46 WC CEST. Ž 1,41 3,6 P 02c výmalba + BO (v=2,0) PS-R
0P47 WC CEST. Ž 1,41 3,6 P 02c výmalba + BO (v=2,0) PS-R

0P47b ÚKLID 1,37 3,6 P 02c výmalba + BO (v=2,0) PS-R
0P48 ŠATNA ZAM. Ž 4,66 2,6 P 03c výmalba + BO (v=2,0) PS-R
0P49 PŘ. ZAM. Ž 1,72 2,6 P 03c výmalba + BO (v=2,0) PS-R
0P51 WC ZAM. Ž 1,63 2,6 P 03c výmalba + BO (v=2,0) PS-R
0P52 ŠATNA ZAM. M 4,66 2,6 P 03c výmalba + BO (v=2,0) PS-R
0P53 PŘ. ZAM. M 1,72 2,6 P 03c výmalba + BO (v=2,0) PS-R
0P54 WC ZAM. M 1,63 2,6 P 03c výmalba + BO (v=2,0) PS-R

PLOCHA SPOL. PROST. 394,61

LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK

MAX. VÝKON 16,9kW

A ČIDLEM NA FASÁDĚ

topný výkon 2-17SET-161

ZÁSOBNÍKEM TEPLÉ VODY 160l

PROPOJIT S OVLADAČEM V MÍSTNOSTI

SESTAVA KOTLE S EXTERNÍM

K1

EL 230/50 S CHRÁNIČEM

SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÁ ZÁSUVKA

POD KOTLEM:

4x KU-25, F-25, ZV-25

VEDENO STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÝM

VERTIKÁLNÍ ø 60/110

ODKOUŘENÍ KOTLE

PRŮDUCHEM NAD STŘECHU

LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK

MAX. VÝKON 23kW

A ČIDLEM NA FASÁDĚ

kombinovaný kondenzační kotel 236/5-3

S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM VODY

PROPOJIT S OVLADAČEM V MÍSTNOSTI

ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL

K2

EL 230/50 S CHRÁNIČEM

SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÁ ZÁSUVKA

POD KOTLEM:

4x KU-25, F-25, ZV-25

VEDENO KROVEM NAD STŘECHU

VERTIKÁLNÍ ø 60/110

ODKOUŘENÍ KOTLE

generální dodavatel projektu
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dlažba

S.V.=3535-3800

D19 -30+10bm, 650x175x650

1P02
S=13.86m², O=19.34m

1P01
S=12.88m², O=14.46m

1P26 - KOUP.
S=5.62m², O=10.46m

1P24 - LOŽNICE
S=14.43m², O=15.58m

1P
25

 - 
W

C
S=

0.9
4m

², 
O=

3.9
6m

1P21 - PŘEDSÍŇ
S=4.17m²
O=8.33m

1P22 - OBÝVACÍ POKOJ
S=30.53m², O=22.15m

1P23 - KUCHYNĚ
S=13.00m², O=15.25m

1P36 - DĚTSKÝ POKOJ
S=12.75m², O=15.15m

1P13 - LOŽNICE
S=16.35m², O=16.26m

1P12 - OBÝVACÍ POKOJ S KUCH.LIN.
S=25.67m²
O=20.50m

1P14 - ŠATNA
S=3.62m², O=7.64m

1P11 - PŘEDSÍŇ
S=5.39m²
O=9.60m

1P15 - KOUPELNA
S=6.38m², O=10.59m

1P16 - WC
S=1.73m², O=5.40m

1P31 - PŘEDSÍŇ
S=6.13m²
O=13.46m

1P
32

 - 
W

C
S=

1.2
8m

²,O
=4

.68
m

1P33 - KOUP.
S=7.35m², O=12.35m

1P34 - LOŽNICE
S=11.96m², O=13.90m

1P35 - OBÝVACÍ POKOJ S KUCH.LIN.
S=29.79m², O=21.90m
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POTRUBÍ CU PODLAHOU
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TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP - NAVRHOVANÝ STAV
OZN. NÁZEV

PLOCHA
[m2]

SV. V.
[m] PODLAHA STĚNY STROP

1P01 SCHODIŠTĚ 12.88 - P 05 + kam.
stupnice výmalba

1P02 CHODBA 13.86 3,80 P 05 výmalba
PLOCHA SPOL. PROST. 26,74

1P11 PŘEDSÍŇ 5.39 3,0 P 06b výmalba PS

1P12 OBÝVACÍ POKOJ S
KUCH.LIN.

25.67 3,2 P 06b výmalba + BO (v=2,0) PS

1P13 LOŽNICE 16.35 3,2 P 06b výmalba PS
1P14 ŠATNA 3.62 3,0 P 06b výmalba PS
1P15 KOUPELNA 6.38 3,0 P 06 výmalba + BO (v=2,0) PS-VO
1P16 WC 1.73 3,0 P 06 výmalba + BO (v=2,0) PS-VO

PLOCHA BYT Č. 1 5914068
0

1P21 PŘEDSÍŇ 4.17 3,0 P 06b výmalba PS
1P22 OBÝVACÍ POKOJ 30.53 3,2 P 06b výmalba PS
1P23 KUCHYNĚ 13.00 3,2 P 06b výmalba + BO (v=2,0) PS
1P24 LOŽNICE 14.43 3,2 P 06b výmalba PS
1P25 WC 0.94 3,0 P 06 výmalba + BO (v=2,0) PS-VO
1P26 KOUPELNA 5.62 3,0 P 06 výmalba + BO (v=2,0) PS-VO

PLOCHA BYT Č. 2 68,71

1P31 PŘEDSÍŇ 6.13 3,0 P 06b výmalba PS
1P32 WC 1.28 3,0 P 06 výmalba + BO (v=2,0) PS-VO
1P33 KOUPELNA 7.35 3,0 P 06 výmalba + BO (v=2,0) PS-VO
1P34 LOŽNICE 11.96 3,2 P 06b výmalba PS

1P35 OBÝVACÍ POKOJ S
KUCH.LIN. 29.79 3,2 P 06b výmalba PS

1P36 DĚTSKÝ POKOJ 12.75 3,2 P 06b výmalba PS
PLOCHA BYT Č. 3 69,26

CELKOVÁ PLOCHA 223,85

LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK

Z UHLÍKOVÉ OCELI + IZOLACE

Z UHLÍKOVÉ OCELI + IZOLACE
NAVRŽENÝ PŘÍVOD

TĚLESA NAVRŽENÁ

NAVRŽENÁ ZPÁTEČKA

MAX. VÝKON 16,9kW

A ČIDLEM NA FASÁDĚ

topný výkon 2-17SET-161

ZÁSOBNÍKEM TEPLÉ VODY 160l

PROPOJIT S OVLADAČEM V MÍSTNOSTI

SESTAVA KOTLE S EXTERNÍM
K1

EL 230/50 S CHRÁNIČEM
SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÁ ZÁSUVKA

POD KOTLEM:
4x KU-25, F-25, ZV-25

VEDENO STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÝM
VERTIKÁLNÍ ø 60/110
ODKOUŘENÍ KOTLE

PRŮDUCHEM NAD STŘECHU

PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH
OTOPNÝCH TĚLES

LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK

MAX. VÝKON 23kW

A ČIDLEM NA FASÁDĚ

kombinovaný kondenzační kotel 236/5-3

S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM VODY

PROPOJIT S OVLADAČEM V MÍSTNOSTI

ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL
K2

EL 230/50 S CHRÁNIČEM
SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÁ ZÁSUVKA

POD KOTLEM:
4x KU-25, F-25, ZV-25

VEDENO KROVEM NAD STŘECHU
VERTIKÁLNÍ ø 60/110
ODKOUŘENÍ KOTLE
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