,Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov*
+Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov“
Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha — Chomutov”
,Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha — Chomutov*
vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory TDS v ramci realizace staveb

SMLOUVA

uzaviena podle ustanoveni § 1746 odst. (2) zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob¢ansky zakonik, v platném znéni
(dale takeé jen jako ,Smlouva®)

€. smlouvy objednatele: E618-S-xxxx/202x/xxx
€. smlouvy zhotovitele: ...........ccoceiiiiiiiinnnnns
ISPROFIN/ISPROFOND (Stavba 1): 3273214993 / 5423520047
ISPROFIN/ISPROFOND (Stavba 2): 3273214993 / 5423520048
ISPROFIN/ISPROFOND (Stavba 3): 3273214993 / 5423520049
ISPROFIN/ISPROFOND (Stavba 4): 3273214993 / 5423520050

na vykon €innosti a zajisténi funkce podpory technického dozoru stavebnika
v ramci realizace staveb

,Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov*
,,Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov*
,Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha - Chomutov*
,,Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha - Chomutov*

Cl.1 - Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234;  DIC: CZ70994234

zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smluvnich: .....ccvcviiiiiiiiiinnanns ,GSM: ................ ,e-mail: ......... @spravazeleznic.cz
(mimo podpisu této Smlouvy a pfipadnych dodatki k ni)
b) ve vécech technickych: ........c.cocoiiiiinn, GSM: ...,
e-mail: ................. @spravazeleznic.cz

Kontaktni adresa pro zasilani smluvni korespondence a faktur:

Sprava zeleznic, statni organizace }
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1955/278, Praha 9, PSC 190 00

(dale jen ,,objednatel”)

1.2. Zhotovitel:

sesidlem ... S PSC

ICO: i ; DIC:CZ.oviiii

zapsanavOR U .................. soudu vV .......ooeeeenennnn. , spisova znacka .............
zastoupenad .....oeevveieenennnnn. ) e

Bankovni spojeni: ...
Kontaktni osoby:

a) vécech smluvnich: ............coiiiiiiiiinne. ,GSM: ye-mailie...eceeieee,
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1.3.

2.1.

2.2,

23.

3.1.

3.2

3.21. spoluprace, podpora

,Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov*
+Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov“
Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha — Chomutov*
,Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha — Chomutov*
vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory TDS v ramci realizace staveb

b) ve vécech technickych: ........................... ,GSM: L, ye-maili......oooiiiiiiinnee,
Kontaktni adresa pro dorué¢ovani smluvni korespondence:

(dale jen ,,zhotovitel”)

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény udaji uvedenych v &lanku 1 této
smlouvy, a to doporucenym dopisem s tim, Zze k tomuto oznameni musi byt pfilozena alespon

v Ufedné ovérené kopii listina, dokladajici oznamovanou zménu Gdaja.

Cl. 2 - Vychozi podklady a tidaje

Smlouva bude pInéna v souladu se znénim nasledujicich dokument:

Vyzva k predlozeni nabidky na podlimitni vefejnou zakazku na vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory
technického dozoru stavebnika (dale téz podpora , TDS") v ramci realizace staveb ,,Rekonstrukce mostu
v km 78,015 trati Praha - Chomutov“, ,,Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov*,
»Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha — Chomutov* a ,,Rekonstrukce mostu v km 83,640
trati Praha — Chomutov* ¢&.j.: 9787/2021-SZ-SSZ-OVZ ze dne 14. 04. 2021, kter4 byla zaslana Stavebni
spravou zapad.

Zadavaci dokumentace:

e Vyzva k podani nabidky

e PFilohy 1 — 5 Vyzvy

e Navrh Smlouvy — digitalni forma

e Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

e Smérnice SZ &. 20, v aktualnim znéni - digitalni forma

e Smérnice SZ &. 41, v aktualnim znéni - digitalni forma

e Smérnice SZ &. 105, v aktualnim znéni - digitalni forma

Nabidka zhotovitele ze dne .............. , ktera byla vybrana na zakladé protokolu o otevirani obalek,

hodnoceni nabidek a posouzeni splnéni podminek ucasti Rozhodnutim zadavatele o vybéru
dodavatele ¢j.: ....... 1202x-SZ-SSZ-OVZ ze dne .................

Podklady uvedené v €l. 2 jsou pro obé smluvni strany zdvazné a jsou v jednom stejnopisu ulozeny
u objednatele a v jednom u zhotovitele.

Cl. 3 - Pfedmét smlouvy

Pfedmétem Smlouvy je podpora TDS a zajiSténi nize uvedené sluzby pfi realizaci staveb
,Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov*, ,,Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati
Praha - Chomutov®, ,,Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha — Chomutov“ a ,,Rekonstrukce
mostu vkm 83,640 trati Praha — Chomutov“, (dale jen ,Cinnosti), jejimZz vysledkem bude
bezproblémové Cerpani financénich prostfedkd SFDI

Zhotovitel se zavazuje k provadéni své Cinnosti (sluZeb) v nasledujicim rozsahu:

e UCast na vSech kontrolnich dnech, vyrobnich vyborech RDS zhotovitele a dulezitych
pracovnich jednanich ve vztahu k nize uvedenym &innostem

3.2.2. kontrola opravnénosti fakturace (mésiéni)

3.2.2.1. sledovani a reporting o probihajicich pracich v daném obdobi v€etné fotodokumentace
opatfené datovym razitkem,
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3.2.2.2.

3.2.2.3.
3.2.2.4.

3.2.2.5.

3.2.2.6.

kontrola souladu mezi planem fakturace a skutec¢nou fakturaci véetné navrhu potfebnych
opatfeni pfi vzniku vyraznéjSich odchylek,

1. vécna kontrola prvotnich dokladd o naroku zhotovitele pfed jejich podpisem TDS,

2. vécna kontrola kompletni fakturace pred podpisem TDS (zejména kontrola z hlediska
vécné spravnosti a z hlediska kontroly mozného neopravnéného precerpani jednotlivych
polozek. Pokud se na stavbé& vytvafi protokoly o skute€né vyméfe a zjiStovaci protokoly
kontrola jejich nalezitosti a vécné spravnosti), v€etné vlozeni dat do nezavislého
monitorovaciho systému, ktery provadi aktualizaci Velkého polozkového rozpoctu, vetné
ovéfeni zpusobilosti pfedpokladanych vydaju,

finalni kontrola vSech nalezitosti predlozené fakturace (faktura, Soupis zjiStovacich
protokoll, Soupisy praci, prvotni doklady pro narok zhotovitele) v daném obdobi, véetné
dolozeni, Zze po nezavislém vloZzeni hodnoty naroku ve vSech sledovanych zdrojich jsou
korektni,

pravidelny mésicni reporting o probéhlé fakturaci, v€etné dolozeni vysledku
z monitorovaciho systému ve formé tabulky po jednotlivych PS a SO a ve formé Velkého
polozkového rozpodtu,

3.2.3. aktualizace €asového postupu praci podle harmonogramu postupu praci

soucasti pravidelného mésicniho reportingu bude i aktualizace pribéhu praci podle
jednotlivych stavebnich postupt

3.2.4. kontrola opravnénosti zmén

3.24.1.

3.24.2.

3.24.3.
3.24.4.

3.2.4.5.

3.2.4.6.
3.24.7.

spoluprace pfi v€asné evidenci jednotlivych zmén, jejich posouzeni, projednani a schvaleni
pred jejich realizaci (pokud v daném pfipadé neni jmenovité feceno jinak),

doporucéeni vhodného zpuUsobu jejich projednani podle Zakona o zadavani verejnych
zakazek (ZZV2),
vedeni pfehledu projednavanych a schvalenych zmén,

vécna kontrola podkladu (v poloZzkovém ¢lenéni) pro jednotlivé zmény, kontrola naroku
zhotovitele, zplsob ocenéni a zplsobilosti pfedpokladanych vydajl, doporuceni vhodného
zpusobu oznadeni ménénych polozek tak, aby bylo mozné sledovat jejich fakturaci nezavisle
na predlozené nabidce zhotovitele a ve vazbé na pfislusny dodatek smlouvy,

pfiprava podkladll pro pfipadny dodatek Smiouvy o dilo (SOD), dokladajici upravu smluvni
situace, bude-li takova €innost objednatelem po zhotoviteli vyzadovana,

pravidelny reporting o postupu projednavani a schvalovani zmén v mésicnich intervalech,

vlozeni schvalenych zmén do monitorovaciho systému a zajisténi aktualni cenové situace ve
vSech sledovanych zdrojich.

3.2.5. pravidelny mési¢ni reporting

realizace stavby bude pfedmétem pravideIného mésicniho reportingu v rozsahu vyse
uvedenych ¢innosti.

3.2.6. podklady pro oficialni monitoring prabéhu realizace (spoluprace pfi zpracovani
prabéznych monitorovacich zprav)

3.2.6.1.

podle pozadavku objednatele zajistit potfebné tabulkové podklady pro prabézné
monitorovaci zpravy o vyvoji projektu,

3.2.7. dalSi podpora ¢innosti TDS
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3.3.

3.4.

3.5.

41.
4.2.

4.3.

5.1.

,Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov*
+Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov“
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vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory TDS v ramci realizace staveb

3.2.7.1.

3.2.7.2.

3.2.7.3.

mésicni vyhodnoceni zpracovani zjisStovacich protokoll s ohledem na jednoznacnou
lokalizaci a mnozstvi vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé
pisemného stanoviska pro objednatele,

finalni vyhodnoceni zjiStovacich protokolll s ohledem na jednoznaénou lokalizaci
a mnozstvi vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé
pisemného stanoviska pro objednatele,

pribézna aktualizace souhrnnych rozpoc¢tl pocinaje fazi 4 ,po soutézi* az do faze 6 ,po
skond&eni realizace”.

3.2.8. zpracovani Zavérecné zpravy o realizaci stavby pro objednatele

3.2.8.1.

3.2.8.2.

po ukonéeni stavby bude zpracovana Zavére&na zprava rekapitulujici pfedevsim:
—  rozsah a terminy hlavnich provadénych praci,

— souhrnnou rekapitulaci vyvoje situace v€etné dopadu v8ech odsouhlasenych zmén na
jednotlivé PS a SO, (konec¢na bilance stavby)

na vyzadani budou zpracovany podklady pro sestaveni souhrnného rozpoctu stavby po
realizaci stavby jako podkladu pro nasledny okruh &innosti

Podle pozadavku objednatele zaijistit potfebné tabulkové podklady pro Zavére€nou monitorovaci

zpravu o vyvoji projektu. Podklady budou v souladu se zpracovanym Souhrnnym rozpoc&tem stavby
po realizaci stavby. Pfedmét plnéni uvedeny v bodé 3.2 tohoto &lanku je-li ve formé& hmotné
zachyceného vysledku, bude pfedavan vzdy alespon ve dvou vytiscich a jednou digitalné.

Objednatel se zavazuje k predloZeni dalSich doplfiujicich podkladl, nezbytnych pro ¢innost

zhotovitele, na zakladé jeho pisemné vyzvy. DalSi doplfujici podklady budou zhotoviteli pfedany v
pisemné formé potvrzené spravcem nebo hlavnim inzenyrem stavby bez zbyteéného odkladu.

Zhotovitel se zavazuje ukoncit svoji Cinnost vypracovanim Zavére€né zpravy o realizaci stavby.

Cl. 4 - Termin plnéni

Termin zahajeni pInéni: ihned po nabyti u¢innosti SOD

Termin ukon&eni plnéni a odevzdani

LZavérecné zpravy“ o realizaci stavby: do dvou mésicl po ukon€eni zakladni SOD na realizaci

vSech 4 staveb - Dila jako celku (predpoklad 12/2022)

Dil&i terminy pro pfedani hmotné zachycenych vysledki dle €l. 3:

e bod3.2.2.3,3.2.2.4 a3.2.2.5 - nejpozdéji do 5 dnu od predani podkladd,
e bod3.24.1,3.2.4.2 a3.2.4.4 - nejpozdéji do 5 dnu od predani podkladd,

e bod 3.2.5 - nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendarniho mésice

e bod3.2.7.1 a 3.2.7.2 - nejpozdéji do 5 dnl od pfedani podkladl o skutecné vymére,

e bod 3.2.8.2 - nejpozdéji do 12 dnu od pfedani podkladu.

Cl.5- Cena

Cena vychazi z nabidky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvnich stran v souladu s cenovymi

predpisy, zejména podle ust. § 2 zak.¢. 526/1990 Sb., zakon o cenach, v platném znéni, jako nejvyse
pfipustna a Cini:

CenabezDPH ... . - K&

DPH (zakladnisazba) ... - K&
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5.2,

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

,Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov*
+Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov“
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vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory TDS v ramci realizace staveb

Celkovacena (s DPH) ..., - K&
Sl OV korun Ceskych bez DPH.

Rozpis nabidkové ceny a predpokladané nasazeni zaméstnancll zhotovitele je nedilnou soucasti
Smlouvy a jeji pfilohou €. 1.

Vyse DPH, uvedena u ceny bude zhotovitelem U¢tovana v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zak.
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisu.

VySe uvedena celkova cena je nejvySe pfipustna, nebude upravovana v zavislosti na vyvoji inflace
a zahrnuje veskeré naklady potfebné k provadéni Cinnosti a souvisejici naklady s provedenim praci
a je stanovena na zakladé skuteénych vykonl spojenych s provadénim c¢innosti (podpora
technického dozoru stavebnika pfi realizaci stavby) na stavbé i v kancelafi. Za soucast pracovniho
ukonu se povazuje i €as, potfebny k cesté na misto jednani a zpét.

Jménem objednatele bude pocet odpracovanych hodin a soupis provedenych &innosti potvrzovat
.......................................... ,GSM: ..., e-mail .........@sSpravazeleznic.cz

Cl. 6 - Platebni podminky

Uhrada bude provedena na zakladé faktury - dafiového dokladu vystaveného objednateli vzdy 1x za
mésic s datem zdanitelného pInéni posledni pracovni den v daném mésici, za ktery byly €innosti
skute¢né provedeny. Fakturu-darfiovy doklad predlozi zhotovitel nejpozdéji do 15 dnd po skonéeni
daného obdobi. To se v8ak netyka danového dokladu za mésic listopad - ten musi byt pfedan
nejpozdéji do 5. prosince daného roku.

Nedilnou soucasti faktury bude prehled skute¢ného nasazeni zaméstnancl zhotovitele,
objednatelem podepsana specifikace vykonl a struény popis ¢innosti za dané faktura¢ni obdobi,
pfipadné zapisy o predani a prevzeti hmotné zachyceného vysledku ¢&innosti &i jejich Casti za
pfedmétné obdobi.

Faktura-danovy doklad musi mit veSkeré nalezitosti a obsahovat udaje bézné pro tento druh dokladu
vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Zze faktura nebude mit vSechny
nalezitosti vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pfipadé vystavit
neprodlené novou fakturu a dorudit ji na kontaktni adresu objednatele uvedenou v ¢l. 1 odst. 1.1.
Smlouvy. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet Ihdta splatnosti, cela Ihita bézi znovu ode
dne doruCeni opravené faktury. Na faktufe musi byt uvedeno C&islo smlouvy a &islo pfipadného
smluvniho dodatku. Nedilnou soucasti faktury je soupis provedenych praci, pfipadné zapis o predani
a prevzeti.

Splatnost faktur-dafiovych doklad(i za provedené €innosti je do 60 dnt od doruceni a prevzeti faktury
objednatelem. Den Uhrady je vZdy dnem odepsani pfedmétné ¢astky z u&tu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zaméstnancim statni organizace Sprava zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuZzivani finanénich prostfedkd na té casti
¢innosti, ktera jsou financovany a placeny z prostfedkd Fondu. Tato kontrolni ¢innost musi probihat
v rozsahu kompetenci danych zakonem €. 104/2000 Sb., v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje na
vyzvu Objednatele poskytnout soucinnost pfi vykonu finanéni kontroly podle zakona €. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o financni kontrole),
v platném znéni.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu ustanoveni § 106a, zakona o DPH, nebo
danovy doklad zhotovitele bude obsahovat &islo bankovniho Uc¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by
bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych uctl, je objednatel opravnén z finanéniho plnéni
uhradit DPH pfimo mistné a vécné prisluSnému spravci dané zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapoc&et pohledavky a Ze nepostoupi
zadnou pohledavku vuci Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé Smlouvy tfeti osobé bez
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6.8.

6.9.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

,Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov*
+Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov“
Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha — Chomutov*
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pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Finanéni prostfedky poskytované na zakladé této
Smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfedmétem vykonu prav tfetich osob.

Na danovych dokladech je nutno uvadét jako platce:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dl4azdéna 1003/7, Praha 1, Nové Mésto, PSC 110 00

ICO: 70994234

Obchodni rejstfik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou.

Vystavovat danové doklady — faktury je povinen vuci Objednateli pouze vedouci spolecnik, tj. na
daflovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba uskute¢hujici ekonomickou €innost jako
poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty).

Cl. 7 Souéinnost objednatele

Objednatel poskytne zhotoviteli za ucelem vykonu jeho &innosti podklady a informace k tomu
potfebné. Poskytnuté podklady, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen
objednateli vratit bez zbyte&ného odkladu po splnéni svého zavazku, ke kterému byl podklad uréen.
Veskeré poskytnuté udaje se povazuji za divérné.

Objednatel ur&i do 5 pracovnich dnl ode dne uzavreni této Smlouvy osoby odpovédné za soucinnost
se zhotovitelem v jednotlivych oblastech. Tito zaméstnanci budou odpovédni nejen za dodani
obvyklych nebo vyzZadanych potfebnych podkladd a informaci, ale i za projednani navrh( a
doporuceni pfedkladanych zhotovitelem.

Objednatel je povinen bezodkladné tak, aby nevzniklo nebezpeci z prodleni, Cinit vyjadfeni
(rozhodnuti) ve vécech, o kterych jej zhotovitel bude informovat a bez jejichz rozhodnuti
objednatelem nemuze zhotovitel pokracovat v pInéni této smlouvy. Zhotovitel je naopak povinen
predavat objednateli k rozhodnuti jiZ vyhodnocené informace, které budou obsahovat zhotovitelem
doporucené feSeni.

Cl. 8 - Zajisténi zavazkii a smluvni pokuta

Zhotovitel ma pravo uctovat objednateli za prodleni s povinnosti zaplatit fakturu (dafiovy doklad) arok
z prodleni ve vysi dle obecné zavazného pravniho predpisu.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu:

e za prodleni s pfedanim zavérecné zpravy v terminu dle ¢&l. 4 odst. 4.2. ve vysi 15 000,- K&
jako Castku jednorazovou a soucasné bude uctovana smluvni pokuta ve vysi 500,- K& za
kazdy, byt jen zapocaty den prodleni

e za prodleni s pfedanim hmotné zachycenych vysledkl dle €&l. 3 v terminech dle &l. 4 odst.
4.3. ve vysi 2 500,- K¢ jako ¢astku jednorazovou za kazdy takovy pfipad a sou¢asné bude
uctovana smluvni pokuta ve vysi 100,- K¢ za kazdy, byt jen zapoCaty den prodleni

e zavadné plnéni ve vysi 35.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad, jako ¢astku jednorazovou

e pokud vada bude odstranéna az po Ihuté 14 dnu, nebo |h(té dohodnuté smluvnimi stranami
- ve vysi 35.000,- K& za kazdy takovy pfipad a soucasné bude uctovana smluvni pokuta ve
vySi 2.000,- K& za kazdy, byt jen zapocaty den prodleni

e pokud zhotovitel vadu odmitne a nasledné se prokaze, Ze se o vadu jednalo ve vysi 35.000,-
K& za kazdy takovy pfipad.

e  pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢lanku 11 této Smiouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vysi 10 000,- K& za kazdé jednotlivé
poruseni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit urok z prodleni ve
vysi stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Smluvni pokutu a urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnli ode dne,
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kdy ji bude doru€ena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli vznika pravo na uplatnéni zapoctu pohledavky v pfipadé, ze zhotovitel neuhradi smluvni
pokutu ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotfen narok
objednatele na nahradu $kody v pIné vysi, ktera vznikla v dlisledku poruseni povinnosti, jejiz spinéni
bylo zajisténo smluvni pokutou.

V pfipadé, Ze zhotovitel jinak porusi své zavazky a povinnosti, které pro néj vyplyvaji z uzaviené
Smlouvy, a presto, Ze byl objednatelem na tuto skute€nost prokazatelné upozornén, nesjednal
napravu ve lhaté dodateéné mu k tomu objednatelem poskytnuté, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové ceny (bez DPH) za kazdy takovy pfipad.

Cl. 9 - Ostatni ujednani

Pfipadné zmény, tykajici se provadéni Cinnosti je mozné projednat a pfedem odsouhlasit jen
s kontaktnimi zaméstnanci objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny zjist€né zdvazné skute€nosti, tykajici se
provadénych &innosti, které jsou plné v odbornosti zhotovitele.

K odstoupeni od Smlouvy mlze dojit pfi podstatném poruseni smluvnich povinnosti zejména
v pfipadech:

e ¢ini-li prodleni objednatele s placenim faktur - dafiovych dokladu vice jak 60 dnd po Ihaté
splatnosti a objednatel neuzavfe se zhotovitelem pisemny dodatek k této Smlouvé, feSici tuto
situaci,

e 7Zjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni prace, ze prace nejsou provedeny podle zadavaci
dokumentace, smluvnich podminek, technickych a pravnich predpisd a v souladu
s rozhodnutim spravnich Ufad( a prestoZze pozadoval odstranéni téchto vad a nedostatkd,
zhotovitel tak neucinil,

e v pfipadé, Ze zhotovitel neopravnéné prerusi prace na provadénych ¢innostech na dobu delsi
nez 10 dnd.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od uzaviené Smlouvy, upozorni-li na takovy nasledek, v pfipadé,
Ze pfi provadéni Cinnosti, jeZ jsou pfedmétem Smlouvy, zjisti skryté pfekazky, znemoZziujici fadné
provadéni ¢innosti a po oznameni téchto skutecnosti objednateli nedojde v pfiméfené Ih{té k jejich
odstranéni nebo k dohodé o zméné této Smlouvy. TotéZ plati pro pfipad nutné soudinnosti
objednatele.

Odstoupeni od Smlouvy musi strana opravnéna oznamit druhé strané& pisemné doporuéenym
dopisem s dodejkou, a to bez zbyte&ného odkladu.

Odstoupenim od Smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se v3ak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy,
smluvnich pokut a FeSeni spor mezi smluvnimi stranami.

Smluvni strana, kterd odpovida za pFeruSeni realizace Cinnosti, je povinna druhé smluvni strané
nahradit prokazatelné vynalozené naklady i prokazatelné zplsobenou skodu. To neplati v pfipadé,
Ze k preruseni doslo v disledku vy$Si moci. V takovém pfipadé narok na zaplaceni nahrady Skody
Zadné smluvni strané& nevznika.

Socialné a environmentalné odpovédné zadavani:

9.8.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na
realizaci €innosti a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladi,
jaka je sjednana v této Smiouvé.

9.8.2 Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit objednateli do sedmi dnd od doruéeni
vyzvy smluvni dokumentaci (v€etné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery
zhotovitele uvedenymi v pisemné vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni
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povinnosti zhotovitele dle pfedchoziho odstavce 9.8.1. Pfedkladana smluvni dokumentace
bude anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni udaje ¢i obchodni tajemstvi zhotovitele
¢i jeho smluvnich partnerd; musi z ni vSak byt vzdy zfejmé spinéni povinnosti dle odst. 9.8.1
této Smlouvy.

9.8.3 Pfipadné porady a jednani budou probihat primarné distanénim zplisobem (elektronicky,
napr. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s mistnim
Setfenim.

9.8.4 Zhotovitel se zavazuje, ze v pribéhu pInéni ¢innosti dle této Smlouvy umozni v souvislosti
s jejich plnénim provedeni studentské exkurze, a to v kancelafich zhotovitele.

9.8.5 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zpravou
nejpozdéji do 14 dnli od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni o Skole, pfedmétu
exkurze, ¢ase konani a poctu ucastnika.

Cl. 10 - Kontroly a audity

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veSkerou soucinnost, véetné predlozeni dokladu
souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly zhotovitele Ci poddodavateld ze strany
kontrolnich organti CR (OIP, DI, DU,NKU, SFDI, FU, MD aj.),

Zhotovitel se zavazuje poskytnout pfiméreny pfistup zastupcim objednatele a zastupcim shora
uvedenych ¢&i jinych pFislusnych kontrolnich organd do mist a lokalit pInéni smlouvy, a to véetné
svych informaénich systému, a dale k dokumentim a databazim tykajicim se technického
a finan¢niho Fizeni projektu a ucinit veSkeré kroky pro usnadnéni jejich prace. Pfistup bude témto
zastupclim umoznén na zakladé zachovani mi¢enlivosti ve vztahu k tfetim stranam. Zhotovitel zajisti,
aby dokumenty byly snadno pfistupné a ulozené tak, aby pfezkoumani usnadnily.

Zhotovitel zarucuje, Ze prava vySe uvedenych kontrolnich instituci provadét audity, kontroly a ovéfeni
se budou stejnou mérou vztahovat, a to za stejnych podminek a podle stejnych pravidel na jakéhokoli
poddodavatele ¢&i jakoukoli jinou stranu, ktera ma prospéch z finanénich prostfedkd poskytnutych
v ramci této smlouvy. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze
povinnosti poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako pinéni tfeti osoby ve smyslu
uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, ze
neuzavie smlouvu s zadnym poddodavatelem, ktery se k t&émto povinnostem nezavaze.

Cl. 11 - Zpracovani osobnich udaijti

. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude zpracovavat osobni Udaje pro objednatele za ucelem

provedeni dila dle této Smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude pro objednatele zpracovavat osobni udaje vyhradné za uvedenym
Ucelem, zplsobem a na zakladé doloZzenych pokynl a podminek objednatele a v souladu s nimi tak,
jak vyplyvaji z této Smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této Smlouvy pro objednatele zpracovavat nasledujici kategorie subjekti
osobnich udaja:

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadfeni, souhlasy i stanoviska jsou nutna pro
provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni dila

(dale spolecné jen jako ,Subjekty udaji*).

Zhotovitel bude na zakladé této Smlouvy u jednotlivych kategorii Subjektt udajii zpracovavat pro
objednatele nasledujici typy osobnich udaju:

U zaméstnancl objednatele identifikaCni a kontaktni udaje (jméno a pfijmeni, telefonni Cislo,
emailova adresa, titul), Udaje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni zafazeni).
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U ostatnich fyzickych osob identifikaéni a kontaktni Udaje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni ¢islo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontaktni adresa, titul, Cislo a typ Gctu,
bankovni instituce).

(dale spolecné jen jako ,Osobni udaje®).
Osobni Udaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych [doplrite].

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele Osobni Udaje, které tato
Smlouva v bodé& 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za stejnych
podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy jsou uc¢inna az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukonéenim zpracovani osobnich udaja dle této Smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaja:

- Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizaCni opatfeni podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich udajd a o volném pohybu téchto Gdajli a o zruSeni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji) (dale jen ,GDPR®), které se na néj jako na
zhotovitele vztahuji a pInéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s U€innymi pravnimi pfedpisy;

- Zhotovitel mize predavat Osobni Udaje do tfeti zemé nebo mezinarodni organizaci ve smyslu
GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto pfedani zalozena na
povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo ¢&lenského statu, které se na objednatele vztahuje,
informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pfed pfedanim, ledaze by tyto pravni
predpisy toto informovani zakazovaly z dllezitych divodl vefejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat Osobni Udaje zavazaly
zachovavat micenlivost ve vztahu ke vS§em Osobnim udajlim, které zpracovava na zakladé této
Smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich udaj;

- Zhotovitel mize do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zakladé pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajiStujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti miCenlivosti a zajisténi
bezpecnosti Osobnich udajd a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych technickych
a organizacnich opatfeni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli ndpomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizaCnich opatfeni pro splnéni objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektt udajll dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi podle
¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jeZ ma zhotovitel k
dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani objednatele ze strany zhotovitele,
informuje zhotovitel objednatel bez zbyte€ného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povéfené osobé&, béhem bézné pracovni doby
zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se zpracovani
Osobnich udaju vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni;

- Po ukon&eni zpracovani osobnich udaji podle této Smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vdechna zafizeni obsahujici Osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat vSechny
zpracovavané Osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi, v€etné vymazani vSech
zéloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyZaduji pravni pfedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas objednatel.
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11.9. V pfipadé, Ze zhotovitel zpracuje Osobni Udaje nad ramec vymezeny touto Smlouvou/doloZzenymi

121.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.
12.11.

12.12.

12.13.

pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za spravce. Pokud timto
zpracovanim nad ramec vymezeny Smlouvou/doloZzenymi pokyny objednatele vznikne objednateli
Skoda, je zhotovitel povinen $kodu uhradit.

Cl. 12 - Zavéreéna ustanoveni

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a G¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uGginnosti
nékterych smluv, uverejnovani téchto smiluv a o registru smiluv (dale jen ,ZRS*).

Tuto Smlouvu je mozné uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto Smlouvu je mozné
ménit, doplfiovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato Smlouva uzavfiena, nebo ve formé
pfisné&jsi, a to prostfednictvim vzestupné ¢islovanych dodatk, které mohou navrhnout obé smiuvni
strany.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vyluéuji, ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami se
pfihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi zakona
dle § 558 odst. 2 obCanského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav a
povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti i jejich ¢ast na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vyluéuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, Ize
namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Z&dné ukony &i jednani ze strany objednatele nelze povazovat za pfislib uzavieni Smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku objednatel nepfipousti pfijeti
navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢&imz druha smluvni strana podpisem
smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této Smlouvy stane nebo bude shledano neplatnhym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni této
Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné ustanoveni
novym, plathnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejbliZSi ucelu
neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnd od vyzvy kterékoli ze smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, ze pfi doru€ovani se vyluéuje domnénka doby dojiti. Mezi smluvnimi
stranami tak neplati § 573 obCanského zakoniku.

Dle ust. § 630 odst. 1 ob&anského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy sjednavaji
proml&eci Ih{tu v délce trvani 4 let.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, pfebira zhotovitel podpisem této Smlouvy nebezpe&i zmény okolnosti.

Pokud neni vtéto Smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici prislusna
ustanoveni obecné zavaznych pravnich pfedpisi Ceské republiky, zejména zakona €. 89/2012 Sb.,
Obcansky zakonik, v platném znéni.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato Smlouva podléha uverejnéni v registru smluv podle ZRS,
a soucasné souhlasi se zvefejnénim Uudaji o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu Smlouvy, jeho
cené Ci hodnoté a datu uzavfeni této Smlouvy.

Zaslani Smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje objednatel. Nebude-li
tato Smlouva zaslana k uvefejnéni a/nebo uvefejnéna prostiednictvim registru smluv, neni Zadna ze
smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu Skody ani jiné Ujmy, ktera
by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
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12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

,Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov*
+Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov“
Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha — Chomutov*
,Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha — Chomutov*
vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory TDS v ramci realizace staveb

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Udaje a dalSi skute¢nosti uvedené v této Smlouve, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této Smlouvy, nepovazuji za obchodni tajemstvi
ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen
,obchodni tajemstvi"), a Ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv
uverejnény na zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu Smlouvy, ktera v dasledku
toho bude pro ucely uverejnéni Smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by Smlouva v disledku takového oznaéeni byla uvefejnéna zplsobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran Smlouvu v registru smluv uvefejnila. S ¢astmi
Smlouvy, které druha smluvni strana neoznacli za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této
smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou
Skodu &i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Ozna¢enim obchodniho tajemstvi ve smyslu
pfedchozi véty se rozumi doruCeni pisemného oznameni druhé smluvni strany
objednateli obsahujiciho pfesnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy véetné odlvodnéni, pro¢ jsou
za obchodni tajemstvi povazovany. Druha smluvni strana je povinna vyslovné uvést, Ze informace,
které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplfuji sou¢asné v§echny definiéni znaky obchodniho
tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, a zavazuje se neprodlené
pisemné sdélit objednateli skutecnost, ze takto oznacdené informace pfestaly naplfovat znaky
obchodniho tajemstuvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich udaju,
které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na
dobu neurcitou.

Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirani této Smlouvy jednaly a postupovaly ¢estné a transparentné
a zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a veSkerych &innostech s ni souvisejicich. Kazda
ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami a cili compliance programd
a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize t€mito dokumenty dotéené smluvni strany disponuiji,
a jsou uverejnény na webovych strankach smluvnich stran (spole¢nosti).

Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavieni této Smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran a kazda
ze smluvnich stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této Smlouvy.

Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky, kazdy elektronicky obraz Smlouvy ma platnost originalu.

Nedilnou soucésti této Smlouvy je nasledujici pfiloha:
pfiloha €. 1 - Pfedpokladané nasazeni zaméstnancl zhotovitele a rozpis ceny nabidky

VPrazedne .................... Vo dne .....coeiiiiiiiinn.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl

feditel

Stavebni sprava zapad
(podepsano elektronicky)
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