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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

DDTS ..........  Dálková diagnostika technologických systémů 

EOV  ............  Elektrický ohřev výměn 

EZS  ............  Elektronické zabezpečovací systémy 

MRS  ...........  Místní rádiové sítě 

PDH  ...........  Typ přenosového systému 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

PZZ  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení  

SSZT  ..........  Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

TRS  ............  Traťová rádiová síť 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla souboru staveb 

 Neinvestiční část:  

(i) „Oprava zabezpečení a výstroje trati Nejdek - Potůčky“  

 Investiční část: 

(ii) „Implementace inteligentního zab. zař. REGIO Light Nejdek - Potůčky“ 

je zhotovení: 

a) Záměru projektu investiční části dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 

„Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a 

Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních 

a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 

rozpočtu“, v platném znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice MD V-2/2012“).  

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a 

činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. DUSP bude zpracována pro investiční a 

neinvestiční část samostatně. 

c) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla).  

d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.  

PDPS bude zpracována pro investiční a neinvestiční část samostatně. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla.  

1.1.3 Cílem díla je náhrada již nevyhovujícího systému zabezpečení dle předpisu D3. Jedná se 

o úsek Nejdek - Potůčky regionální dráhy Karlovy Vary-Sedlec – Potůčky st.h. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna dle Směrnice MD V-2/2012 a bude obsahovat 

všechny přílohy dané touto směrnicí. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu 

a přesnosti. Zhotovitel provede členění ZP dle Směrnice MD V-2/2012. Zhotovitel 

poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální komisi MD.  

1.2.2 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů 

uvedených v kapitole 2. Přehled výchozích podkladů) a mapových podkladů, nezbytných 

ke zpracování ZP.  

1.2.3 Zpracování ekonomického hodnocení v rámci ZP bude provedeno podle platné 

rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb 

a dalších platných pokynů MD a Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ). 

1.2.4 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška č. 

499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. 

Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této 
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dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 

přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění 

(dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“) v nezbytném rozsahu. 

1.2.5 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 

Směrnice GŘ č.11/2006. 

1.2.6 Součástí těchto ZTP jsou dokumenty „Manuál struktury a popisu dokumentace“ 

(viz Příloha 8.1.1 těchto ZTP) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (viz Příloha 8.1.2 

těchto ZTP), které popisují označení dokumentace, strukturu objektové skladby, včetně 

grafické úpravy Popisového pole.  

1.2.7 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.   

1.2.8 U Dokumentace ve stupni DUSP bude nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 

Sb. v Dokladové části Dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 

části G, H a I a přílohy dle VTP/DOKUMENTACE/02/21 - části Dokumentace pro registr 

subsystému a Dokumentace pro posouzení shody. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Karlovy Vary-Sedlec – Potůčky st.h., úsek  úsek Nejdek – 

Potůčky. 

Kraj:  Karlovarský 

Okres:  Karlovy Vary 

Katastr:  Nejdek, Vysoká Pec u Nejdku, Nové Hamry, Tisová u Nejdku, Oldřichov u 

Nejdku, Pernink, Horní Blatná, Potůčky 

1.3.2 Správcem trati je OŘ Ústí nad Labem – SSZT, SEE, SPS. 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 126 00 Karlovy Vary-Sedlec – Potůčky 
st.h. 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 536C Karlovy Vary dol.n. – Potůčky st.hr. 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 142 

Číslo traťového a definičního úseku 0141 10; 0141 F1; 0141 12; 0141 G1; 
0141 14; 0141 H1; 0141 16; 0141 I1 

Traťová třída zatížení B2 (18,0 t) 

Maximální traťová rychlost 60 km/h 

Trakční soustava - 

Počet traťových kolejí 1 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Popis neinvestiční akce „Oprava zabezpečení a výstroje trati Nejdek - Potůčky“, 

zpracovatel OŘ Ústí nad Labem, 12/2020, schválený v Centrální komisi MD v lednu 2021. 
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Projekt „Oprava úseku Nejdek – st. hranice“ (investor Oblastní ředitelství Ústí nad 

Labem, projektant Progi spol. s r.o., v realizaci) 

b) Projekt „Doplnění závor na přejezdu P173 v km 20,548 trati Karlovy Vary - Potůčky 

(investor Stavební správa západ, aktuálně probíhá výběr zhotovitele P+R, předpoklad 

realizace v r.2022)“ 

c) Projekt „Doplnění závor na přejezdu P181 v km 24,331 trati Karlovy Vary - Potůčky 

(investor Stavební správa západ, aktuálně probíhá výběr zhotovitele P+R, předpoklad 

realizace v r.2022)“ 

d) Projekt „Doplnění závor na přejezdu P191 v km 34,661 trati Karlovy Vary - Potůčky 

(investor Stavební správa západ, aktuálně probíhá výběr zhotovitele P+R, předpoklad 

realizace v r.2022)“ 

e) Projekt „Doplnění závor na přejezdu P203 v km 45,281 trati Karlovy Vary - Potůčky 

(investor Stavební správa západ, aktuálně probíhá výběr zhotovitele P+R, předpoklad 

realizace v r.2022)“ 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.2 Dokumentace bude zpracována v souladu dokumentem Koncepce zvyšování bezpečnosti 

na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy (č.j. S70561/2020-SŽ-GŘ-O26 ze 

dne 12. 12. 2020). 

4.1.3 V Dokumentaci neinvestiční části „Oprava zabezpečení a výstroje trati Nejdek – Potůčky“ 

budou přednostně použity pro ocenění aktuální sborníky ÚOŽI, případně ÚRS.  

4.1.4 Odstavce 3.4.7, 3.4.14 a 3.4.16 ve VTP/DOKUMENTACE/02/21 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„2.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.18 těchto VTP) v rozsahu a  podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [74]. Ve stupni DUR bude součástí 

odevzdání oceněný Propočet včetně výkazu výměr a Souhrnný rozpočet, 

v otevřené formě ve formátu *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.18 těchto VTP) v rozsahu a  podrobnostech stanoveném 

Směrnicí SŽDC č. 20 [74]. 

3.4.14 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSX nebo*.XLSX  a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.18 těchto VTP).  

3.4.16 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 
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opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné  a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.18 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.  

4.1.5 Odstavce 3.2.8, 3.3.4.14, 10.3.4.14, 10.4.6.15 a 10.4.8.1 ve VTP/DOKUMENTACE/02/21 

se ruší a nahrazují se následujícími odstavci:  

„3.2.8  Zhotovitel povede pro sledování majetkoprávní vypořádání přehlednou 

„Tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou“ (viz 3.3.4 těchto VTP). 

3.3.4 Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje Zhotovitel 

přehlednou „Tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou“. Údaje 

o dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických plánech pro rozdělení 

pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, o uzavření 

všech smluv pro získání práv k pozemkům pro Objednatele atd. budou 

průběžně doplňovány a aktualizovány ve spolupráci s Objednatelem. Formát 

této tabulky bude v úvodu prací na zhotovení díla specifikován Objednatelem 

a bude na při předání Díla odevzdána Objednateli pro další zpracování 

v elektronické podobě.“ 

10.3.4.14 Majetkoprávní vypořádání bude vedeno v Tabulce pozemků a staveb 

dotčených stavbou (viz 3.3.4 těchto VTP). 

10.4.6.15 Majetkoprávní vypořádání bude vedeno v Tabulce pozemků a staveb 

dotčených stavbou (viz 3.3.4 těchto VTP). 

10.4.8.1 Zhotovitel se zavazuje činnosti dle tohoto článku vést v Tabulce pozemků 

a staveb dotčených stavbou (viz 3.3.4 těchto VTP), a to od návrhu nového 

ohraničení pozemků, po předání GP.“ 

4.1.6 V odstavci 3.3.2 ve VTP/DOKUMENTACE/02/21 se za druhou větu vkládá text: „Cena 

stanovená znaleckým posudkem bude vždy uvedena bez DPH.“.  

4.1.7 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií dle 

kapitoly 9. Vizualizace a zákresy do fotografií VTP/DOKUMENTACE/02/21. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Z důvodu minimálních předpokládaných změn TR bude DT zpracována v rozsahu 

omezeném na rychlostní profily a výpočet jízdních dob. DT stanoví a potvrdí rozsah nově 

zabezpečených dopraven ve vazbě na postradatelnost kolejiště. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Jedná se o trať se zjednodušeným řízením drážní dopravy, dirigujícím 

dispečerem je výpravčí 4 (místní název výpravčí DOZ Nejdek) se sídlem v ŽST 

Karlovy Vary. 

4.3.1.2 V prostorových oddílech D3 je bezporuchový stav PZZ kontrolován na JOP D3 

prostřednictvím součtové hlásky (společné pro celý prostorový oddíl). 

4.3.1.3 V obvodu dopraven Nové Hamry a Pernink jsou osazeny hlavní návěstidla a je 

zřízena funkcionalita VNPN na obou zhlavích, v dopravně Potůčky pouze na 

jednom zhlaví. Při nesplnění podmínek pro odjezd vlaku a PMD, případně při 

posunu, dojde k zaúčinkování VNPN. Funkcionalita je přenášena TRS na hnací 

vozidla. 

4.3.1.4 V úseku Nejdek - Potůčky je stav stávající kabelizace, prvků výhybek a částí 

zabezpečovacího zařízení v dopravnách Nové Hamry, Pernink a Potůčky ve 

stavu, který neumožňuje zvýšení stupně zabezpečení.  
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4.3.1.5 V dopravně Nové Hamry a Pernink jsou osazeny samovratné přestavníky pro 

křižování kolejových vozidel, výhybky pro vjezd na manipulační kolej jsou 

zajištěny výměnovými zámky. V dopravně Potůčky jsou výhybky na 

dopravních i manipulačních kolejích vybaveny výměnovými zámky. 

Nákladiště/zastávka Horní Blatná má pouze jednu dopravní kolej a nástupištní 

hranu. 

4.3.1.6 V řešeném úseku je velké množství přejezdů. Způsob zabezpečení je uveden 

v příloze 7 TTP. Celkem jde o 31 přejezdů, z nichž 13 je zabezpečeno pouze 

výstražnými kříži. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 V dopravnách Nové Hamry, Pernink a Potůčky bude realizováno zabezpečovací 

zařízení 3. kategorie (dle TNŽ 34 2620) elektronického typu kompatibilní se 

stávajícím stavědlem ESA v Karlových Varech, instalována nová vnitřní 

technologie zabezpečovacího zařízení, navržena obnova kabelizace, přesun 

senzorů počítačů náprav do nových poloh, rozšíření diagnostického systému 

(začlenění do stávajícího), výměna samovratných přestavníků za přestavníky 

elektromotorické s EOV, doplnění vjezdových a odjezdových návěstidel, 

včetně úpravy poloh stávajících. Bude navržena výstroj pro ETCS (balízy) v 

souladu s požadavky Přílohy 3 Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se 

zjednodušeným řízením drážní dopravy, č.j. S70561/2020-SŽ-GŘ-O26. 

4.3.2.2 Dopravna Horní Blatná bude redukována na nákladiště (jedna kusá 

manipulační kolej pro potřeby údržby infrastruktury). Výhybka bude 

uzamčena výměnovými zámky a výsledný klíč zajištěn v EZ.  

4.3.2.3 V traťovém úseku mezi dopravnami Nejdek-Nové Hamry, Nové Hamry-Pernink 

a Pernink-Potůčky bude též navrženo traťové zabezpečovací zařízení 3. 

kategorie, navržena obnova kabelizace v potřebném rozsahu, rozšíření 

stávající diagnostiky o traťové PZS. Bude též potřeba vyřešit přeshraniční úsek 

Potůčky – Johanngeorgenstadt, kde je též uvažováno s traťovým 

zabezpečovacím zařízením 3. kategorie. Do traťového zab. zařízení budou 

navázána traťová PZS a jejich stávající přejezdníky sneseny a zrušeny jejich 

závislosti. Projektem budou řešeny i pravidelné jízdy vlaků na zastávku 

Nejdek-Tisová s návratem zpět do Nových Hamrů, včetně obsluhy PZZ pro 

tyto jízdy. 

4.3.2.4 Součástí nového diagnostického systému integrovaného do stávající 

diagnostiky trati v úseku Karlovy Vary d.n. – Nejdek budou úpravy 

v stavědlové ústředně Karlovy Vary, potřebné pro plánované rozšíření 

pracoviště JOP DOZ Nejdek (výpravčí 4) v ŽST  Karlovy Vary. Řízení provozu 

celé tratě bude sloučeno do tohoto jednoho pracoviště. 

4.3.2.5 V koordinaci a závislosti na souvisejících opravách povrchového i trativodního 

odvodnění v mezistaničních úsecích, bude zároveň provedeno definitivní 

přeložení stávajících nevhodně nebo kolizně vedených úseků kabelizace v 

souladu s platnými normami a předpisy.  

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Sdělovací zařízení v celé trati je dálkově ovládáno z pracoviště výpravčího DOZ 

Nejdek v ŽST Karlov Vary. 

4.4.1.2 V úseku Nejdek – Potůčky je provozován přenosový systém na metalickém 

kabelu s modemy SHDSL pro sdělovací zařízení v dopravnách: 

 Nové Hamry – dispečerská stanice, TRS, MRS 

 Pernink – dispečerská stanice, TRS, MRS 

 Potůčky – dispečerská stanice, TRS, rozhlasové zařízení 
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4.4.1.3 Systém REMOTE přenáší dohled stavů zařízení EZS v dopravnách Nové Hamry, 

Pernink a Potůčky do ŽST Nejdek, kde je přes switch přepojen na přenosový 

systém PDH 3. řádu s dohledovým PC s aplikací AS200 na pracovišti 

výpravčího v Karlových Varech, na kterém jsou také dohlíženy stavy EZS v 

ŽST Stará Role, Nová role a stavy EZS a ASHS v ŽST Nejdek. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Doplnit rozhlasová zařízení do dopraven Nové Hamry a Pernink a zastávek 

Vysoká Pec a Nejdek – Tisová. V zastávkách kategorie E dle UIC CODE 180 

Nejdek-Sejfy, Nejdek-Oldřichov a Potůčky zastávka se rozhlas neuvažuje. 

Doplnit software na PC pro automatické hlášení na pracovišti výpravčího DOZ 

Nejdek v Karlových Varech.  

4.4.2.2 Přenosový systém PDH 3. řádu rozšířit na celou trať s využitím nově 

položených optických kabelů. Kabelizace, včetně optických kabelů bude 

respektovat Koncepci zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným 

řízením drážní dopravy č.j. S70561/2020-SŽ-GŘ-O26 a její doplnění č.j. 

16756/2021-SŽ-GŘ-O14 ze dne 8. 3. 2021 (viz. přílohy ZTP). 

4.4.2.3 Všechny dálkově dohlížené technologie (EZS, ASHS, rozhlasové zařízení, 

kamerové systémy včetně ŽST Nejdek, EOV, ovládání osvětlení, stav 

elektroměrů) sjednotit do jednoho dohledového PC na platformě DDTS na 

pracovišti výpravčího DOZ Nejdek v Karlových Varech. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Nové Hamry: 

(a) Osvětlení v dopravně je zajištěno osvětlovacími stožáry typu JŽ 10 se 

zdrojem SHC 250 W v počtu 2 kusů. Osvětlení zajištuje zejména osvětlení 

nástupiště. Rok uvedení zařízení do provozu je 2004. Ovládání osvětlení 

lze provádět místně z rozváděče umístěného v technologickém domku, 

nebo dálkově pomocí systému DDTS. 

(b) V dopravně je EOV osazen na výhybce č. 1 a referenční výhybce č. 3. 

Napájení a ovládání jednotlivých souprav je provedeno z rozváděčů, které 

jsou zároveň rozváděči pro napájení a ovládání EOV i osvětlení. Rozváděče 

jsou umístěny v technologickém domku. EOV bylo do provozu uvedeno 

v roce 2009. Dálkové ovládání EOV lze provádět pomocí systému DDTS. 

4.5.1.2 Pernink: 

(a) Osvětlení v dopravně je zajištěno osvětlovacími stožáry typu JŽ 10 se 

zdrojem SHC 250 W v počtu 2 kusů. Osvětlení zajištuje zejména osvětlení 

nástupiště. Rok uvedení zařízení do provozu je 2004. Ovládání osvětlení 

lze provádět místně z rozváděče umístěného v technologickém domku, 

nebo dálkově pomocí systému DDTS.  

(b) V dopravně je EOV osazen na výhybce č. 2 referenční výhybce a č. 3. 

Napájení a ovládání jednotlivých souprav je provedeno z rozváděčů, které 

jsou zároveň rozváděči pro napájení a ovládání EOV i osvětlení. Rozváděče 

jsou umístěny v technologickém domku. EOV bylo do provozu uvedeno 

v roce 2009. Dálkové ovládání EOV lze provádět pomocí systému DDTS. 

4.5.1.3 Horní Blatná: 

(a) Osvětlení v zastávce je zajištěno osvětlovacími stožáry typu JŽ 14 se 

zdrojem SHC 250 W v počtu 2 kusů. Osvětlení zajištuje zejména osvětlení 

nástupiště. Rok uvedení zařízení do provozu je 2007. Ovládání osvětlení 

lze provádět místně z rozváděče umístěného ve výpravní budově (útulek 

ST), nebo dálkově pomocí systému DDTS. Objekt výpravní budovy je 

napájen třífázovým vzdušným vedením. 

(b) V zastávce není v současné době EOV. 
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(c) V zastávce není v současné době instalována třífázová zásuvka 400 

V pro možnost připojení mobilního agregátu. 

4.5.1.4 Potůčky: 

(a) Osvětlení v dopravně je zajištěno osvětlovacími stožáry typu JŽ 14 se 

zdrojem SHC 250 W v počtu 4 kusů. Rok uvedení zařízení do provozu 2008. 

Ovládání osvětlení lze provádět místně z rozváděče umístěného v DK, nebo 

dálkově pomocí systému DDTS. Stávající osvětlení nemá samostatné 

měření spotřeby el. energie.  

(b) V dopravně není v současné době EOV. 

4.5.1.5 Zastávky: 

(a) Ve stávajícím stavu nejsou zastávky Nejdek-Sejfy, Nejdek-Oldřichov a 

Potůčky zastávka vybaveny osvětlením. V zastávkách Vysoká Pec je 

stávající osvětlení ovládáno spínacími hodinami, v zastávce Nejdek - 

Tisová je osvětlení ve správě obce. 

4.5.1.6 Náhradní zdroje: 

(a) V současné době jsou všechny dopravny vybaveny pouze třífázovou 

zásuvkou 400 V pro možnost připojení mobilního agregátu 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Nové Hamry: 

(a) V rámci akce bude provedena realizace nového osvětlení všech pracovních 

prostor, tj. přístupové cesty, nástupiště a kolejiště, zejména výhybek 

osazených elektrickým ohřevem. Napájení a místní ovládání osvětlení 

bude provedeno z nových rozváděčů umístěných v technologickém domku. 

Dálkové ovládání osvětlení bude zavázáno zpět do systému DDTS. 

(b) Vzhledem k tomu, že EOV bude ponechán ve stávajícím rozsahu, 

požadujeme pouze výměnu stávajících rozváděčů pro EOV. Dálkové 

ovládání EOV bude zavázáno zpět do systému DDTS. 

4.5.2.2 Pernink: 

(a) V rámci akce bude provedena realizace nového osvětlení všech pracovních 

prostor, tj. přístupové cesty, nástupiště a kolejiště, zejména výhybek 

osazených elektrickým ohřevem. Napájení a místní ovládání osvětlení 

bude provedeno z nových rozváděčů umístěných v technologickém domku. 

Dálkové ovládání osvětlení bude zavázáno zpět do systému DDTS. 

(b) Vzhledem k tomu, že EOV bude ponechán ve stávajícím rozsahu, 

požadujeme pouze výměnu stávajících rozváděčů pro EOV. Dálkové 

ovládání EOV bude zavázáno zpět do systému DDTS. 

4.5.2.3 Horní Blatná: 

(a) V rámci akce bude provedena realizace nového osvětlení všech potřebných 

prostor, tj. přístupové cesty a nástupiště. Napájení a místní ovládání 

osvětlení bude provedeno z nového rozváděče umístěného v prostoru 

výpravní budovy. Dálkové ovládání osvětlení bude zavázáno zpět do 

systému DDTS. 

4.5.2.4 Potůčky: 

(a) Výhybky č. 1, 2 a 5 budou nově osazeny EOV. V rámci akce bude 

provedena realizace nového osvětlení všech pracovních prostor, tj. 

přístupové cesty, nástupiště a kolejiště, zejména výhybek osazenými 

elektrickým ohřevem. Napájení a místní ovládání osvětlení bude 

provedeno z nových rozváděčů umístěných v dopravní kanceláři. Dálkové 

ovládání osvětlení bude zavázáno zpět do systému DDTS. 

(b) Bude zřízeno samostatné měření spotřeby el. energie. Zároveň bude 

provedeno vymístění hlavního elektroměrového rozváděče dopravny z 
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objektu VB. V souvislosti s vymístěním hlavního elektroměru z objektu 

výpravní budovy, bude stávající elektroměrový rozváděč vyměněn za 

nový. V rozváděči budou osazeny elektroměry pro technologické zařízení: 

zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, EOV, osvětlení atd. Jednotlivé 

odvody ze stávajícího elektroměrového rozváděče se předpokládá 

zachovat. V případě, že nebudou vyhovovat délky kabelů, bude v rámci 

zpracování dokumentace řešena jejich výměna. 

(c) Návrh nového osvětlení je nutno realizovat v souladu s předpisem E11, 

který se zabývá osvětlením venkovních železničních prostor Správy 

železnic, státní organizace a ČSN EN 12464-2 ,,Světlo a osvětlení – 

Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory“ 

(d) Napájení a ovládání jednotlivých výměn bude provedeno z nových 

rozváděčů. Rozváděč se předpokládá umístit do bývalé dopravní 

kanceláře. Dálkové ovládání EOV bude zavázáno zpět do systému DDTS. 

(e) V souvislosti s instalací EOV dojde j navýšení instalovaného příkonu a proto 

bude nutno zažádat o navýšení hlavního jištění dopravny. Nárůst 

instalovaného příkonu se počítá o cca 15 kW. 

4.5.2.5 Zastávky: 

(a) V rámci akce bude provedena realizace úprava osvětlení zastávek Vysoká 

Pec a Nejdek - Tisová, tj. přístupových cest a nástupišť. Zastávky Nejdek-

Sejfy, Nejdek-Oldřichov a Potůčky jsou dle UIC CODE 180 kategorie E a 

bez el. přípojky, s osvětlením se zde neuvažuje. 

4.5.2.6 Náhradní zdroje: 

(a) V dopravnách Nové Hamry, Pernink a Potůčky bude v souvislosti s úpravou 

technologie pro zab. zař provedeno doplnění stacionárního agregátu 

umístěného ve stavebním kontejneru. 

4.6 Nástupiště 

4.6.1 Stavební úpravy nástupišť v zastávkách jsou řešeny v souvisejícím projektu dle článku 

3.1.2. 

4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Objekty nejsou předmětem stavby. U mostních objektů je potřeba projednat a navrhnout 

přechody nových kabelových tras. 

4.8 Ostatní objekty 

4.8.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.9 Pozemní stavební objekty 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

4.9.1.1 V dopravnách Pernink a Potůčky jsou ve výpravních budovách dostatečné 

prostory (cca 50m2 v každé), kde lze po adaptaci umístit technologie. 

V dopravně Nové Hamry se žádný vhodný objekt nenachází. 

4.9.2 Požadavky na nový stav  

4.9.2.1 V dopravnách Pernink a Potůčky bude nová technologie umístěna přednostně 

do stávajících objektů výpravních budov Správy železnic. V dopravně Pernink 

bude budova stavebně upravena v rámci samostatné akce SPS. V dopravně 

Nové Hamry se předpokládá nový technologický objekt. 
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4.9.2.2 Zhotovitel provede z pohledu objektové bezpečnosti zajištění instalace prvků 

fyzické ochrany (mechanické zábranné prostředky).  

4.10 Zásady organizace výstavby 

4.10.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS (obou částí) bude vypracován návrh postupu výstavby 

(stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO 

a PS). 

4.11 Geodetická dokumentace 

4.11.1 Geodetickou část I.6 pro DPSP v rozsahu TÚ 0141 km 19,0 – 46,0 včetně geodetického 

zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí zadavatel prostřednictvím SŽG s 

platností k datu zaměření 2021. Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je 

ocení. 

5.  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

5.1 Dotčená stavba se nachází v těsné blízkosti EVL (Evropsky významné lokality) 

Vysoká Pec (CZ 0410168). Zhotovitel Projektové dokumentace podá žádost o 

vyjádření k vyloučení vlivu na EVL – Naturové stanovisko (dle § 45 i zákona 

č. 114/1992 Sb.). (dotčeným orgánem je KÚ Karlovarského kraje). 

5.2 Dendrologie – pokud bude v rámci stavby třeba řešit kácení stromů, bude 

zpracována kapitola dendrologie. Týká se zařízení staveniště a příjezdových tras 

a stromů se špatným zdravotním stavem v dopadové vzdálenosti v OPD - 

kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem pro údržbu stromoví 

SŽ MP č.j.: 8611/2021-SŽ-GŘ-O15, především s částí II, kapitolou VII Kácení 

vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. Kapitola bude 

obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé 

dřeviny/zapojený porost káceny (závazné stanovisko ke kácení, zásah do VKP, 

údržba). V případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho 

zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové 

části doložit dohodu s příslušným OŘ.  

5.3 Ochrana vod – bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými 

látkami. Relevantnost povodňového plánu bude projednána se správcem povodí 

(záměr se přímo nenalézá v aktivní záplavové zóně řeky Rolavy). Havarijní plán 

v rozsahu, vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude zpracován v případě zacházení se 

závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházení spojeno se 

zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, po konzultaci 

s vodoprávním úřadem. 

5.4 Odpadové hospodářství 

5.4.1 Odpadové hospodářství – bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné 

kontaminace povrchu a podloží. Případné vzorkování probíhá po konzultaci s 

pracovníkem správy trati a přizván je rovněž pracovník zodpovědný za ŽP Objednatele. 

Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem 

nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znění a jeho prováděcími předpisy. 

Budou vytipována místa pro deponie a mezideponie.  

5.4.2 V případě vzniku vyzískaného materiálu bude rozsah opětovného využití stanoven 

kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na posuzování nebezpečných 

vlastností a bude schválen zástupcem Objednatele.  

5.4.3 Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná 

položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO.  
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5.5 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby 

5.5.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky 

odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 

v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 

ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 

kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 

Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

5.5.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.5.3.  

5.5.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 

z místa stavby na skládku, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka. 

Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.“ 

a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní položky 

v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 

hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

5.5.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

5.5.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

5.5.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 
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015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

5.5.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 

pouze v objektu SO 90-90. 

5.5.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

5.5.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

5.5.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

5.5.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

5.5.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány, 

5.5.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění stavebních objektů D.9 

Všeobecné objekty. 

5.5.6 Souhrnný rozpočet 

5.5.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 
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5.5.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5.6 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství 

5.6.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana – část odpadové 

hospodářství bude mimo jiné obsahovat: 

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 

informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 

odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 

zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 

odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,  

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 

podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 

bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 

stavby, 

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 

vyhodnocení,  

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění, 

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta“, která jednoznačně 

stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 

(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.), 

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 

jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost v 

dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 

stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. 

5.6.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 

pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 

materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 

práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 

rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně 

analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 

dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 

znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech 

zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování 

výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. 

Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 

odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1 Všeobecně 

6.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

 Potřeba výluk se pro provedení Díla nepředpokládá. 

 Pokud přesto vyvstane jejich potřeba, přednostně budou využívány výlukové časy 

sjednané pro činnost příslušného OŘ. 
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6.1.2 Schvalovací proces závěrových tabulek zabezpečovacího zařízení a případné další 

činnosti diagnostické laboratoře zabezpečovací techniky u CTD bude zajištovat zadavatel 

(SSZT). 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace 

8.1.2 Vzory Podpisového pole a Seznamu (aktuální verze bude zadavatelem předložena 

zhotoviteli nejpozději před zahájením plnění veřejné zakázky) 

8.1.3 Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy č.j. 

S70561/2020-SŽ-GŘ-O26 

8.1.4 Doplnění koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní 

dopravy č.j. 16756/2021-SŽ-GŘ-O14. 

8.1.5 Přehled rizik Správy železnic 


