SPRAVA

z ZELEZNIC

Priloha ¢. 3 c)

Zvlastni technické podminky

Dokumentace pro Gzemni rizeni

,Rekonstrukce zst. Most "

Datum vydani: 15. 3. 2021



OBSAH

SEZNAM ZKRATEK uscarusrcansscaransssssassasassssssssssssssssosssrssssssntssnesisssssansssanssnsssnsssssstnssnsansnssarsnssnssns 2

1.  SPECIFIKACE PREDMETU DILA.....ccoirirriesraeseseresasesssassesssssssessassasenssssssenssssnenasasans 3

1.1 PRedmet ZANI. .. e e e 3

1.2 HIGVNT Cle STAVDY .o s 3

G R = 0B = 1 o 3

2.  PODKLADY PRO ZPRACOVANI ....c.ccecirirmsncnssnnssssessssesssvassnssasvasessvassssssessessrssssssnsrensess 4

2.1 Zavazné podklady pro zpraCoVani.....ccc..iicuiueueireiicieirircorereant e rrreareersersarincessereranes 4

2.2 Ostatni podkiady pro ZpraCoVani .........ciiieeeieiiiieieeiierrniieeeserreeerries e rrrrrai i esseearans 4

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY .vvvvuereemerssenescesssrssserssnsessasssnmssnnses 4

4.  POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI......cccorcrmeerrerersserarsnenssasessessssessssssssssnsssssnsansns 5

T VLYo o1 Lol £ - SO 5

4.2 DOPravni tEChNOIOGIE. .. .ccviuiiiriiiiiiiiiiis e ee e e eee e ee et eerereeaieb e e eeeseeereeveaevararessannrarans 5

4.3 Organizace VYSLAVDY .....ccvivveeriieieiiiiieiiiiieeeesieeseesesaeeeseeeetestviseseseaseesrseeeennernssssrennes 5

4.4 ZabezpeCOVAC ZAFIZENI ..iiviuiiiiiiiiiiisereeeereeteeeeeeeeeree e eseeabtra s e e eeeereerebbatrasansnrnnnrnses 6

4.5 SABIOVACT ZAFIZENT 1 iiiii it s et e e e e e a b s 9

4.6  Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energetickd zafizeni ......ooveveevevrvenns 11

4.7 Zeleznieni SVIEEK @ SPOAEK ...vcviveiviiiceeeriseisisecns et s st sta et e teses e es e s et se e 13

S B =T 0] o 1=t o T 13

4.9 Mosty, propustky, ZAi.....ccceceriireiiini e e e e e et s en e ean 14

4,10 OStAtN ODJEKLY vvvuuuiiiirisieeieriiitiiriiei s iereseesreseeeseetereeesrersssttasessererrersrrssrsssrnsansnrann 15

4.11 Pozemni stavebni ODJEKEY ....vvvviiiiiiiii e 16

4.12 GeodetiCkd OKUMEMEACE. . u.iriiiieriiececiiirie e eerter i resterbisese b s e s eararrnseeraerreiannss 18

4,13 ZIVOINT PIrOSEFEAT 1.veeviieeisrieriiseeemeeeeeetesseeseeesereseeereseesseeseeeneeannseneesaesneeneesennesreenens 18

5.  SPECIFICKE POZADAVKY .....coovrrierserssssssserssssssassssssssssasserssssssssssasssessesassssssssensssassnsaes 20
5.1 Podminky pro pfidéleni vylukovych &ast, pfipadné jinych omezeni Zelezniéniho

provozu, uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:..... 20

6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY ..ccceovversrssersmsssssrassassssssessarsassssssssssassassassssans 20

720 - 1 o - 21

SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.

SZ wevreiriesinns Spréava ?eleznic, statni organizace

SK rrreresrmnunns Stani¢ni kolej

TK rrvererrraren Tratovd kolej

GVD .ovvercenres Grafikon viakové dopravy

.7 AP Zabezpelovaci zafizeni

TV vorevecarenane Trakéni vedeni

EOV .coicrnvcenns Elektroohtev vyhybek

NAD ....cocecenn Nahradni autobusovd doprava

DRT .vvvresveres Dispederska ridici technika

TS cvinrcnarnnnne Trafostanice

(o SR Usekovy odpojovaé

DDTSZDC ... Dalkovy dohled technologickych systémfi

SZZ .cvvirnrrans Stani¢ni zabezpetovaci zatizen{

TZZ wovreeeeneen Tratové zabezpetovaci zafizeni

ERTMS ...cc.ut Evropsky systém fizeni Zelezniéni dopravy (European Railway Traffic Management Systém)
ETCS .ivvucaran Evropsky vlakovy zabezpeCovac (Europe train control sytem)
CD-T cevvivinnns Servisni organizace Centra telematiky a diagnostiky

SVI ceiiareinnnn Systém vodotésné izolace
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmeét zadani

Pfedmé&tem zadani je vypracovani Dokumentace pro Gzemni Fizeni (dale DUR) stavby
~Rekonstrukce zst. Most".

Soutasti DUR jsou &innosti zajistujici komplexni vefejnopravni projednani a zajisténi
potfebnych dokladli, podkladli a certifikatd nutnych k vydani uzemniho rozhodnuti,
pfipadné Gzemniho souhlasu nebo zavazného stanoviska organu Uzemniho planovani
dle pozadavkl zakona &. 183/2006 Sb. Za splnéni bude povazovano fizeni bez
pferudeni. V pfipadé podani neliplné Zadosti bude tento stav podiéhat sankci.

Dokumentace bude obsahovat Uplnou a kompletni dokladovou ¢ast, ve které budou
soustifedéna platna kladna vyjadfeni dotéenych organi statni spravy, vyjadieni véech
dotéenych spravch & vlastnikl inZenyrskych siti a ostatnich organizaci v rozsahu
nutném pro vydani zemniho rozhodnuti a pro schvalovaci fizeni stavby v rdmci Spravy
Yeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ2%).

Souéasti stavby bude zajidté&ni posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi ve smyslu

zdkona ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjsich
predpistl (zékon EIA).

Hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH) bylo zpracovano v ramci Zdméru projektu
akce ,Rekonstrukce Zzst. Most™.

Dokumentace bude respektovat zavéry vybrané varianty Studie proveditelnosti nového
Zelezniéniho spojeni Praha - Drazdany.

Dokumentace provéfi potfebné volné vysky pod mosty, ve vztahu ke zméné trakce
z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz.

Dokumentace bude respektovat zdvéry a doporudeni oponentniho posudku ,Posouzeni
Zameéru projektu Rekonstrukce zst. Most", ze dne 13.11. 2020.

Dokumentace bude odpovidat pozadavkim Stavebniho zadkona ¢.183/2006 Sb., vSech
platnych vyhladek dotvaFejicich tento zdkon, déle poZadavkim Z&kona o drahéch
¢.266/1994 Sb., a daldim souvisejicim zdkonim a vyhlakam v platném znéni, jakoz
i platnym smérnicim a ptedpisiim SZ. Dokumentace pro Uzemni Fzeni stavby bude fesit
koncepci a rozsah stavby, ktery je dan Smérnici generalniho Feditele €.11/2006, ve
zn&ni Pokynu SZDC PO-07/2019-GR a pozd&jéich zmén a doplikd.

V pribéhu zpracovani dokumentace budou provedeny prizkumy a méfeni v rozsahu
potfebném pro zpracovani DUR.

Hlavni cile stavby

Cilem rekonstrukce je zejména dosazeni tratové tF¥idy zatizeni D4, prostorové
prichodnosti Z-GC, zvy$eni tratové rychlosti, zvy$eni bezpecnosti provozu, , zajisténi
splnéni po¥adavk( interoperability, zvySeni kapacity drahy, zajisténi bezbariérového
ptistupu, zajisténi podminek pro zaméstnance provozovatele drahy a zajisténi
spolehlivého provozu.

Misto stavby

Kraj: Ustecky
Okres: Most
Trat dle & JR: &. 130 - D&gin - Kadafi-Prunérov ‘

v

&. 135 - Most - Moldava v Krusnych horach
Zacatek stavby: km 45,397

Km 47,378 (Pro odbocku Most n.n.)
Konec stavby: km 47,378
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Km 125,287 (Pro odbocku Most n.n.)

Kategorie drahy podle zékona ¢. 266/1994 Sb. | celostatni
Kategorie drahy podle TSI INF P5/ F2 (F2)
Soucast sité TEN-T ANO
Cislo trati podle Prohlageni o draze 140, 145, 160
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 504
Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 130, 135
Cislo tratového a defini¢niho Gseku 0602, 0701
0602A1, 0602AF, 070102
Trafova tfida zatiZenf D4
Maximalni trafovéa rychlost 120 (60)
Trakéni soustava stejnosmérna 3000 V
Pocet tratovych koleji 9

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1 Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1  Zamér projektu, 04/2020, SUDOP Praha a.s.

2.1.2  Zapis z 249. Centralni komise MD ze dne 9. 3. 2021

2.1.3 Oponentni posudek zaméru projektu ,Rekonstrukce zst. Most" ze dne 13.11.2020

2.2  Ostatni podklady pro zpracovani

2.2.1 SZG Praha poskytne platné ielgzniéni bodové pole a mapové podklady (vykres
a seznam soufadnic) v rozsahu TU 0602 km 45,574 - 47,401, TU 0591 km 45,402 -
45,574, TU 0694 km 120,900 - 121,101 do hranic drahy z roku 2018 a 2019.

Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti zhotovitel v rémci zpracovani
projektové dokumentace.

2.2.2 Stanoveni priorit implementace interoperability na Ceské Zelezniéni siti ve vazbé na
podporu z fondd EU v obdobi 2014 - 2020, Profesni tym Narodni Technologické
Platformy, ,,Interoperabilita Zelezni¢ni infrastruktury", 02/2014 je k dispozici
k nahlédnuti u zadavatele.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY
3.1.1 ,GSM-R Usti nad Labem - Chomutov", (PD SUDOP Praha a.s., 07/2019)
3.1.2 ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Most®, (ZP SUDOP Praha a.s., 05/2020)

3.1.3 ,Rekonstrukce trati v Gseku Kyjice - Chomutov®, (ZP a PD - {¢ast B.2 Provozni
a dopravni technologie, investor: SZ, Zhotovitel: PROJEKT servis spol. s r.o0.)

3.1.4 Rekonstrukce tratového Useku Bilina (v&etn&) - Most (mimo), (ZP SAGASTA s.r.o.,
11/2018)

3.1.5 Rekonstrukce tratového Gseku Most (mimo) - Kyjice (véetné&), (ZP SUDOP Praha a.s.,
06/2020)
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Spole¢na dopravni technologie, pfepravni prognéza a energetické vypocty ramene Usti
nad Labem - Cheb, investor: SZDC, s.0., (SUDOP PRAHA a.s., 09/2018)

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Vseobecné
DUR bude vychazet ze schvaleného ZP.

Hlavni napini dokumentace je navrhnout takové Upravy, které povedou ke zvydeni
rychlosti, bezpeénosti a celkového zlepSeni komfortu a zvy3eni atraktivity Zelezniéni
dopravy s ohledem na ekonomickou efektivitu dané investice.

Na zakladé niZe uvedenych parametr a pozadavk{ bude dokumentace zpracovana tak,
aby zlepsila technické a technologické viastnosti pfislusné trati, odstranila propady
rychlosti @ umoznila plné vyuzit moZnosti smérového vedeni trati z hlediska tratové
rychlosti v jednotlivych Usecich, provedla nutnou rekonstrukci dopravnich koleji a
vyhybek v dopravnach a rekonstrukci ptipadné prestavbu umélych staveb. Soudlésti
dokumentace bude i navrh vybudovani stani¢nich a tratovych zabezpeovacich zafizeni,
rekonstrukce sdélovaciho zafizeni, vybudovani informacniho zafizeni pro cestujici, nové
osvétleni a doplnéni EOV. Navrzend redeni budou pIné respektovat platné technické
specifikace interoperability.

PFi navrhu technického feSeni bude provedena koordinace stavby s investiénimi akcemi,
které svoji koncepci pfimo zasahuji do predmétné stavby. Navriend technickd Fedeni
musi byt vzajemné v souladu.

Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi CD a SZ s ohledem na
budouci dé&leni pozemk{ a podle toho bude vypracovéno i majetkové vyporadani.

Protihlukovd opatfeni navrhovat pouze v odlivodnénych ptipadech na zakladé vysledk{
akustické studie,

Navrzené dpravy musi byt umistény na stavajicich pozemcich a v pfipadg, Ze tuto
podminku nelze splnit, musi Zhotovitel prové&fit priichodnost umist&ni navrhovanych
konstrukci na pozemku tretich osob a pfipadné vyuZit pouze ty pozemky, u nichZ
nebude v rdmci dalich stupiil pfipravy problém s vykupem ¢&i prevodem majetku pod
Spravu Zeleznic.

V prib&hu praci si Zhotovitel zajisti v8echny potfebné technické podklady u spravch
dotlenych zafizeni vlastnimi silami.

Dopravni technologie

Dopravni technologie bude vychazet z dokumentace zpracované v ramci akce
"Spoleéna dopravni technologie, pfepravni progndza a energetické vypocty ramene Usti
nad Labem - Cheb", ktera Fe&i dopravné-technologické posouzeni celého tseku Usti nad
Labem - Teplice v Cechéch - Bilina - Chomutov - Cheb, véetné odbo&né trati Usti nad
Labem - Upofiny - Bilina.

Na zakladé tohoto rozsahu dopravy bude vypracovan zhotovitelem GVD.
Budou uvedeny parametry typovych viak{.

Vyhledovy rozsah a organizace osobni dopravy budou vychdzet ze stdvajiciho stavu
s potvrzenim Udaji ze strany objednatell dopravy. Vedkeré tyto vstupy ndsledné
potvrdi Sprava Zeleznic GR 026. Prehled frekvence cestujicich zajisti Zhotovitel
dokumentace.

Oproti Zaméru projektu bude provéfeno zvyseni rychlosti do predjizdnych koleji
(z dvodu vy$&iho poétu viakd jedoucich do odbotky).
Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (&asovy pléan, harmonogramy, zdGvodnéni
poctu etap, vyluky). Prioritou pro stanoveni optimélniho postupu vystavby musi byt
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zejména minimalizace délek vyluk potfebnych pro feSenou stavbu. Nutné je rovnéz
minimalizovat také omezeni resp. znemoznéni obsluhy vleéek a vSeobecnych
naklddkovych a vykladkovych koleji. Bude uvedena délka trvani vyluky, dcinnost
zabezpelovaciho zafizeni, vymezeni vylu¢ovaného trakéniho vedeni, struény rozsah
praci, poéet vlakQ, které je tfeba odklonit, & odFeknout apod.

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovéna schémata s vyznacenim vyloucenych
Casti koleji, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém
feSeném Gseku v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

Soudldsti pinéni pfedmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné
aktualné zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiZz ve stadiu v realizace,
pfipadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci
a to i cizich investord.

Navrhnout organizaci vystavby tak, aby nedochdzelo k ndkladnym mezistavim
a provizoriim, minimalizovat dopady NAD.

Zabezpecovaci zaFizeni
Popis stavajiciho stavu

4.4.1,1 Stanice Most je vybavena zabezpecovacim zafizenim 3. kategorie - reléovym
zabezpetovacim zafizenim cestového systému blokového provedeni AZD 71
s Cislicovou volbou. Kolejové obvody pro zjistovani volnosti jsou napajeny ze
statického ménice napétim o frekvenci 275 Hz. Zakladni napdjeni ze sité
SZDC 6 kV se pii vypadku automaticky piepind na nahradni napajeni ze sit&
CEZ. Prostorovy oddil odbotka Ceské Zlatniky - Most je v obou TK vybaven
TZZ 3. kategorie, tfiznakovym obousmérnym automatickym blokem typu
AB3-74. Mezistani¢ni Usek Most - Ttebusice je v obou TK vybaven TZZ 3.
kategorie, tfiznakovym obousmérnym automatickym blokem typu AB3-74 s
KAV a FID. Jednokolejny mezistaniéni Usek Most - Most nové nadrazi je
vybaven TZZ 3. kategorie typu ,Tratovy souhlas z AB 3-74 obousmérny".
Jednokolejny mezistanini Gsek Most - Obrnice je vybaven TZZ 3. kategorie
typu ,Trafovy souhlas z AB 3-74 obousmé&rny". Pro zjisfovani volnosti v ZST
Most a sousednich tratovych Gsecich jsou vyuZity kolejové obvody.

PoZzadavky na novy stav

4,4.2.1  Pro nasazeni systému ERTMS/ETCS nutno vzit v Gvahu ,Zasady pro navrh
technického fedeni ETCS ve vazbé na kolejovd FeSeni dopraven C.j.
20009/2018-S7ZDC-GR-06 ze dne 8.3.2018%a vyuzit vysledky probihajicich a
dokonéenych projektd zejména v rozsahu:

» zajisténi dostatecné kapacity spojovych cest v optickém kabelu,

e zajisténi dosazitelnosti véech potfebnych informaci z nové budovanych
zafizeni ve stavédlovych Ustfednach SZZ,

» zajiSténi dostate¢né vykonové rezervy v napajecich systémech.

* Pro tuto trat neni zatim stanoven v NIP ERTMS povinny termin vybaveni
systémem ETCS L2, realizace se predpoklada po roce 2023

4.4.2.2 Vlastni vystavba systému ETCS a dalkového ovladani z CDP Praha bude
FeSena samostatnou stavbou.

4.4.2.3 V mezistaniénim Useku Most - Most n.n. bude navrzeno nové TZZ 3.
kategorie dle TNZ 34 2620 véetné nové kabelizace.

4.4.2.4 V ZST Most bude navrzeno nové SZZ elektronického typu umisténé v nové
stavédlové Ustfedné s ovladanim ze zalohovaného pracovisté JOP
umisténého v nové dopravni kanceldfi. Stavédlo musi byt pfipraveno pro
budouci dalkové oviadani z CDP Praha a na konverzi napajeci soustavy 25kV
(kabely typu TCEKPFLEZE).

»Rekonstrukce Zst. Most ™
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«Rekonstrukce Zst. Most ®

Dopravni kanceldf v Zst. Most musi umozZnit budouci ziizeni regiondiniho
dispederského pracoviété (RDP) dle Pokynu PO-01/2019-GR. V rdmci S$ZZ
bude zabezpeceno kolejisté nadraZi a implementovany vazby na sousedni
tratova zafizeni

RDP (vletné pracovisté pohotovostniho vypravciho - PPV) musi byt navrzeno
tak, aby umoziovalo umisténi ovladacich pracovist vech tratovych Gsekd
uvedenych v PO-01/2019-GR.

Stavba bude koordinovdna se stavbami ,Rekonstrukce tratového U(seku
Bilina (v&etnd) - Most (mimo)," a ,Rekonstrukce trafového (seku Most
(mimo) - Kyjice (vCetné)", ve kterych je navrZena vystavba nového TZZ v
navazujicich tsecich.

Soucasti dokumentace musi byt také FeSeni problematiky napajeni nového
S§ZZ, Uvazek novych TZZ.

PFi pouziti pocitatl naprav je nutno respektovat omezeni vystavby snimacde
RSR 122 dle ¢.j. 57239/2012-OAE z 19.12.2012. Pocitate naprav musi
vyhovovat TSI CCS, CSN EN 50238, CSN CLS/TS 50238-3.

Vzhledem k pouziti poéitaél ndprav se predpokldda nasazeni funkcionality
VNPN dle TS 2/2014- S,Z.

Vsechna nové vybudovana zabezpelovaci zafizeni musi byt vybavena
diagnostikou dle TS 2/2007 s pfenosem diagnostickych informaci do mist
soustiedéné Gdrzby a na pracovisté DZDC CDP Praha.

Nutno respektovat Smérnici SZDC 101 PouZivani provoznich aplikaci s
vazbou na zabezpelovaci zafizeni &.j. $4665/2014-012 s ucinnosti od
1.5.2014 - tj. zejména s ohledem na prenos &isla viak{, atd.

Pro zabezpedeni stavebnich kolejovych postupl vyfedit optimalné technicky,
provozné a investiéné pfechodné stavy zabezpecovacich zafizeni.

Nové zabezpedovaci kabelizace bude z diivodu nebezpeénych rudivych viivl
stfidavé trakce a s ohledem na predpokiadanou konverzi napajeci soustavy
na jednotnou napajeci sit 25 kV AC, provedena v souladu s CSN 34 2040
ed.2, pfevazné kabely s ochrannym kovovym plastém (typ TCEKPFLEZE).

V ZST Most je navrzeno nové SZZ 3. kategorie dle TNZ 34 2620 typu
elektronické stavédlo se samostatnou fidici Casti s ovladanim z JOP
umisténého v dopravni kanceldfi s moZnosti budouciho dalkového ovladani z
CDP Praha.

Navrh kolejového feSeni a zabezpecovaciho (sdélovaciho) zafizeni bude
respektovat Metodicky pokyn SZ TSI CCS/MP1 Zasady pro projektovani
vyhradni provoz ETCS (aktualné ve schvalovacim Fizeni u Spravy Zeleznic). V
rdmci stavby nebude navrhnuta obnova tratové &asti narodniho vlakového
zabezpecovace.

Pro zjistovani volnosti kolejovych tsek( budou navrfeny pocitale naprav,
vyhovovujici TSI CCS, CSN EN 50238, CSN CLS/TS 50238-3, které budou
rozmistény optimalizované ve vazbé na zpracovanou dopravni technologii.

Vlastni vystavba systému ETCS probéhne soubézné v ramci samostatné
stavby (nebo jeji diléi etapy) ,ETCS+DOZ Usti nad Labem - Cheb"
(ETCS+DOZ Usti nad Labem - Most).

Nové zabezpedovaci kabelizace bude z diivodu nebezpeénych rudivych vlivl
stfidavé trakce a s ohledem na predpokladanou konverzi napajeci soustavy
na jednotnou napdjeci sit 25 kV AC, provedena prevainé kabely s
ochrannym kovovym plastém (typ TCEKPFLEZE).

Celkové je navrzeno zabezpecit novym elektronickym stavédlem 40
vyhybkovych jednotek.
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4.4.2.21

4.4.2.22

4.4.2.23

4.4.2.24

4.4.2.25

4.4.2.26

4.4.2.27

4.4.2.28

4.4.2.29

4.4.2.30

+Rekonstrukce Zst. Most *

Na zékladé mistniho Setfeni byla zvolena varianta umisténi nové technologie
do &asti objektu ,E“ - stdvajici vypravni budovy. Pro umisténi technologie
budou slouZit prostory vymisténého archivu CD a.s. a Spravy Zeleznic, stéatni
organizace v Urovni 1. nastupisté a budou zde umistény tyto prostory pro
technologicka zafizeni:

» Nova stavédlova Ustiedna,

 bateriovd mistnost

* mistnost pro sdélovaci zafizeni Sprava Zeleznic, statni organizace

e Transformovna 22 kV (Do doby pfepnuti na magistralnim napéajeni 22 kV
bude jesté 6 kV)

¢ Rozvodna 22 kV (dtto)

+ Rozvodna NN

V rédmci stavebniho feSeni objektu ,E® se navrhnou Upravy rozvodi topeni a
ZTI, aby v pnpade jejich havarie nebyla ohroZena technologicka zafizeni.
Stavajici prostory CD - Telematika a.s. v 1. nadzemnim podlaZi zlistanou
zachovany. Ve 2. nadzemnim podlaZi se adaptuji prostory pro zazemi Gdrzby
SSZT.

V ZST Most bude Regionalni pracoviété dispedera (bude obsazena
vypravéim), pro jeho umisténi se vyuzije rekonstruovana stavajici dopravni
kancelaF se socidlnim zafizenim, situovana v Urovni 1. nastupisté.

Pro umoznéni rekonstrukce, bude nové ES aktivovano z provizorniho
pracovisté JOP situovaného v mobilni buiice na 1. nastupisté. Po provedent
rekonstrukce bude aktivovano definitivni JOP v modernizované dopravni
kancelafi.

Pro pfiény pfechod kolejisté novymi kabely napajeci, zabezpelovaci a
sdélovaci se vyuzije stavajici nakladni podchod, ktery je dostatecné
dimenzovan, v dobrém stavu a umoziuje zde vybudovat kabelovod.

Stavajici kabelovod v prvnim nastupisti, podél vypravni budovy (cca 170m)
je neprlichozi. Je navrZfena rekonstrukce této trasy, podrobnosti v daldim
stupni PD.

V mezistani¢nim Gseku Most - Trebusice je navrZzeno nové TZZ 3. kategorie.
Nova kabelizace TZZ bude vyhovovat pro pfedpokladanou konverzi napajeci
soustavy na jednotnou napdjeci sitt 25 kV AC. Vystroj TZZ bude umisténa v
SU Trebusice a SU Most. Délka mezistani¢niho Useku cca 3,5 km. Zfizeni
nového TZZ je pfedmétem stavby - ,Rekonstrukce tratového Useku Most
(mimo) - Kyjice (v&etné)*. V ZST Most je navriena vazba na nové
elektronické zabezpelovaci zarizeni.

Pokud bude stavba ,Rekonstrukce ZST Most® piedchdzet této podmifiujici
stavb& provede se pouze vazba nové elektronického stavédlo na stavajici
tratové zabezpedovaci zafizeni.

V mezistanié¢nim Gseku Most - Most n.n. je navrZzeno nové TZZ 3. kategorie.
Nova kabelizace TZZ bude vyhovovat pro pfedpokladanou konverzi napajeci
soustavy na jednotnou napdjeci sit 25 kV AC. Vystroj TZZ bude umisténa v
SU Most a SU Most n.n.- St.1. V ZST Most n.n. je navrzena vazba na tavajici
elektronické stavédlo ESA 11. Délka jednokolejného mezistani¢niho Useku
cca 1 km.

V mezistaniénim uUseku Ceské Zlatniky — Most je navrZeno nové TZZ 3.
kategorie. Nova kabelizace TZZ bude vyhovovat pro pfedpokiaddanou
konverzi napajeci soustavy na jednotnou napajeci sit 25 kV AC. Vystroj TZZ
bude umisténa v SU Most a SU odb. Zlatniky. Zfizeni nového TZZ je
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4.5
4.5.1

4.5.2

+Rekonstrukce Zst. Most *

4.4.2.31

4.4.2.32

predmétem stavby - ,Rekonstrukce tratového tseku Bilina (v&etn&) - Most
(mimo),". V ZST Most je uvazovana vazba na nové elektronické stavédlo.

Pokud bude stavba ,Rekonstrukce ZST Most" predchazet této podminujici
stavbé provede se pouze vazba nové elektronického stavédlo na stavajici
tratové zabezpedovaci zafizeni.

V mezistani¢nim Gseku Most - Obrnice je navrzeno nové TZZ 3. kategorie.
Nova kabelizace TZZ bude vyhovovat pro predpokladanou konverzi napajeci
soustavy na jednotnou napdjeci sit 25 kV AC. Vystroj TZZ bude umisténa v
SU Obrnice a SU Most. V ZST Obrnice je navrzena vazba na stavajici zafizeni
TEST C. Délka jednokolejného mezistani¢niho Useku cca 2 km.

Sdélovaci zafizeni

Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1

Rozhlasova Gstfedna typu Inoma RUO1, dopravni ¢ast rozhlasu je ovladana
ze zapojovate MODIS Z-29. Rozhlasova Ustfedna typu RU 85 pro
informovani cestujicich. Stanice je vybavena informaCnim zafizenim
Pragotron. Zaznamové zafizeni ReDat 3. Elektrickd pozarni signalizace je
zajisté&na pomodi tfi Gstfeden EPS typl MHU103, MHU106 a MHU109.

Pozadavky na novy stav

4.5.2.1

4.5.2.2

4.5.2.3

V ZST Most je navrZeno zfidit novy komunikaéni systém umozniujici obsluhu
vdech telefonnich okruhl a linek véetné nahradniho zapojovade. Pro
informovani cestujicich zfidit novy hlasovy a vizudlni systém s
implementovanym piesnym &asem, s rozmisténim jednotlivych prvkl ve
vypravni hale a na néastupistich. Z dlvodu bezpeénosti doplnit kamerovy
systém se zdznamem. Rekonstrukce VTO. Informacni zarizeni pro cestujici
musi odpovidat Smérnici SZDC &. 118.

V obvodu stanice bude poloZena nova dalkova kabelizace Spravy Zeleznic,
statni organizace 2x HDPE trubka, opticky kabel 72 viaken SM, metalicky
kabel 15 XN 0,8 typu TCE .... ZE pfipraveny na vyhledovou stfidavou trakci.
V otazce kabelizace je nutno upozornit na skute¢nost, ze stavba GSM-R
miZe ptedchédzet této stavbé a v takovém piipadé bude nutno stavajici
kabely ochrénit, pfipadné pieloZit a provést potfebna odbodeni z kabell pro
technologii - koordinace staveb (tedy nové kabely nebudou soudasti této
stavby). V nékterych Usecich se opticky kabel pokiada pfed samotnou
stavbou GSM-R. I v tomto pfipadé je nutno stavbu koordinovat a kabely
ochranit. V ramci stavby bude poloZena mistni kabelizace MOK a metalické
kabely a budou provedeny nové slaboproudé rozvody v objektech. Pro
pfipojeni technologie budou pouZity prioritné optické kabely. Budou
vybudovény nové VTO, telefonni Ustfedna bude IP typu v&etné IP telefond.
Déle bude vybudovdno nové zabezpe&eni objektl PZTS. Ochrana proti
pozaru bude zajisténa ASHS popf. opticko-koufovymi detektory zapojenymi
do PZTS na zéakladé zpracovaného PBR. Systém PZTS bude zadlenény do
dalkového dohledu DDTS. Bude vybudovan novy pfenosovy systém IP MPLS
s emulaci E1 a s vyuZitim stavajicich aktivnich prvk{ ze stavby TNS. Dalkova
diagnostika technologickych systémtl Zelezniéni dopravni cesty (DDTS ZDC)
podle TS 2/2008 - ZSE musi byt pfipojena do stavajicich integracnich
serverl DDTS ZDC Usti nad Labem (Ustfedni stavédlo) a CDP Praha. V ramci
stavby bude vyuzit stavajici prvek agregacni prepinaC-smérovaC ze stavby
KAC v Mosté.

Pokud bude bezbariérovy pFistup na nastupisté FeSen vytahy, musi byt
diagnostika stavu vytahl pfipojena do systému DDTS ZDC podle TS 2/2008
- ZSE v aktudinim znéni v rozsahu informaci uvedeném v pfedpisu SZDC
S10.
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4.5.2.4

4.5.2.5

4.5.2.6

4.5.2.7

4.5.2.8

4.5.2.9

4.5.2.10

4.5.2.11
4.5.2.12

«Rekonstrukce Zst. Most

Stavajici tratovy radiovy systém TRS zlstane zachovan do doby aktivace
GSM-R. GSM - R bude zfizeno ndvaznou stavbou.

V&echna sdé&lovaci zafizeni musi byt pfipojena do systému DDTS ZDC podle
TS 2/2008 ~ ZSE v aktualnim znéni.

Podle stavajictho postupu realizace bude stavba ,GSM-R Usti nad Labem -
Oldichov u Duchcova/Upofiny - Most - Karlovy Vary - Cheb" piedchazet
rekonstrukci v Useku Most - Kyjice, proto bude v daldim stupni PD
rozhodnuto o jejich vypusténi nékterych zafizeni, kterd budou jiz
realizovana.

Novy pienosovy systém v technologii IP/IVIPLS semulaci Eil. bude budovan
pouze v pfipadé, Ze Stavba GSM-R nebude pfedchézet této stavbé. Pokud
bude Stavba GSM-R predchazet této stavbé, postacuje pouze CE smérovac
(router) bez emulace E1.

Do stavby bude zafazeno pFemisténi radiostanice TRS, pokud nebude do té
doby pIné funkéni GSM-R.

Pokud nebude zaznamové zafizeni souéasti stavby GSM-R bude doplnéno do
ZST Most.

Kabelizace sdélovaci a zabezpelovaci, na vSech odboénych bodech a
spojkach budou osazeny RIFD markery.

Veskeré sdélovaci zafizeni bude rovnéz napajeno ze zélozniho zdroje
V ZST Most budou v rémci této vybudovéna nésledujici za¥zeni:
» Novy telefonni zapojovac

o IP telefonii je feSena jen do TS, do ostatnich objektl jsou telefony
navrzeny IP branou nebo moduly TA710x. ( podrobnosti v dalim stupni PD)

» Zarizeni PZTS (poplachovy zabezpecovaci a tisfiovy systém),

e Ochrana proti poZaru bude zajiSténa ASHS popf. opticko-koufovymi
detektory zapojenymi do PZTS na zakladé zpracovaného PBR

» Kamerovy systém pro sledovani hran ndstupisté, podchodu, néstupnich
prostor vytahl a kabin vytahl s kompresnim algoritmem H.265.

 Mistni radiovy systém- radiostanice IP MRS
» Rozhlas pro cestujici
 stavajici dopravni rozhlas bude demontovén

« Informacdni zafizeni pro cestujici (tabule informaéniho systému v provedeni
LED grafickych displejli (piné barevné LED segmenty) s rozted bodl 2,9
mm)

o Vzhledem k pokryti ZST Most a prilehlych tratovych Gsekd radiovym
signalem tratového radiového systému se VTO u vjezdovych navéstidel v
souladu s pfedpisem T1 nebudou zfizovat

e Mistni optickad kabelizace bude propojovat vSechny silnoproudé a dalsi
technologické objekty

e V souvislosti s nadvrhem magistralniho rozvodu 22kV je v ramci stavby
navrzeno pfipojeni STS a TTS optickym kabelem.

« Mistni kabelizace vyhovujici vlivim budouci stfdavé trakce 25 kV/50 Hz
* Strukturovana kabelaZ v technologickych mistnostech

o Zaznam hlasové komunikace a kamerovy systém budou zaélenény do
Kontrolné analytického centra Fizeni dopravy (KAC) a v budoucnu do
Jednotného zaznamového prostredi ZDC (JZP).
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4.5.2.13

4.5.2.14

4.5.2.15

Na zdkladé mistniho Setfeni byla zvolena varianta umisténi nové technologie
do ¢asti objektu ,E* - stavajici vypravni budovy. To si vyzada nasledujici
Upravy:

« Vybudovani kompletné nového sdélovaciho zafizeni Spravy Zeleznic, statni
organizace v novych prostorach ’

« Pelozky nové polozenych kabelll v rdmci stavby ,GSM-R Usti nad Labem -
Chomutov™.

o Zatizeni CD Telematika zlstane zachovéno ve stavajicich prostorach,
pfipadné premisténi dil¢ich zafizeni bude Feseno v dalsim stupni PD

e Ochrana stavajicich kabell CD telematika

Délkovéa diagnostika technologickych systéml Zelezni¢ni dopravni cesty
(DDTS ZDC) podle TS 2/2008 - ZSE bude pfipojena do stavajicich
integracnich serverti DDTS ZDC Usti nad Labem (Ustfedni stavédlo) a CDP
Praha. V rédmci stavby bude vyuzit stavajici prvek agregacni prepinac-
smérovac ze stavby KAC v Mosté.

V obvodu ZST Most bude poloZena nésledujici kabelizace:

e Nova dalkova kabelizace Sprévy Zeleznic, statni organizace 2x HDPE
trubka, opticky kabel 72 viaken SM

o Metalicky kabel 15 XN 0,8 typu TCE ... ZE pfipraveny na vyhledovou
stfidavou trakci

e Bude vybudovadn novy prenosovy systém IP MPLS s emulaci E1 a s
vyuzitim stavajicich aktivnich prvk( ze stavby TNS

V tratovém tseku Most - Obrnice bude poloZena nasledujici kabelizace:

¢ Nové dalkové kabelizace Spravy Zzeleznic, statni organizace 2x HDPE
trubka, opticky kabel 48 viaken SM

¢ Metalicky kabel 15 XN 0,8 typu TCE ... ZE ptipraveny na vyhledovou
stfidavou trakci

4.6 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

4.6.1 Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1

4.6.1.2

4.6.1.3

4.6.1.4

4.6.1.5

+Rekonstrukce Zst. Most™

Stéavajici zatizeni v ZST Most se nachézi ve vypravni budové, staii cca 40let,
je to zafizeni pro napajeni technologickych zafizeni. Je to mistnost méni¢d a
rozvadéle zajisténé sité pro RZZ, transformovna 22 kV a 6 kV (samostatné
trafo 22 kV pro vypravni budovu a samostatné pro technologicka zafizeni),
rozvodna 22 kV a 6 kV a rozvodna NN.

Pro silové napdjeni slouzi dale samostatna budova trafostanice TS 1 v Most
Rudolice s t&mito zafizenimi. Transformovna 22 kV, rozvodna 22 kV a
rozvodna NN. Budova je v dobrém technickém stavu.

Obé budovy jsou propojeny napajecimi kabely vedenymi po pozemcich
Spravy Zeleznic, statni organizace a CD a.s.

Podél prilehlych tratovych Gsekld jsou rozmistény TTS (typ TS3), kde vnitini
a vnéjsi konstrukce TTS vlivem povétrnostnich podminek je poskozena. TTS
jsou vybaveny olejovymi transformatory (OT 1,2 kVA). Napajeni celého
Gseku zajistuje kabel 6 kV/75 Hz.

Déalkové ovladani technologickych objektll je z let 1995 - 2000, provedeno
automaty TECO TC950 provedeno stuhovou topologii 56k modemy po
metalickych kabelech - nevyhovuje smérnici TS 2/2008 -ZSE.
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4.6.1.6

4.6.1.7

4.6.1.8

Trakéni proudové soustava je stejnosmérna o napéti 3kV. Je napajena z
trakénich napdjecich stanic v Mosté, km 45,500 a v Chomutové v km
126,380. Stavajici TV je z poloviny Sedesatych az konce osmdesdtych let,
kabelizace z Casti rovnéz (hlinik, mnoZstvi spojek, nedostateény izoladni
stav). Izolace je izolatory Dzl Spirel. Posledni rozsahla rekonstrukce TV byla
provedena pfi vystavbé nové stanice Most koncem sedmdesatych let
minulého stoleti.

Osvétleni Zelezniénich prostranstvi je provedeno stozary typu JZ14 se
stahovacimi vybojkovymi svitidly se spojkou. Osvétleni prostor pro cestujici
a sluzebnich mistnosti je: provedeno vybojkovymi, zafivkovymi a
Zarovkovymi svitidly. Zemni silové, oviadaci kabely a kabelové sk¥iné jsou na
hranici Zivotnosti.

Ve stanici je provozu EOQV a celkové je vyhtivano 45 ks vyhybek.

4.6.2 Pozadavky ha novy stav

4.6.2.1

4.6.2.2

4.6.2.3

4.6.2.4

4.6.2.5

4.6.2.6

4.6.2.7

4.6.2.8

~Rekonstrukce Zst. Most *

Bude provéfena moznost provedeni nového zplisobu napajeni silnoproudych
technologii LDSZ 22 kV. Zaroveh zhotovitel provéfi pFikon distribuéni
pfipojky na nové instalovany vykon technologickych systémd. O volbé
hiavniho a zaloZniho napdjeni bude rozhodnuto na profesnich poradach po
posouzeni technickych a ekonomickych aspektli moZnych zplsobl napéjeni.
Koncepci napdjeni bude nutno koordinovat s dokumentaci zpracovavajici
energetické vypocty ,Spolecnd dopravni technologie, pFepravni progndza a
energetické vypocty ramene Usti nad Labem - Cheb".

Bude osazeno nové zafizeni DRT, véetné datového pFipojeni. Déle budou
vybrané technologické systémy zallenény do DDTS v souladu s TS 2/2008-
ZSE. DDTS bude pfedmétem ¢asti sdélovaciho zafizeni.

Navrhne se rozsah Uprav, dovybaveni ED Usti nad Labem, potfebnymi
komponenty a programové vybaveni respektujici novy stav Fizenych
technologickych za¥izeni.

V ZST Most stavajici transformovna TS1 22/0,4 kV (Rudolice) zstane po
stavebni strance zachovéna. Rovnéz ziistane zachovano napajeni ze sité CEZ
véetné stavajicich transformatorl. Provede se pouze rekonstrukce
transformovny 6 kV /50 Hz. Pfi mistnim Setfeni bylo spravcem zafizeni
potvrzen poZadovany pfikon distribucni pFipojky na nové instalovany vykon
technologickych systém{ vietné rezervy na rozéireni.

Rozvod 6 kV se v obvodu stanice upravi pro budouci magistralni napajeni 22
kV/50 Hz vietné dimenzovani kabelu po vykonové strance a budouci izolaéni
hladiné.

Rozhodnuti o pouZiti magistralni rozvodu 22 kV LDSZ bude provedeno v
daldim stupni projektové dokumentace a zejména s ohledem na postup
pripravy souvisejicich staveb - TNS Most a TNS Chomutov (variantné nova
TNS Trebusice).

Systém by byl realizovan podle schvélené ,Metodiky zésad projektovani a
provozu lokalni distribuéni sité SZDC 22 kV a zajistoval by napdjeni téchto
systému:

¢ Zabezpeclovaci zatizeni
» Sdélovaci zafizeni

e EOV a osvétleni

« Technologii vytahQi

Ve vypravni budové bude v adaptovanych prostorach zfizena TS 2 slouZici
pro napajeni technologickych zafizeni a bude zahrnovat:
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4.7
4.7.1

4.7.2

4.8
4.8.1

¢ Transformovnu 22 kV (Do doby pFepnuti na magistralnim napajeni 22 kV
bude jesté 6 kV)

¢ Rozvodnu 22 kV (dtto)
s Rozvodnu NN

e Napajeni bude zajisténo z kabelu 6 kV /50 Hz ndhradni z distribuéniho
rozvodu

4.6.2.9 Do doby aktivace napajeni 22 kV/50 Hz v TNS Most a TNS Chomutov
(variantné novéd TNS TrebuSice) budou obé transformovny TS1 22/0,4 kV
(Rudolice) a nova TS2 ve vypravni budové osazeny novymi trafy 6 kV /50 Hz
a budou slouZit pro nahradni napajeni zabezpecovaciho zafizeni. Rovnéz se
upravi rozvodny nn pro napajeni ostatnich odbérd ve stanici (EOV, DOUO,
osvétleni a dalsi). Nové transformatory z magistralniho rozvodu 22 kV/50 Hz
je mozné osadit az v nasledné stavbé po rekonstrukci TNS.

4.6.2.10 Variantné je navrzena moznost zfizeni dalsi TS 3 pro samostatné napajeni
EOV, osvétleni a DOUO na tfebusickém zhlavi stanice.

4.6.2.11 Vsechny transformovny budou propojeny napdjecimi kabely vedenymi po
pozemcich Spravy Zeleznic, statni organizace a CD a.s.

4.6.2.12 Pro pfenos potfebnych informaci a povell bude v TS 1, TS 2 a pfipadné TS 3
bude osazeno nové zafizeni DRT, vietné datového pfipojeni. Déale budou
vybrané technologické systémy zacllenény do DDTS

Zelezni¢ni svréek a spodek
Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1 V ZST Most jsou vyhybky v hlavnich kolejich pomérové viech typl z let
1986-2004. Stanicni koleje ¢.1 a 2 kolejnice tv.R65, prazce SB6,rozdéleni ,e"
z roku 1979. Ostatni stani¢ni koleje tv.S49, prazce dfevo, SB5, SB6
rozdéleni ,e" z roku 1979.

Pozadavky na novy stav

4.7.2.1 Budou rekonstruovany stani¢ni koleje ¢. 1, 2, 3, 4, 8 a 10 v celé délce,
koleje &. 7, 9 a 11 v oblasti nastupist a kompletné obé zhlavi. Dojde ke
sneseni stavajicich koleji a k odtéZeni kolejového loze. Nové hlavni stanicni
koleje budou tvofeny z novych kolejnic 60 E2 na novych betonovych
prazcich s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim. Nové pfedjizdné koleje
budou tvofeny z novych kolejnic 49 E1 na novych betonovych prazcich s
pruznym bezpodkladnicovym upevnénim. Nové kolejové loZe bude fr. 32/63.
Odté%ené kolejové loze bude procdidténo a pouZito k zasypim v rdmci
zeleznic¢niho spodku.

4.7.2.2  Navrh konstrukce prazcového podlozi bude stanoven na zakladé podrobného
geotechnického prizkumu v souladu se smérnici SZDC GR ¢&¢. 16/2005
provedeného v dalSim stupni projektové dokumentace.

4.7.2.3 Bude proti$t&no odvodnéni pomoci trativodl a zrekostruovany Sachty.

4.7.2.4  V rozsahu rekonstrukce Zel. svréku je navrZena i sanace Zel. spodku.

4,7.2.,5 Oproti Zaméru projektu bude provéieno (a v pfipadé kladného provéreni
také navrZeno) zvy3eni rychlosti do predjizdnych koleji (z ddvodu vys&iho
podtu vlakl jedoucich do odbogky).

Nastupisté

Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1 Ve stanici jsou Ctyfi krytad nastupisté (celkem 9 nastupistnich hran u koleji 1-
4,7-9, 11 kusa a 13 kusa) z toho 3 ostrovni:

«Rekonstrukce Zst. Most ™
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4.8.2

4.9
4.9.1

4.9.2

«Rekonstrukce Zst. Most

4.8.1.2

4.8.1.3

- 1. nastupisté - u koleje Cislo 9 v délce 275 m.

- 1A nastupisté - smérem k bilinskému zhlavi u kusé koleje ¢. 11 v délce
100 m.

- 1B ndstupiété smérem k tfebusickému zhlavi mezi koleji ¢. 9 a kusou
koleji €. 13 v délce 155 m.

Pfichod (vychod) na (2) nastupisté je schodistém z odjezdové haly, nebo po
pohyblivych schodech, nebo schodisti do pfijezdové haly. Z prvniho
nastupisté je pristup dvéma podchody k dalSim nastupistim:

2. nastupisté -~ mezi kolejemi Cislo 7 a 3 v délce 300 m.
3. nastupisté — mezi kolejemi Cislo 1 a 2 v déice 300 m.
4. nastupisté - mezi kolejemi Cislo 4 a 8 v délce 300 m,

Vy3dka nastupist nad temenem kolejnice je 300 mm.

Pozadavky na novy stav

4.8.2.1

4.8.2.2

4.8.2.3

4.8.2.4

Viechna nova nastupisté jsou navrzena s vyskou nastupni hrany 550 mm
nad TK. Typ konstrukce nastupisté bude upfesnén v dalSich stupnich
projektové dokumentace.

PFistup na nastupisté je zachovan stavajici, tzn. dvéma podchody z prvniho
nastupisté.

Nova délka nastupist je nasledujici:

1. nastupisté - u koleje cislo 9 v délce 210 m.

1A nastupisté - smérem k bilinskému zhlavi u kusé koleje ¢. 11 v délce 80
m.

1B nastupidté — smérem k tfebusického zhlavi u kusé koleje ¢. 13 v délce
100 m.

2. nastupisté — mezi kolejemi &islo 7 a 3 v délce 250 m.
3. nastupisté — mezi kolejemi ¢islo 1 a 2 v délce 250 m.
4. nastupisté - mezi kolejemi Cislo 4 a 8 v délce 250 m.

Pristup na nastupisté bude kromé schodisté i vytahem (vychodni podchod),
resp. eskalatorem (zdpadni podchod), viZdy nahrazenim jednoho stavajiciho
schodidfového ramene.PFistup na nastupisté bude kromé schodisté i vytahem
(vychodni podchod), resp. eskalatorem (zépadni podchod), vzdy nahrazenim
jednoho stavajiciho schodistového ramene.

Mosty, propustky, zdi

Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1

V rekonstruovaném Useku se nachazi 6 mostd a 1 propustek.

PoZadavky na novy stav

4.9.2.1

4.9.2.2

4.9.2.3

Stavajici propustek bude rekonstruovan. Rekonstrukce bude spocivat
v sanaci Cel propustku a nové SVI.

Mosty a propustky budou rekonstruovany podle platnych a vyuzivanych
metodik pro migraci Zivoéichd (AOPK 1995, V. Hlavad 2008,2011).

Na zakladé zadani se v ramci &asti Mosty, propustky a zdi uvazuje nasledujici
Fedeni projektové varianty nasledujicim kritériem plnéni. U mostnich objektl,
které navrzenym kritériim vyhovuji, se obecné navrhuje jejich sanace
(rekonstrukce zdiva, izolace, obnova PKO, sjednocujici natéry). U mostnich
objektl, které navrzena kritéria nesplfiuji, je navrhovédna &asteénd nebo

Pfiloha €. 3 ¢) - Zvl&3tni technické podminky
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4.9.2.4

4.9.2.5

4.9.2.6

4.9.2.7

4.9.2.8

4.9.2.9

Gplnd rekonstrukce. Jednotlivé typové konstrukce jsou vétSinou
modernizovany obdobnymi modernimi typovymi konstrukcemi:

1. Varianta projektova (nové mostni objekty a objekty s
¢ novou nosnou konstrukci)

zatizeni dle platnych souborfl norem CSN a CSN EN pro piislugnou
kategorii trati z hlediska mostl (Tiida 2 - klasifikaéni souéinitel a = 1,21
v souladu s NA.2.53.1 a NA.2.53.3 CSN EN 1991-2 ed.2 a Kategorizace
trati z hlediska mostld (01/2017)), prostorové uspofadani v souladu
s CSN 73 6201 a MVL 101, nosné konstrukce prednostné s prib&znym
kolejovym lozem, pFednostni vyuziti bezstykové koleje na betonovych
prazcich, o pfednostné nosné konstrukce kolmé, popf. s kolmym
mostnim zavérem.

2. Protokoly o podrobné mostni prohlidce mostnich objektd,
3. Dostupna projektova dokumentace,

4, Mistni Setfeni 07/2018.

Jedna se o nasledujici objekty:

ev. km 45,585 Most feka Bilina v Rudolicich 2

or. km 46,190 Podchod ~Rudolicky podchod (Mésto Most)"
ev. km 46,256 Odjezdovy podchod z haly

ev. km 46,308 Pfijezdovy podchod - vychod

ev. km 46,333 Zavazadlovy podchod - tranzito

Pozadavky do dal$iho stupné (DUR)

Na v8ech mostnich objektech bude v daléim stupni DUR proveden podrobny.
diagnosticky prlizkum, na jeho? zdkladé se stanovi zatiZitelnost dle
Metodického pokynu pro uréovani zatizitelnosti Zelezni¢nich mostnich objektl
2015.

Na mostnich objektech bude dle piedpisu SZDC S3 dil XII (Tab. 1) provéieno
zfizeni pribézné bezstykové koleje.

Pfi navrhu novych konstrukci nenavrhovat primarné konstrukce
z pfedpojatého betonu. Konstrukce z predpjatého betonu je mozné
navrhnout pouze na zakladé vyhodnoceni variant feSeni nosné konstrukce
a se souhlasem zéstupcﬁ 013-OMT.

U vech mostnich objektt musi byt prokdzana pFechodnost tratové tfidy
D4/120.

Z hlediska mostd je trat zafazena dle zmény CSN EN 1991-2/74 do 2. tiidy
trati.

4.10 Ostatni objekty

4.10.1 Soudasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména
pfelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektdim nebo jako nadhrada za ruSené pFejezdy),
kabelovody, protihlukova opatieni podle zavérl hlukové studie a podobné.

+Rekonstrukce Zst. Most ™
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4.11 Pozemni stavebni objekty

4.11.1 Popis stavajiciho stavu

4.11.1.1

V ZST Most se nachdzeji tyto provozni a technologické budovy ve spravé OR:
Most - provozni budova OR &.p. 3514

Provozni a technologicky objekt obsazen TO, SSZT, SEE, SBBH, byty.
Most - elektrorozvodna stanice (trafo)

Technologicky objekt, obsazen SEE.

Most - objekt TNS

Technologicky objekt po rekonstrukci, obsazen SEE.

Most OTV

Provozni a technologicky objekt obsazen SEE

VB Most je ve spravé SNB OR Usti nad Labem.

ZastreSeni nastupisté 1A, 1B a 1. nastupisté neni v idedlnim stavu.
Nastupistni pfistfesky 2.,3.,4. nastupisté jsou po ¢asteéné opravé.
Stévajici 3 ks nakladnich vytahl na 2.,3.,4. nastupisti. Trafostanice

Pro silové napajeni slouzi samostatnd budova trafostanice a jsou v ni tato
zafizeni; Transformovna 22 kV a 6 kV, Rozvodna 22 kV a 6 kV, Rozvodna NN

4.11.2 PoZadavky na novy stav

4.11.2.1

4.11.2.2

4.11.2.3

4.11.2.4

4.11.2.5

4.11.2.6

4.11.2.7

~Rekonstrukce Zst. Most ™

Pro umisténi technologii bude vyuZita cela ¢ast E objektu vypravni budovy. V
réamci stavby rekonstrukce budovy bude provedena stavebni pfipravenost v
objektu E pro stavbu ,Rekonstrukce Zst. Most". Rozsah stavebni
pfipravenosti bude vzdjemnou koordinaci zpfesnén ve stupni DUR,
respektive DUSP.

V soutasné dobé se predpokladd - vnitfni dispoziéni Upravy pro umisténi
technologickych zafizeni a sociaini zazemi pro zaméstnance.

Zpracovatel zaméru stavby ,Rekonstrukce Zst. Most® se bude zulasthovat
porad pfi zpracovani pFipravné dokumentace budovy, a to v objektech
tykajici se relevantnich objektd a souborl. Pfi zpracovani ,spoleénych®
objektl bude vytvofena ,struktura“. Ta bude obsahovat &&st Easovou,
objektovou a pfipadné vécnou.

Pro umisténi technologie budou slouZit prostory vymisténého archivu CD a.s.
a Spravy Zeleznic, statni organizace v Grovni 1. néstupi$té a budou zde
umistény tyto prostory; stavédlova Ustfedna, bateriovéd mistnost, mistnost
pro sdélovaci zafizeni Spravy zeleznic, statni organizace, transformovna 22
kV, do doby prepnuti na magistralnim napajeni 22 kv bude jes$té 6 kv,
rozvodna 22 kV a rozvodna NN,

Stavajici prostory CD Telematika v 1. nadzemnim podla¥i zlstanou
zachovany. Ve 2. nadzemnim podlazi se adaptuji prostory pro zédzemi Gdrzby
SSZT.

V Zst bude Regionalni pracovisté dispecera (bude obsazena vyprav&im), pro
jeho umisténi se vyuzije stavajici dopravni kancelai se socidlnim zafizenim,
situovana v Urovni 1. Nastupisté v ¢asti objektu ,C".

V ramci stavebniho Fedeni objektu ,E* se navrhnou v prostorech umisténi
technologického zafizeni (pravy rozvodl topeni a ZTI, aby v piipadé jejich
havérie nebyla ohroZena nové umisténa technologickd zafizeni. Tzn je nutno
stavajici rozvody ZTI a UT vymistit mimo nové umistované zafizen. Vytapéni
technologickych mistnosti bude FeSeno pomoci klimatizaénich jednotek.

Piiloha &, 3 ¢) - Zvlastni technické podminky
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4.11.3

4.11.2.8

4.11.2.9

4.11.2.10

4,11.2.11

4.11.2.12

4.11.2.13

4.11.2.14

4.11.2.15

V ramci nového dispozi¢niho uspofadani u 1.NP pro nové technologické
prostory budou provedeny diléi bouraci price za Géelem vytvofeni nové
dispozice, nové svislé délici konstrukce v&etné novych dvernich otvorl. Dale
dle poZadavkl( na zatiZeni budou pfipadné zesileny stavajici konstrukce.
Budou realizovany Upravy podiah vletné pFipadného vybudovani
technologickych kanalkd nebo zdvojenych podlah. Dale budou provedeny
nové povrchové Upravy stén, nova stavebni elektroinstalace, Upravy
vytépéni a Fedeni pozadavkll na klimatiza¢ni jednotky a VZT.

Pozn. Nové technologické prostory, umistované do stavajici VB Most budou
ve smyslu CSN 73 0834 Fedeny jako zména stavby skupiny I, pfevasné jako
samostatné PU. Z hlediska konstrukce stavajiciho objektu (Zelezobetonové
nosné konstrukce, zdéné pFi¢ky = nehoflavy konstrukéni systém dle CSN 73
0802) a pozérni vySce cca 5 m neni nutné umisténi dopravni technologie do
noveé technologické budovy.

Celkové dotCené vyméry stavebnimi Gpravami:

1NP &ast E - prostory pro umisténi nové technologie 1300 m3
2NP ¢ast E - adaptace pro zdzemi tdrzby SSZT 1300 m3

1NP ¢ast C - dopravni kanceldrf a jeji zdzemi 590 m3

Nova trafostanice 22 kV. Bude zfizena na tfebusickém zhlavi. Bude slouZit
pro napdjeni. Rozmér 10x16 m, vyska cca 3,5 m + kabelovy prostor.
Obestavény prostor cca 800m3.

ZastieSeni a pristresky. ZastfeSenf ndstupiété 1A, 1B a 1 (ndstupisté neni v
ideainim stavu). ZastfeSeni typu vlaStovka pfiléhd k objektu vypravni
budovy, celkova plocha zastfedeni cca 2440 m2. Po Gpravé 1890 m2.

Stavajici plidorysny rozmér 55x5,5 m + 223 x 6,8-14,4 m. Zastfedeni véetné
zékladovych konstrukci bude provedeno jako nové v redukovaném plosném
rozsahu. V pohledu od kolejisté bude zrudeno vedlej$i zastie$eni u vypravni
budovy vpravo o rozméru 55x5,5 m, déle bude zkraceno (zarovnano) hlavni
zastfeseni do Urovné stdvajicich zastfeSeni na ostrovnich ndstupistich.
Ponechana délka zastfeSeni u 1. Nastupi$té po jeho redukci 178,4 m.
ZastreSeni 1.nastupisté v misté vstupu do dopravni kanceldie bude rozsiteno
az nad tento vstup. Zakladni tvar konstrukce v novém navrhu bude
zachovan dle pdvodniho Fedeni. Polohy odvodiovacich prvkd budou v rdmci
ponechaného rozsahu zachovany. ZastfeSeni bude vyskové uzpisobeno
upravenému nastupidti pfi zachovani podjezdnych vygek a prijezdného
profilu.

Nastupistni pFistfesky 2. 3. 4. nastupisté jsou po Casteéné rekonstrukci,
zasttesSeni typu viastovka. U tohoto zastfeseni bude provéien stavajici stav.
Zastiedeni bude p# UGpravach télesa nastupidf demontovano. Plvodni
zékladové konstrukce budou odstranény. Zakladové konstrukce pro
zastfeSeni budou provedeny jako nové. Zastfedeni bude uzplsobeno na nové
vyskové Fedeni nastupist se zachovanim poZadovanych podjezdnych vysek a
prijezdného profilu.

Dojde k celkové rekonstrukci technologie nakladnich vytahG na vSech 3
nastupistich. Dale dojde ke stavebnim Upravam vytahovych $achet -
uzplsobeni na nové vy$kové usporadani nastupist (Gprava vystupnich otvord
na nastupisté, pfipadné Upravy svétlé vysky Sachet).

Ostatni objekty

4,11.3.1

«Rekonstrukce Zst. Most *
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Kabelovody. Pro pFiény prechod kolejisté novymi kabely pro napéjeni, Z2Z,
sdélovaci se vyuZije stdvajici nakladni podchod, ktery je dostateéné
dimenzovan, je v dobrém stavu a umoznuje zde vybudovat novy kabelovod.
Novy kabelovod délky cca 80m. Reden jako betonové koryto se zakrytim




4,12
4.12.1

4.12.2

4.12.3

4.12.4

4.12.5

4.12.6

4.12.7

4.13
4.13.1

4.11.3.2 Drobna architektura. Doplnéni drobného mobilidFe (koSe, lavicky) a
informacnich tabuli pro vyvégeni jizdnich Fadl v rdmci plochy nastupist

4.11.3.3 Orientaéni systém. Bude FeSeno dopinéni, pfipadné U(prava stavajiciho
orientaniho systému v souladu se Smérnici SZDC & 118. (Orientacni a
informadni systém v Zelezniénich stanicich a na Zelezninich zastdvkach) a
Grafickym manudlem jednotného orientaéniho a informadniho systému
Spravy zZelezniéni dopravni cesty, statni Organizace. Budova je v dobrém
technickém stavu. Objekt bude zmodernizovan a bude navrZeno propojeni s
novym technologickym objektem, kabelovodem.

Geodeticka dokumentace

V pFipadé dopinéni geodetickych a mapovych podklad (pfi umisténi novych objektl
mimo stavajici hranici drahy nebo z dlivodu zastaralych podkladd & Gelového
mapovani objednaného projektantem) je souldsti zakdzky jejich doplnéni
Zhotovitelem.

Zhotovitel provede v misté stavby kontrolu souladu pFedanych geodetickych
a mapovych podkladf se stavem v terénu (aktudlnost podkladl) a zajisti jejich
reambulaci a aktualizaci do hranice drdhy v rozsahu nezbytné nutném pro umisténi
stavby, za konzultace s Uoz1 objednatele.

Ptipadné dopinéni od Objednatele prevzatého ZBP zajisti Zhotovitel po dohodé se
spravcem ZBP.

Majetkopravni ¢ast Geodetické dokumentace bude reflektovat aktualni stav katastru
nemovitosti v dobé zpracovani (platny SPI a SGI).

Geodetickd dokumentace pro DUR stavby musi byt ovéfena Ufedné opravnénym
zemé&méfickym inzenyrem Zhotovitele (fyzickd osoba, které bylo udéleno ufedni
opravnéni podle zékona &. 200/1994 Sb. o zemémé&fictvi, ve znéni pozd&jsich predpist,
§13 odst. 1 pism. c), uvedenym ve Smlouvé o dilo.

Soudasti odevzdané geodetické dokumentace bude i doplnénd tabulka "Seznam
nemovitosti dotéenych stavbou" (viz VTP kapitola 5.2), ktera slouzi jako podklad pro
naslednou kontrolu aktudiniho stavu vyporadani majetkopravnich vztahl po ukonéeni
stavby. Formu a obsah upfesni na vyzadani U0ZI objednatele.

Kompletni Geodeticka dokumentace pro DUR stavby bude zaslana Zhotovitelem ke
schvaleni geodetem (UOZI) objednatele.

Zivotni prostiedi
Cast B. 6 DUR bude usporadana nasledovné:

e B.6.1. Vliv stavby na Zivotni prostfedi - popis jednotlivych sloZek Zivotniho prostiedi

e B.6.2. Biologicky prizkum - bude proveden biologicky prizkum (v jarnim aspektu)
s dirazem na vyskyt kriticky ohroZenych a silné& ohroZenych Zivo&ichil a rostlin, a to
v rozsahu zaboru stavby a na zakladé poZadavku dotceného spravniho Gradu.

e B.6.3. Dendrologicky prizkum - Kapitola bude zpracovédna v souladu s Metodickym
pokynem pro udrzbu stromovi (¢&: 20180/2020-SZ-GR-015, G&inny 7. 4. 2020).
Tato kapitola bude uzaviena zévérem, ktery bude obsahovat srozumitelné shrnuti,
v jakém reZimu budou jednotlivé dFeviny/zapojeny porost kadceny (rozhodnuti o
povoleni ke kaceni, VKP, (drfba). Soulasti dendrologického prizkumu bude
zajidténi rozhodnuti o povoleni ke kéaceni dle zédkona €. 114/1992 Sb., o ochrané
ptirody a krajiny, v platném znéni k izemnimu rozhodnuti. Prilohou kapitoly budou
mapové zakresy zjiSténé situace.

e B.6.4. Posouzeni vlivu na krajinny raz - nutnost konzultovat s pfisluSnym OOP

e B.6.5. Akusticka studie
- B.6.5.1. Technicka zprava

- B.6.5.2. Mé&Feni hluku a vibraci - protokoly

JRekonstrukce Zst. Most ®
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e B.6.5.3. Hlukové mapy - denni/nocni doba, s PHO a bez PHO, pro stavajici
a vyhledovy stav

Kapitola Hluk a vibrace bude zpracovana v souladu s Nafizenim viady ¢. 272/2011
Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci. Bude zpracovana
akusticka studie. Soudasti studie bude méreni stavajici hlukové zatéZe, kterym
bude kalibrovan a ndasledné ovéfren vypolet. Méfeni bude v takovém rozsahu, aby
co nejlépe charakterizovalo hiukovou zatéz v dané lokalité. Méfici body budou
odsouhlaseny Objednatelem a budou souéasti vypoétovych bodd. Vyslednd
nameérena hodnota bude reprezentovat hladinu akustického tlaku zvuku
dopadajiciho na fasadu posuzovaného objektu, od které bude nasledné odeltena
kombinovana rozsifena nejistota méfeni. Ve studii budou definovany vSechny
pouzité vstupy, vypoctové body budou umistény 2 m pred fasddou chranéného
objektu, pokud moZno pted okna objektu. U vice podlaznich objektd budou v rdmci
vypoltu zohlednéna i vy3si patra. Soudasti studie bude i provéfeni uplatnéni
korekce staré hlukové zatéZze ve vztahu k rozsahu dopravy a rekonstrukce
Zelezni¢niho svrsku, Pro jasné specifikované Useky s vyménou svrsku (nutno ve
studii pfesné rozligit) proto doporucujeme pouZit stavajici metodiky SZ. Metodika
ve formatu PDF a jeji on-line aplikace je ke stazeni zdarma po zaregistrovani na
strankach http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/index.php?file=vystupy&action=show.
Piilohou studie budou hlukové mapy pro stavajici a vyhledovy stav, pro denni a
no¢ni dobu. V hlukovych mapach budou zakresleny zdroje hluku, vypocltové a
mé¥ici body a ochranné pasmo drahy.

Soudasti akustické studie bude i hluk ze stavebni ¢innosti.

e Rozptylova studie - pro recyklaci $térkového loZe, pFipadné stavebnich odpadd,
bude s pfislusnym spravnim Ufadem projedndno pFipadné umisténi recykladni
zakladny, véetné podminek pro jeji provoz (pfistupové cesty, rozptylovd studie,
vodohospodéiskd ochrannd opatieni atp.) Dlraz bude kladen na automobilovou
dopravu materialu v zastavéném Gzemi.

e B.6.6. Odpadové hospodaistvi - Respektovany budou Metodicky ndvod odboru
odpad{ pro Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadl a pro nakladani s nimi
(MZP Praha, 08/2018) a Metodicky pokyn MZP ke vzorkovani odpadd (02/2008).

Diraz bude kladen na prizkum kontaminace $térkového loZe pro stanoveni
mnoZstvi nebezpeéného odpadu a miry recyklace Stérkového loZe, na zakladé
pochlizky v rdmci ZP. Bude provedeno vzorkovéni demolic - azbest. V pt¥ipadé
vzniku vyziskaného materialu bude rozsah opétovného vyuziti stanoven
kategorizatorem a odbornym posudkem opradvnéné osoby na posuzovani
nebezpelnych vlastnosti a bude schvédlen zastupcem Objednatele. Kontaminace
$t&rkového loze a ostatnich zemin z demolovanych objektd (véetn& vykopovych
zemin) bude uréena na zakladé pfedb&zného prizkumu, veetné chemického slozeni
(geotechnické sondy atp.). Dal$i Casti bude i mapa s vytipovanymi moZnymi
deponiemi a mezideponiemi pro material ze stavby.

Naklady v rdmci odpadového hospodarstvi budou vyspecifikovdny jako samostatna
poloZka, kterd bude soulasti rozpottd jednotlivych PS a SO. Vidy bude uvedeno,
zda jsou prebytefné zeminy z vykopl nebo demolic v objemech odhadnuty nebo je
proveden vypolet. A dale budou uvedeny jednotkové ceny vztazené na 1 tunu
(odpad i material).

Ochrana vod - Soucasti dokumentace je zpracovani navrhu havarijniho planu
(zpracovany dle vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.). Vypracovani povodiiového planu bude
projednano s pfislusnym vodopravnim Gfadem a se spravcem povodi.

s B.6.7. Zemédélska priloha
e B.6.8. Lesni pfiloha

4.13.2 Dokladovad &ast bude obsahovat podslozku Zivotni prostfedi. Zde bude zafazeno:
stanovisko k lokalitAm NATURA 2000, vyjadfeni organu EIA, rozhodnuti o povoleni ke
kdceni, rozhodnuti o zasahu do VKP, dohoda o kdceni s OR, vyjimky, souhlas o vynéti
ze ZPF, vyjadreni k odnéti PUPFL atd.
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4.13.3

4.13.4

4.13.5

5.1

6.
6.1.1

6.1.2

Bude zaZadéno o odlivodnéné stanovisko dle § 45i zdkona & 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, které bude ihned po obdrzeni pfedédno Objednateli a specialistovi
Zivotniho prostfedi SSZ. Soudasti zadosti bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit
hodnotnych z hlediska Zivotniho prostfedi v okoli stavby.

Na zdkladé odlvodnéného stanoviska dle § 45i bude pozadan ptisluény organ kraje
o vyjadreni dle zdkona &. 100/2001 Sb., o posuzovéani vlivll na Zivotni prostfedi.

Na zakladé vyjadreni prislusného orgdnu ochrany pfirody a podrobné zpracovanych
Casti DUR bude pFipadné zpracovano Oznameni dle pfilohy ¢. 3 zdkona ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi, v platném znéni.

Soucasti Oznameni by bylo i vyhodnoceni stavebniho zaméru z hlediska Smérnice
o vodach (2000/60/ES), zde predeviim dldnek & 4 (7) a rovnéz vyhodnoceni
adaptacnich a mitigaénich opatfeni stavebniho zaméru v(¢& klimatickym zménam dle
Smérnice & 2014/52/EU, kterou se méni Smérnice & 2011/92/EU, o posuzovani vlivl
na zivotni prostfedi. Obé vyhodnoceni budou uvedena zvlaét v polozkach rozpodtu
(podrobnosti budou sdéleny na vstupnim jednani, které svola Zhotovitel Oznameni).

Zpracované Oznameni (pred tiskem) Zhotovitel zasle prostfednictvim elektronické
posty k pfipominkam specialistovi Zivotniho prostfedi SSZ minimalné 14 dni pfed
planovanym odevzdanim.

V pfipadé, Ze ze zavéru Zjistovaciho Fizeni vyplyne nutnost posoudit zdmér v celém
procesu EIA, bude na zékladé ptipominek a pozadavk{ dopracovédna Dokumentace EIA
dle zakona ¢. 100/2001 Sb. Polozka Dokumentace EIA bude samostatné ocenéna a v
ptipadé, Ze ze zavéru Zjisfovaciho Fizeni vyplyne, Ze predmétny zamér nepodléhd
dal§imu posuzovani, bude o tuto ¢ast sniZzen rozsah dila (ménéprace) a cena dila.

Upozoriiujeme, Ze po zpracovani oznameni (rovnéZz v daldich stupnich pfipravy) jiz
nesmi dochdzet k takovym zménam, které by mohly znamenat opétovny proces
posouzeni zaméru dle zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi,
v platném znéni. Zdlrazn&ni nejdllezitéjgich pozadavkl uvedenych ve vdeobecnych
technickych podminkach.

SPECIFICKE POZADAVKY

Podminky pro pridéleni vylukovych &asl, ptipadné jinych omezeni Zelezni¢niho
provozu, uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim
dila:

e Minimalizace vyluk jen pro nutné prizkumné prace

e Pfednostné budou vyuZivany vylukové ¢asy sjednané pro &innost pFislusného OR
Pokud stavba bude situovana na pozemky éD, bude pfednostné respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou pfevedeny do SZ). Soucasti dokumentace
bude situace se zdkresem SO a PS v katastralni mapé s barevnym rozligenim pozemkd

ve vlastnictvi CR s pravem hospodateni pro SZ, pozemk( CD uréenych k prevodu do
vlastnictvi CR s prédvem hospodaieni pro SZ, pozemk{ CD a ostatnich pozemkd.

SOUVISEJiICi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zadvaznymi pravnimi ptredpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentim a vnitinim predpisim
na svych webovych strankach:

www.szdc.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty a p¥edpisy"
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)
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7.1.1
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Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umozZnéno jeho staZeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovény v souladu s pravnimi ptedpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
PRILOHY
Koordina¢ni dohoda ze dne 30.1.2020.

Souhrnné vyjadfeni vydané Oblastnim Feditelstvim Usti nad Labem, k Z&dosti
o pripominky k dokumentaci ,Rekonstrukce ZST Most" ve stupni ZP.

Ing. Vlastimil Spiegl
Dne 15. 03. 2021

e Goriva zeleznic
statni organizace
Stavebni sprava zapad

Schvélil: /7 2 ,&0’7

Ing. Radim Brejcha, PRh.D.
naméstek reditele pro techniku
Dne 15.03.2021
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