



LEGENDA:

- Navržené úpravy
- Navržená trasa nové kabelizace – SŽDC – SSZT
- Navržená trasa nové kabelizace – SŽDC – SEE
- Navržená trasa nové kabelizace – SŽDC – TÚDC
- Osa koleje – převzata od zpracovatele související stavby
- Stávající stav
- Hranice drážního pozemku

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- Cetin – nezaměřená poloha – podzemní vedení
- Cetin – zaměřená poloha – podzemní vedení
- Cetin – síť NN – podzemní vedení
- ČEZ – nadzemní vedení NN
- ČEZ – nadzemní vedení VN
- ČEZ – podzemní vedení NN
- CHVaK – podzemní kanalizace
- CHVaK – podzemní vodovod
- RWE – podzemní plynovod
- SŽDC – podzemní síť – ČD–Telematika
- SŽDC – podzemní síť – SSZT
- SŽDC – podzemní síť – SEE

Autorizovaný projekt.		Vedoucí projektu		Technický projektant		Dokladový projektant		Projekční kancelář:	
Ing. Josef Hrnčíř		Ing. Josef Hrnčíř		Tomáš Škubal		Romana Lněničková		 <b>TECHNIKA s.r.o.</b> Klatovská 100/863, 301 00 Plzeň	
Kraj: Plzeňský				Stavební úřad: DÚ Praha					
Objednatel:		Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9							
Název stavby:				<b>"Rekonstrukce přejezdu v km 36,756 na trati Domažlice - Planá"</b>					
<b>Koordinační situace 1:500, km 37,300 - 37,500</b>				Číslo zakázky		Z18-045			
				Datum		03/2019			
				Účel		P			
				Počet listů		3x A4			
				<b>Číslo výkresu</b>		<b>C.2.6</b>			