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DOKLADOVÁ ČÁST
3. DOKLADY Z PROJEDNÁNÍ S VLASTNÍKY VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

3.1 Stanoviska vlastníků infrastruktury ke stavbě
3.1.1 Stanoviska vlastníků infrastruktury k existenci IS
3.1.2 Stanoviska dotčený vlastníků infrastruktury ke stavbě
3.2 Stanoviska organizačních složek provozovatele dráhy

Část Název přílohy Vydání / Změna 

Seznam příloh a evidence změn

„Optimalizace traťového úseku Děčín východ 
(mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“

18-342.209 / PDPS

„SP + SEU Děčín - Prostřední Žleb DSP“ 


