

# ČÁST 2


VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

<b>Objednatel:</b>  <b>SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY</b>	<b>Správa železniční dopravní cesty, s.o.</b> Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
---	--

<b>Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP + SEU Děčín - Prostřední Žleb DSP"</b>  
--

<b>Zhotovitel části:</b> 	<b>SUDOP PRAHA a.s.</b> Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	<b>Hlavní inženýr projektu:</b> ING. MARTIN VLASÁK  <b>Garant profese:</b> ING. TOMÁŠ ADAM
---	--	--

<b>Středisko:</b> SUDOP PRAHA a.s., STŘEDISKO - ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			
<b>Vedoucí střediska:</b>  ING. HANA STAŇKOVÁ	<b>Odpovědný projektant SO, IO, PS:</b>  -	<b>Vypracoval:</b>  DLE PŘÍLOH	<b>Kontroloval:</b>  DLE PŘÍLOH

<b>Název akce:</b> <b>OPTIMALIZACE TRATĚ. ÚSEKU DĚČÍN VÝCHOD (mimo) - DĚČÍN-PROSTŘEDNÍ ŽLEB (mimo)</b>	<b>Číslo smlouvy:</b> 18-342.209  <b>Projektový stupeň:</b> DSP+PDPS
<b>Část:</b>  VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	<b>Datum:</b> 12/2019  <b>Číslo části:</b> <b>2</b>