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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

PZS .....conuree PFejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné

7 AN Sprava zeleznic, statni organizace

SZDC ..evvveens Sprava zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace
SSZT ...vevures Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky

PZTS ...cccuxee Poplachové zabezpecovaci a tisfové systémy
DDTS ..ovueee Dalkovéa diagnostika technologickych systéma

INK covveiiennes Integracni koncentrator

) Internet Protocol

NZEE .......... Nahradni zdroj elektrické energie
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1.

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1

Predmét dila

1.1.1 Predmétem Dila ,Rekonstrukce Zst. Nova Paka pro DOZ" je zhotoveni:

a)

b)

)

d)

e)

Zaméru projektu dle Smérnice Ministerstva dopravy CR & V-2/2012 ,Smérnice
upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho fondu
dopravni infrastruktury v prib&hu ptipravy investi¢nich a neinvesti¢nich akci
dopravni infrastruktury, financovanych bez Ucasti statniho rozpoctu“, v platném
znéni, vcetné pfiloh (dale jen ,Smérnice MD V-2/2012%).

Doprovodné dokumentace k ZP, kterd bude zpracovana dle pozadavkd uvedenych
v téchto ZTP.

Zhotoveni Dokumentace pro Uzemni Fizeni, kterda specifikuje predmét Dila
v takovém rozsahu, aby ji bylo moZno projednat v Uzemnim Fizeni, ziskat
pravomocné Uzemni rozhodnuti a na jejim zakladé bylo mozno zpracovat dalsi stupen
dokumentace.

Zpracovani a podani Zzadosti o vydani Gzemniho rozhodnuti dle zakona
¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném
znéni, jehoz vysledkem bude vydani tzemniho rozhodnuti, tzemniho souhlasu nebo
zavazného stanoviska organu uzemniho planovani. Zhotovitel bude spolupracovat pfi
vydani pfislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci (v pfipadé odevzdani
nelplné zadosti, prerudeni z ddvodl chybéjicich nebo vadné zpracovanych podkladt
se jedna o vadu Dila).

Zpracovani oznameni zameéru dle § 6 (dale jen ,oznameni EIA") a dokumentace
(dale jen ,dokumentace EIA") dle § 8 zakona ¢&. 100/2001 Sb. o posuzovani viivl na
zivotni prostredi, v platném znéni. Zavér z procesu EIA bude zapracovan do DUR.

1.1.2 Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani

prislusného stupné dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Dila.

1.1.3 Cilem dila je provedeni modernizace Zelezni¢ni stanice se zlepSenim jejich

1.2

kvalitativnich parametrl, smétujici k:
zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu,

e zajisténim bezbariérového pristupu na vSechna nastupisté,
spInéni parametrl danych legislativou,

e spinéni podminek TSI v subsystémech infrastruktura (TSI INF 2015),
fizeni a zabezpeceni (TSI CCS), bezbariérovy pfistup na nastupisté (TSI
PRM 2015),

zavedeni dispecerského fizeni trati (nové SZZ s navazanim do DOZ) a snizeni
objemu prostiedktd nutnych na zajisté&ni provozuschopnosti drahy diky vylouceni
nutnosti velkych oprav po dobu hodnoceni projektu.

Rozsah a ¢lenéni Dokumentace

1.2.1 Dokumentace ve stupni ZP bude ¢lenéna dle Smérnice MD V-2/2012 a bude

obsahovat vSechny pfilohy dané touto smérnici. PFilohy budou zpracovany
v odpovidajicim rozsahu a presnosti. Zhotovitel provede ¢lenéni ZP dle Smérnice
MD V-2/2012. Zhotovitel poskytne Objednateli veskerou soucinnost pfi
projednani ZP na Centralni komisi MD.

1.2.2 Soudasti plnéni je i zajisténi a doplné&ni potiebnych podkladl, (nad rémec

podkladl uvedenych v kapitole 2. PFehled vychozich podkladl) a mapovych
podkladl, nezbytnych ke zpracovani ZP.

1.2.3 Rozsah a ¢lenéni Doprovodné dokumentace je uveden v ¢lanku 5 Specifické

pozadavky téchto ZTP.
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1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

Zpracovani ekonomického hodnoceni bude provedeno podle platné rezortni
metodiky pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb
a dalSich platnych pokynl MD a Spravy Zeleznic, statni organizace (déle jen ,S7).

Druha faze - DUR bude vypracovana az po schvaleni ZP na Centralni komisi
Ministerstva dopravy (CK MD).

Dokumentace ve stupni DUR musi respektovat pozadavky na rozsah a obsah
dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby drahy dle pfilohy ¢. 3
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska
¢. 499/2006 Sb.“), pti¢emZ nad rémec pozadavk( vyhlddky tato dokumentace
bude obsahovat vsSechny casti definované prilohou ¢. 1 Smérnice generalniho
feditele ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regiondlnich (dale jen ,Smérnice GR ¢&. 11/2006").

Objednatel si vyhrazuje pravo ukondit prace po prvnim fazi plnéni,
napriklad z divodu nevyhovujiciho vysledku ekonomického hodnoceni.
V takovém pripadé druha faze zadani - DUR jiz nebude hrazena.

Soucasti téchto ZTP jsou dokumenty , Manual struktury a popisu dokumentace"
(viz Priloha 7.1.1) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz Pfiloha 7.1.2), které
popisuji oznaceni dokumentace, strukturu objektové skladby, vcietné grafické
Upravy Popisového pole.

Soucasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych
a mapovych podkladd, zajisténi zpracovani vedkerych potfebnych prizkumd
(inZenyrskogeologicky, geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.)
nezbytnych k navrhu technického feseni.

1.3 Umisténi stavby

1.3.1 Stavba bude probihat na trati Chlumec na Cidlinou (mimo) - Trutnov stfed - obv.
Pofi¢i (mimo) v Useku Lazné Bélohrad - Nova Paka - Stara Paka, Lazné Bélohrad
- Ostromér.
- Kraj: Kralovehradecky
- Okres: Jicin
- Katastralni Uzemi: Nova Paka, Hefmanice u Nové Paky, Valdov,
Pribyslav u Nové Paky, Hfidelec, Lany u Lazni Bélohradu,
Prostifedni Nova Ves, Horni Nova Ves, Lazné Bélohrad,
Dolni Novd Ves, Sarovcova Lhota, Holovousy
v Podkrkonosich, Ostromér
- TUuDU: 140116 Nova Paka - Stara Paka (km 69,969 - 73,639)

1401H1 ZST Novéa Paka (km 69,303 - 69,969)

140114 Lazné Bélohrad - Nova Paka (km 59,18 -69,303)
1401G1 zst. Lazné Bélohrad (km 58,551 - 59,18)
140112 Sérovcova Lhota - Lazné Bélohrad (km 55,628 -

58,551)
1401F1 - 49,5291 nz. Sarovcova Lhota (km 55,595 -
55,628)
140110 OstroméF - Sarovcova Lhota (km 49,529 -
55,595)

1401E1 Zst. Ostromér (km 48,578 - 49,529)

- Zacatek a konec stavby: stavebni ¢ast - km 69,303 az km 69,969 (ZST Nova Paka)

- km 69,200 - prejezd P4483
technologickd ¢ast - km 48,578 az km 73,639 (Z2)

~Rekonstrukce zst. Nova Paka pro DOZ"
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2.

1.3.2

Spravcem trati je OR Hradec Krélové.

Kategorie drahy podle zadkona ¢. 266/1994 Sb. Celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF P5/F3
Soucast sité TEN-T NE
Cislo trati podle Prohlageni o draze 621 00
Cislo trati podle nédkresného jizdniho Fadu 510A
Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 040

Cislo tratového a definiéniho Useku

1401H1, 140116, 140114, 1401G1,
140112, 140F1, 140110, 1401E1

Tratova tfida zatizeni c2

Maximalni tratova rychlost 100 km/h

Trakéni soustava -

Pocet tratovych koleji 1

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1
2.1.1

2.1.2

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Podklady a dokumentace

Koncepce pfi naklddani s nemovitostmi osobnich nadrazi, MD 2019,
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/koncepce-pri-
nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi.

Dokument &.j. 61600/2020-SZ-GR-011 ze dne 10. zaii 2020 ,Sdé&leni k rozsahu
zarizeni zelezni¢ni dopravni cesty v ZST Lazné Bélohrad".

Souvisejici podklady a dokumentace

Geodetické a mapové podklady budou zajistény Objednatelem prostfednictvim
prislusné SZG a budou platné pro dalsi stupen pfipravy stavby.

Ozndmeni o postradatelnosti.." ¢.j. 1431/04-OR ze dne 28.07.2004 - bude
predano vitéznému uchazedi pfi podpisu SoD.

Ozndmeni o postradatelnosti..® &.j. 42175/2017-SZDC-GR-O12 ze dne
25.10.2017 - bude pfedano vitéznému uchazedi pfi podpisu SoD.

Projektova dokumentace pro provedeni stavby ,OSOBNI NADRAZI - OPRAVA,
Nova Paka", projektant DABONA s.r.o., DPS 10/2020 - bude predana vitéznému
uchazedi pfi podpisu SoD.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1

3.1.2

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfripravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace,
pfipadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu
praci a to i cizich investorQ.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi
pracemi:

a) ,OSOBNI NADRAZI - OPRAVA, Nova Paka", investor SZ, projektant DABONA s.r.o. -
DPS 10/2020;

b) ,Rekonstrukce vypravni budovy Stard Paka“, investor SZ, projektant PRODIN a.s. —
DSP 08/2022;

~Rekonstrukce zst. Nova Paka pro DOZ"
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c) ,Rekonstrukce PZZ v km 70,829 (P4484) trati Trutnov hl. n. — Chlumec nad Cidlinou,
investor SZ, zhotovitel stavby AZD Praha s.r.o. (03/2021 - 08/2021);

d) ,Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov" (tyka se Useku Stard Paka -
Trutnov hl. n.), investor SZ, projektant SUDOP PRAHA a. s. - DSP 03/2021;

v vy

e) ,GSM-R Pardubice - Hradec Kralové - Jaromér", investor SZ, projektant Kontron
Trasportation s. r. 0. - DSP 03/2021.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DiLA

4.1 VSeobecné

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

Zamér projektu a Dokumentace pro Uzemni Fizeni ma za Ukol Fesit modernizaci
zelezni¢ni stanice Nova Paka, které povede ke zlepSeni jejich kvalitativnich
parametrd a provedeni Gvazkd do DOZ.

Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni pozadavkd vyplyvajici z vyjadreni
dotéenych organl a osob uvedenych v dokladové ¢&asti ze souvisejici
dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti.

Odstavce 3.2.8, 3.3.4.4, 10.3.4.14, 10.4.6.15 a 10.4.8.1 ve
VTP/DOKUMENTACE/02/21 se rusi a nahrazuji se nasledujicimi odstavci:

»3.2.8 Zhotovitel povede pro sledovani majetkopravni vyporadani prehlednou
,Tabulku pozemk{ a staveb dotéenych stavbou®™ (viz 3.3.4 t&chto VTP).

3.3.4 Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje
Zhotovitel piehlednou , Tabulku pozemk{ a staveb dotéenych stavbou®. Udaje o
dotéenych pozemcich a stavbach, o geometrickych planech pro rozdéleni
pozemkl a vymezeni rozsahu vécného bFfemene k &asti pozemku, o uzavreni
véech smluv pro ziskani prav k pozemkdm pro Objednatele atd. budou priib&zné
doplfiovany a aktualizovany ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky
bude v Uvodu praci na zhotoveni dila specifikovan Objednatelem a bude na pfi
predani Dila odevzdana Objednateli pro dalsi zpracovani v elektronické podobé.”

10.3.4.14 Majetkopravni vyporadani bude vedeno v Tabulce pozemkid a
staveb dotéenych stavbou (viz 3.3.4 téchto VTP).

10.4.6.15 Majetkopravni vyporadani bude vedeno v Tabulce pozemkid a
staveb dotéenych stavbou (viz 3.3.4 téchto VTP).

10.4.8.1 Zhotovitel se zavazuje Cinnosti dle tohoto ¢lanku vést v Tabulce
pozemkl a staveb dotéenych stavbou (viz 3.3.4 té&chto VTP), a to od navrhu
nového ohrani¢eni pozemkd, po predani GP.

V odstavci 3.3.2 ve VTP/DOKUMENTACE/02/21 se za druhou vétu vklada text:
~Cena stanovena znaleckym posudkem bude vzdy uvedena bez DPH).

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace a 3D zdkresy vizualizaci do
fotografii v rozsahu dle kapitoly 9. Vizualizace a zakresy do fotografii
VTP/DOKUMENTACE/02/21.

4.2 Dopravni technologie

4.2.1

4.2.2

Dopravni technologie bude zpracovéna dle Smérnice GR ¢&. 11/2006, Prilohy ¢&. 1
v platném znéni.

Pro vyhledovy rozsah dopravy si zhotovitel zajisti podklady od objednatell
regionalni i dalkové dopravy.

4.3 Zabezpecovaci zafFizeni

4.3.1 Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1

ZST Novad Paka je vybavena stani¢nim zabezpefovacim zafizenim
mechanickym, typ Ustfedni stavédlo 5007 z roku 1934. Vyhybky jsou

~Rekonstrukce zst. Nova Paka pro DOZ"
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4.3.1.2

4.3.1.3

4.3.1.4

4.3.1.5

4.3.1.6

4.3.1.7

4.3.1.8

prestavovany rucné a zabezpeceny mechanickymi zavorniky. Na sudém zhlavi
jsou mechanicka navéstidla. Na lichém zhlavi jsou navéstidla svételna, ktera
byla zfizena v rdmci Gvazky tratového zabezpecdovaciho zafizeni do Staré Paky
v roce 2012.

V ZST se nachdzi prejezd bez zavor v km 69,200 (P4483) kategorie 2SNI, typu
AZD 71 z roku 1999.

V dopravni kancelafi jsou kolejové desky od prejezdovych zabezpecovacich
zafizeni svételnych v tratovém Useku Stard Paka - Nova Paka a Nova Paka -
L4dzné Bélohrad. Soucasti kolejové desky prejezdd smér Stard Paka je i
ovladani tratového zabezpedovaciho zafizeni.

V tratovém Useku Stard Paka - Nova Paka je zfizeno tratové zabezpedovaci
zafizeni 3. kategorie typu AHP 03. V tratovém Useku Nova Paka - Lazné
Bélohrad je provoz zajistén telefonickym dorozumivanim.

V tratovém Useku Stard Paka — Nova Paka se nachazi pét prejezdl. Prejezd v
km 72,584 (P4488) kategorie 3SBI, typu AZD 71, pfejezd v km 72,218
(P4487) kategorie 3SBI, typu AZD 71, ptejezd v km 71,876 (P4486) typu
PZM2, prejezd v km 71,383 (P4485) kategorie 3ZBI, typu PZZ-RE a pfejezd v
km 70,827 (P4484) kategorie 3ZBI, typu ELEKSA. V ZST Stara Paka je SZZ 3.
kategorie, JOP typu ESA 11 s EIP panely.

V tratovém Useku Nova Paka - Lazné Bélohrad se nachdzi jedenact prejezdd.
Prejezd v km 67,419 (P4482) kategorie 3SBI, typu AZD 71, piejezd v km
67,044 (P4481) kategorie 3SBI, typu AZD 71, pfejezd v km 66,788 (P4480)
kategorie 3SBI, typu AZD 71, prejezd v km 66,092 (P4479) kategorie 3SBI,
typu PZZ-RE, prejezd v km 62,952 (P4478) kategorie 3SBI, typu PZZ-EA,
prejezd v km 62,716 (P4477) kategorie 3SBI, typu PZZ-EA, pfejezd v km
61,782 (P4476) zabezpecen vystraznymi kfizi, pfejezd v km 61,543 (P4475)
kategorie 3SBI, typu PZZ-EA, prejezd v km 61,074 (P4474) kategorie 3SBI,
typu PZZ-EA, prejezd v km 60,767 (P4473) kategorie 3SBI, typu PZZ-EA a
prejezd v km 59,190 (P4472) kategorie 3ZNI, typu PZZ. V ZST Lazné Bélohrad
je SZZ 3. kategorie, JOP typu K2000.

ZST Lazné Bélohrad je vybavena stani¢nim elektronickym zabezpecovacim
zarizeni 3. kategorie, typu K2000 s pracovistém JOP.

V tratovém Useku Lazn& Bélohrad - Ostromé&F se nachazi deset prejezdd.
Pfejezd v km 58,048 (P4471) zabezpelen vystraznymi kfizi, pfejezd v km
57,544 (P4470) zabezpecen vystraznymi kfizi, prejezd v km 57,133 (P4469)
zabezpecen vystraznymi kfizi, prejezd v km 55,722 (P4468) kategorie 3ZBL,
prejezd v km 54,885 (P4467) kategorie 3ZBL, prejezd v km 52,910 (P4466)
kategorie 3SBL, prejezd v km 52,588 (P4465) kategorie PZM2, prejezd v km
52,127 (P4464) kategorie PZM2, prejezd v km 50,597 (P4463) PZM2 a prejezd
v km 50,080 (P4462) kategorie 3ZNI.

4.3.2 Pozadavky na novy stav

4.3.2.1

4.3.2.2

Predmétem zadani je vypracovani dokumentace nového SZZ 3. kategorie dle
TNZ 34 2620 v ZST Nova Paka s navazanim do DOZ v ZST Stara Paka.

V rédmci stavby bude v tratovém Useku Novd Paka - Lazné Bélohrad
vybudovéno nové tratové zabezpelovaci zafizeni 3. kategorie dle TNZ 34
2620. V ZST Lazné Bélohrad budou provedeny Upravy pro zapojeni stavajiciho
SzZ do dalkového ovladani z ZST Stard Paka. Déle v ramci stavby bude v
tratovém Useku Lazné Bélohrad - OstroméF vybudovano nové tratové
zabezpecovaci zafizeni 3. kategorie dle TNZ 34 2620 s vazbou na nakladisté
Sarovcova Lhota (s obsluhou z obou sousednich stanic). Bude provedena
Uvazka do stdvajiciho SzZZ v ZST Ostroméf. Pro zfizeni tratového
zabezpelovaciho zafizeni a Uvazky bude v tratovém Useku poloZzena nova
kabelizace a HDPE trubky.
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4.3.2.3

4.3.2.4

4.3.2.5
4.3.2.6

4.3.2.7

4.3.2.8

4.3.2.9

4.3.2.10

4.3.2.11

4.3.2.12

4.3.2.13

4.3.2.14

4.3.2.15
4.3.2.16

4.3.2.17

Ovlddani Szz v ZST Nové Paka a ZST Lazné Bélohrad bude z nového
dispecerského pracovisté v ZST (RDP) Stara Paka.

Moznosti umisténi technologie SZZ v ZST Novad Paka a pozadavky na
technologické objekty budou projednany a upfesnény na vstupnim jednani.
Bude provedeno provéfeni umist&ni do stavajicich objektl véetné posouzeni
ekonomické naroénosti Uprav stavajicich objekt a vystavby novych objektd.

Jako systém pro detekci vlakll budou pouzity vyhradné pocitace naprav.

Soucasti stavby bude i rekonstrukce stavajiciho prejezdu v km 69,200. Prejezd
v km 69,200 (P4483) bude 3. kategorie se =zavorami, na zakladé
verejnopravniho projednani zmény zabezpeceni prejezdu.

PZS bude vybaveno kombinovanou sdruZenou prejezdovou skiini (mistni
ovladani prejezdu, telefon, napajeci Cast, atd.). Skfin bude umisténa vedle
technologického objektu.

Technologie PZS bude s reléovou logikou a elektronickymi dopliiky. Pro detekci
kolejovych vozidel budou pouzity pocitaCe naprav se smérovymi vystupy s
prekrytim v misté prejezdu. Pro pocitace naprav budou provedeny ochrany
proti atmosférickym vlivim.

S ohledem na zastaralost ostatnich PZZ v mezistani¢nim Useku Nova Paka -
Lazné Bélohrad a Lazné Bélohrad - Ostromér bude v ramci ZP posouzen jejich
aktualni stav s moznosti jejich rekonstrukce v ramci stavby.

Ve smyslu koncepce zvy$ovani bezpelnosti Zelezni¢nich prejezdd budou
pfejezdy upravovany tak, aby podminky provozu odpovidaly soucasné
platnym pravnim predpistim a technickym normam a posuzovani prejezdl
odpovidalo jednotnému postupu posuzovani, uvedenému ve
vydaném ustanoveni Dopisu 013 “ZvySovani bezpecnosti prejezdd
zabezpecenych pouze vystraznym kFizem v ramci zfizovani novych
staniénich a tratovych zabezpedovacich zaFizeni v rdmci staveb
investi¢niho charakteru" pod ¢&. j. 77717/2019-SZDC-GR-013 ze dne 15.
ledna 2020.

K jednotlivym prvkim zabezpeovaciho zafizeni bude poloZena nova
kabelizace, kabely celoplastové plnéné TCEKPFLEY a trubky HDPE. VSechny
spojky na kabelech a vystupy podchodd budou ozna&eny Markery kulového
tvaru (ballmarker), fialové barvy (frekvence 66,35 kHz).

Soucasti dokumentace musi byt reseni napajeni novych SzZ, Uvazky TZZ.
Hlavni napajeni PZZ bude rekonstruovano.

Nahradni napdjeni bude zajisténo alkalickou baterii se sintrovanymi
elektrodami. Baterie bude ulozena na stojan ve stupriovitém provedeni.
Dobijece budou elektronické s automatickym Fizenim dobijeciho proudu.

VSechna nové budovana zabezpelovaci zafizeni musi byt vybavena
diagnostikou dle TS 2/2007-Z.

Navrhované feseni musi umoznit budouci nasazeni systému ETCS.

V rdmci stavby budou pouzity kompozitni zavorova brfevna s LED bievnovymi
svitilnami, velké vystrazné kfize a vystrazniky v LED provedeni.

V pripadé navrhu PZS se 4kvadrantovymi zavorami musi byt vzdy provéreno
pouziti postupného (sekvencniho) sklapéni zavor. Pfitom se pro vypocet
pfedzvanéci doby pro pfejezdy s pohybem chodcl vzdy pouZije vypocet podle
bodu 5a) ¢asti B) dopisu ¢&j. 3867/2017-SZDC-014 - viz PFiloha 7.1.3 téchto
ZTP. V pfipadé negativniho vysledku provéfeni pouZziti postupného
(sekvencniho) sklapéni zavor musi byt tato skutecnost, vcetné souvisejicich
ddvodd, uvedena v Dokumentaci.
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4.3.2.18 V pripadé vystavby nebo rekonstrukce zavor se pozaduje navrzeni a zfizeni

4.3.2.19

brfevnovych svitilen na:

e silnicich I. a II. tfidy,
e mistnich komunikacich funk¢ni tridy B,

e pozemnich komunikacich, kde je nejblizsi hranice kfizovatky je od
nebezpecného pasma prejezdu blize, nez stanovi CSN 736380 pro
nové zfizované prejezdy.

V pripadé vystavby nebo rekonstrukce zavor na silnicich III. tfidy a mistnich
komunikaci funkcni tfidy C bude navrh pouziti bfevnovych svitilen posouzen
s ohledem na konkrétni situaci na prejezdu (dopravni moment, prehlednost
pozemni komunikace, mnoZstvi rusivych vlivQ) - viz Pfiloha 7.1.4 téchto ZTP.
Vysledek posouzeni, véetn& souvisejicich ddvodd, bude uveden
v Dokumentaci.

4.4 Sdélovaci zafFizeni

4.4.1 Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1

4.4.1.2

4.4.1.3

V ZST Novad Paka se nachazi telefonni zapojova¢ typu Mikro NZ 10 a
technologicka skfin, v niz je umisténa sdélovaci technologie SSZT HK. V DK
se nachdzi opakovaci relé hodinovych impulsti a svorkovnice hodinového
rozvodu. Ve vypravni budové je hodinovy rozvod s podruznymi hodinami.

V ZST Lazné Bélohrad se nachazi telefonni zapojovaé typu Mikro-Z-0 a
nahradni zapojovaC Mikro-NZ8 vcetné MB telefonu. Ve stanici se nachazi
rozhlas pro cestujici. Technologie pro provoz zapojova&l (zélohované zdroje),
rozhlasova Ustfedna, zesilovac a rozhlasovy rozvod jsou ve skfini sdélovacich
zafizeni v DK. V DK se také nachazi Ustfedna EPS MHU113, detekéni ¢ast
systému EPS se nachazi ve stavédlové Ustfedné. V DK se nachazi opakovaci
relé hodinovych impulsl a svorkovnice hodinového rozvodu. Ve vypravni
budové je hodinovy rozvod s podruznymi hodinami a také 100V rozvod
rozhlasu.

Na zastavce Nova Paka mésto bude v roce 2021 vybudovano IP rozhlasové
zafizeni, dale novy hodinovy rozvod vcéetné hlavnich hodin.

4.4.2 Pozadavky na novy stav

4.4.2.1

4.4.2.2

4.4.2.3

4.4.2.4

V Useku Stara Paka - Ostromér bude navrzeno zbudovani radiového systému
GSM-R.

V ZST Nova Paka bude vybudovan novy IP zapojovaé se zjednodudenym
terminalem, IP zapojovac bude napajen ze zalohovaného zdroje, ktery bude
dohledovatelny a integrovany do DDTS. IP zapojovac¢ bude dohledovan z
DDTS.

V celé ZST Nové Paka a Lazné Bélohrad bude vybudovéna nova mistni
sdélovaci kabelizace véetné MB telefoni napajenych z centralniho
zalohovaného zdroje (fyzicky jiného nez IP zapojovac).

Ve vypravni a technologické budové bude vybudovéna nova strukturovana
kabeldz. Ve vypravni budové a na nastupistich bude zfizeno nové hodinové
zafizeni s hlavnimi hodinami Fizenymi prostiednictvim signalu DCF (vSechny
podruzné hodiny budou mit tzv. ,Svycarsky chod"). VSechna sdélovaci zafizeni
budou umisténa do samostatné sdélovaci mistnosti. VSechny skfiné
sdélovacich technologii budou mit pldorysny rozmér min. 800x800 mm. Do
kazdé sdélovaci skiiné bude zajistén vyvod z rozvadéce zajisténé a nezajisténé
sité. Pokud se bude sdélovaci mistnost nachazet mimo vypravni budovu, bude
Z ni zfizeno metalické a optické propojeni do vypravni budovy. Soucasti stavby
musi byt zajiSténi synchronizace ¢asu vSech sdélovacich a zabezpecovacich
zarfizeni na jednotny cas.
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4.4.2.5

4.4.2.6

4.4.2.7

4.4.2.8

4.4.2.9

4.4.2.10

4.4.2.11

4.4.2.12

4.4.2.13

4.4.2.14

Komunikace vsSech sdélovacich zafizeni bude zajisténa prostirednictvim
tratového a dalkového optického kabelu v samostatnych trubkdch HDPE
véetné jedné rezervni trubky HDPE a prenosového zafizeni technologie
IP/MPLS. Tratovy opticky kabel bude vyveden ve vSech zastavkach a u véech
prejezdovych zafizeni v Useku Stara Paka (mimo) — OstroméF (mimo). DOK i
TOK budou vybudovény v Useku Stard Paka - Ostromér a vyvadény dle
platnych technickych specifikaci a smérnic. V celé délce vykopovych praci bude
zfizen novy TK véetnd vypichl u v8ech zafizeni. Budou zrudeny vsechny
nepotiebné VTO vietné odbocnych spojek.

V obou ZST bude zfizeno informaéni zafizeni pro cestujici s odjezdovou tabuli
na vypravni budové (ze strany od kolejisté pod zastreSenou dCasti) a
odjezdovym monitorem v ¢ekarn&. Informacni zafizeni bude fizeno ze ZST
Stara Paka. Na nastupisti a ve vypravni budové bude vybudovano rozhlasové
zarfizeni s automatickym hlasenim fizenym ze Staré Paky. Rozhlasové zafizeni
bude vybudovano i na zastavkach Nova Paka mésto, Horni Nova Ves a
Sarovcova Lhota. V zastdvce Nova Paka mésto bude vybudovan antivandal
odjezdovy monitor informacniho zafizeni pro cestujici. Tabule i panely budou
obsahovat hlasovy vystup pro nevidomé a slabozraké.

V obou ZST bude vybudovan kamerovy systém sledujici hrany néstupisté,
pfichod na nastupisté, prostor odbavovaci haly, prostory zastfeSeného
nastupisté u vypravni budovy a prostor pred vypravni budovou (stani
autobusd NAD), dale také ob& zhlavi. Na zastdvce Nové Paka mésto bude
zbudovan kamerovy systém pro sledovani hrany nastupisté a informacniho
zafizeni pro cestujici.

S vybudovanim kamerového systému bude v ZST Stard Paka nahrazen
stavajici NVR, kamerovy systém Stard Paka (v&etn&) - Dvir Kralové nad
Labem (véetné) bude integrovan do systému Milestone XProtect OR Hradec
Kralové. V DK Stara Paka budou vymeénény stavajici klientské PC kamerového
a informacniho zafizeni za pasivni mikroPC a doplnény KVM prepinace periferii
téchto PC. Tyto klientské PC budou napajeny ze zajisténé zalohované sité.

Sdélovaci mistnost, stavédlova Ustfedna, rozvodna NN a prostor nouzové
dopravni kancelare budou chranény systémem PZTS (EZS) s prostorovou a
pldstovou ochranou s klavesnicemi a ¢teckami sluzebnich prikazi Spravy
Zeleznic u vstupl do uvedenych prostor. Sdélovaci mistnost, dopravni kancelar
a NN rozvodna budou vybaveny pozarnimi hlasici integrovanymi do PZTS.

Ve vsech technologickych domcich PZZ na celé trati bude vybudovano zafizeni
PZTS plné integrované do DDTS.

Projekt bude Fesit ochranu stavédlovych Ustfeden pred pozarem. Pokud bude
nutna ochrana pred pozarem, bude vybudovano SHZ vcetné integrace do
DDTS. Stavajici EPS bude kompletné demontovana a predana spravci k
dalsimu pouZziti.

Sdélovaci mistnost a stavédlové Ustfedny budou vybaveny klimatizaci s
dohledem pIné integrovanym do DDTS. VSechny technologické mistnosti
budou vybaveny teploméry a vihkoméry integrovanymi do DDTS.

Véechny dodané technologie budou pIné integrovany do DDTS. Do ZST Lazné
Bélohrad bude dodan Ink pro dohled technologii v Useku OstroméF (mimo) -
Novd Paka (mimo). Do ZST Stard Paka bude doplnén InK. Do nové
instalovaného InK budou pfepojeny vSechny technologie z tratového Useku
Staré Paka - Zelezny Brod. Napéajeni InK bude v souladu s platnymi TS
zalohovano minimalné na dobu 6 hodin.

Zarizeni zapojovadl, PZTS, pozarni ochrany stavédlové Ustfedny, rozhlasové
Ustredny, prevodnikd informaéniho zafizeni, switchl, klimatizace uréené pro
technologické systémy ZDC a DDTS bude napajeno ze zajisténé zélohované
sité.
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4.4.2.15

Kazdé ze zafizeni bude napdjeno ze samostatné jisténého okruhu s pomocnym
kontaktem integrovanym do DDTS.

4.5 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

4.5.1 Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1

4.5.1.2

V ZS Nova Paka jsou instalovany kabelové rozvody a osvétleni kolejisté.
Osvétleni kolejisté je provedeno pomoci vybojkovych zdrojl umisténych na
stozarech.

V ZST Lazné Bélohrad jsou instalovany kabelové rozvody, EOV a osvétleni
koleji&t&. Osvétleni kolejisté je provedeno pomoci vybojkovych zdrojl
umisténych na stozarech.

4.5.2 Pozadavky na novy stav

4.5.2.1

4.5.2.2
4.5.2.3

4.5.2.4

4.5.2.5

4.5.2.6

4.5.2.7

4.5.2.8

4.5.2.9

4.5.2.10
4.5.2.11

4.5.2.12

4.5.2.13

4.5.2.14

4.5.2.15

Dle nové energetické bilance bude provéreno stavajici odbérné misto, popfr.
dojde k navyseni jistiCe pred elektromérem.

Budou rekonstruovany kabelové rozvody.

Bude zfizeno osvétleni pro cestujici a osvétleni pracovnich mist dle predpisu
SZDC E11. Svételné zdroje LED budou umistény na osvétlovacich vézich popf.
sklopnych stozarech. OSV s komunikacemi po mistnich optickych kabelech
nebo UTP, implementace a dohled do DDTS.

Na urcenych vyhybkach bude doplnén nebo rekonstruovan stavajici systém
EQV dle predpisu SZDC E2.

EOV bude s komunikacemi po mistnich optickych kabelech nebo UTP,
implementace a dohled do DDTS.

Obecné ptipadna implementace technologii NN, méFeni elektromérd do DDTS.
Pouzité zafizeni systému DDTS bude 100% kompatibilni se stavajicim
systémem spravce.

Redeni klienta, pro dohled a ovladéni technologie EOV, OSV z mista dle
pozadavk{ zastupcl Fizeni provozu.

V pripadé pozadavku nahradniho napajeni nad 15kVA osadit stabilni NZEE
(dohled DRT).

Vybudované elektrické zatizeni bude splfiovat narodni legislativu, platné CSN
a predpisy provozovatele SZ.

Situovani zatizeni a kabelovych rozvodl na pozemky ve vlastnictvi SZ.

Elektrické zafizeni a rozvadéce budou realizovény v souladu se standardy OR
HK SEE.

Veskeré zadmky a kli¢e od rozvadé&l a pristupovych dvefi k technologiim
budou osazeny po domluvé se zadstupci OR HK SEE.

V dokumentaci bude zakresleno délici misto mezi SEE a SSZT dle pozadavkl
predpisu SZDC ES8.

Na zastdvkach N. Paka m., H. Nova Ves, Sarovcova Lhota je poZzadovano
vyvedeni sdélovaciho zafizeni, pro naslednou implementaci technologii do
délkovych dohled{ a pripadné vyménu rozvad&&d osvétleni s implementaci do
systému DDTS.

V ramci dotéeného Useku budou provéreny pozadavky na zmény napajeni PZZ
na zakladé, kterych budou zpracovany nové pozadavky elektrické bilance a
pfipadné zmény napajecich pripojek.
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4.7

4.8

4.9
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Ostatni technologicka zaFizeni

4.6.1 Nejsou predmétem této stavby.

Zelezniéni svréek a spodek

4.7.1 Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1

4.7.1.2

Zelezni¢ni svréek v ZST Nova Paka tvofi v koleji ¢. 1 kolejnice tv. T a S49 (rok
vyroby 1946 - 1983), prevazné na betonovych prazcich SB5 (rok vyroby
1973), v koleji ¢. 2 kolejnice tv. S49 (rok vyroby 1973 - 1989), pfevazné na
betonovych prazcich SB6 (rok vyroby 1973).

Vyhybky v ZST Nové Paka ¢&. 1, 2 a 4 jsou jednoduché, tv. S49, 1:9-300, na
drevénych prazcich, vloZzeny v roce 2005, vyhybka ¢. 8 je obloukova, tv. S49,
1:7,5-190 (394/368), na drevénych praZcich, vloZzena v roce 2009, vyhybky
¢. 9 a 11 jsou jednoduché, tv. S49, 1:9-300, na difevénych prazcich, viozeny
v roce 2009.

4.7.2 Pozadavky na novy stav

4.7.2.1

4.7.2.2

4.7.2.3

4.7.2.4

4.7.2.5

V ZST Novad Paka bude navrzena rekonstrukce zelezni¢niho svrdku.
Rekonstrukce Zzelezni¢niho svrsku bude provedena s pouzitim nového
materidlu v zavislosti na kolejovych Upravach vyplyvajicich z poZadavk{
dopravni technologie.

V rozsahu rekonstrukce zZelezni¢niho svrsku bude provedena i rekonstrukce
Zelezni¢niho spodku v¢. odvodnéni.

Ve fazi ZP bude provéreno ¢astecné sneseni koleje €. 4 a ponechani zbyvajici
¢asti pro nakladku.

Ve fazi ZP provede zhotovitel priizkum mistnim Setfenim za Gcasti spravce a
zastupce 013, zaméreny zejména na mista vyzadujici ¢asté zdsahy v ramci
udrzby a na mista poruch, pro stanoveni predpokladanych pficin poruch a
navrzeni vhodného technického feseni, zmapovani stavajiciho odvodnéni a
jeho stavu apod. Z mistniho Setfeni bude vyhotoven zaznam, ktery bude
obsahem dokladové ¢asti. Bude zhotovena geologicka reserse reseného Useku
stavby.

Ve fazi DUR bude rozpracovan navrh ze zameéru projektu. Bude proveden
predbé&zny geotechnicky prizkum.

Nastupisté

4.8.1 Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1

Pro nastupovani a vystupovani cestujicich jsou v ZST Novéa Paka ziizena dvé
sypana nastupisté, u kol. ¢. 1 v délce 120 m a u kol. ¢. 2 v délce 120 m.

4.8.2 Pozadavky na novy stav

4.8.2.1

V ZST Nové Paka budou zfizena nova nastupiété, vysky 550 mm nad TK, s
bezbariérovym pFistupem. Pocet nastupnich hran a jejich délku urci dopravni
technologie.

Zelezniéni prejezdy

4.9.1 Popis stavajiciho stavu

49.1.1

4.9.1.2

V tratovém Useku Stard Paka - Nova Paka se nachdzi pét prejezdd. Prejezd
P4488 v km 72,584, prejezd P4487 v km 72,218, prejezd P4486 v km 71,876,
pfejezd P4485 v km 71,383 a prejezd P4484 v km 70,827.

V tratovém Useku Nova Paka - Lazné Bélohrad se nachazi jedenact prejezdd.
Pfejezd P4482 v km 67,419, prejezd P4481 v km 67,044, prejezd P4480 v km
66,788, prejezd P4479 v km 66,092, prejezd P4478 v km 62,952, prejezd
P4477 v km 62,716, prejezd P4476 v km 61,782, prejezd P4475 v km 61,543,
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4.9.1.3
4.9.1.4

piejezd P4474 v km 61,074, piejezd P4473 v km 60,767 a prejezd P4472
v km 59,190.

V ZST Novéa Paka se nachazi prejezd P4483 v km 69,200.

V tratovém Useku Lazn& Bélohrad - Ostromé&F se nachazi deset prejezdd.
Prejezd v km 58,048 (P4471) zabezpelen vystraznymi kfizi, prejezd v km
57,544 (P4470) zabezpecen vystraznymi kFizi, pfejezd v km 57,133 (P4469)
zabezpecen vystraznymi kfizi, pfejezd v km 55,722 (P4468) kategorie 3ZBL,
prejezd v km 54,885 (P4467) kategorie 3ZBL, prejezd v km 52,910 (P4466)
kategorie 3SBL, prejezd v km 52,588 (P4465) kategorie PZM2, prejezd v km
52,127 (P4464) kategorie PZM2, prejezd v km 50,597 (P4463) PZM2 a prejezd
v km 50,080 (P4462) kategorie 3ZNI.

4.9.2 Pozadavky na novy stav

4.9.2.1

Vzhledem k rekonstrukci PZS prejezdu P4483 v km 69,200 bude provedena i
rekonstrukce stavebni ¢asti prejezdu zelezni¢niho svrsku, spodku a prejezdové
konstrukce.

4.10 Mosty, propustky, zdi

4.10.1 Popis stavajiciho stavu

4.10.1.1

4.10.1.2

4.10.1.3

V predpokladaném rozsahu stavebni ¢asti se nachazi propustek v km 69,620
a most v km 69,965.

Klenbovy propustek v km 69,620 - rok vystavby 1930, rozpéti 2,6m, Sifka
29m, stavebni stav 2, pres trvaly vodni tok, prevadi 5 koleji. Propustek
vykazuje nasledujici zavady: uvolnéné, misty vypadané sparovani, v patach
obou opér zdivo uvolnéné a kameny vyjizdi, u OP 2 zdivo rozpadlé a vyvalenég,
cetné povrchové vydroly piskovce. Vymleté kameny dlazdéni dna.

Most v km 69,965 - rok vystavby 1871, rozpéti 3,65m, Sifka 18m, pfes trvaly
vodni tok, stavebni stav 1, pfevadi jednu kolej. Most byl v roce 2016 opraven.

4.10.2 Pozadavky na novy stav

4.10.2.1

4.10.2.2

4.10.2.3
4.10.2.4

4.10.2.5

4.10.2.6

4.10.2.7

Pro ZP budou mosty, propustky a zdi zpracovany prehlednou tabulkou. Vzor
tabulky bude zaslan na vyzadani vitéznému zhotoviteli.

U propustku v km 69,620 se predpoklada celkova sanace, viz vySe uvedené
zavady. Pri rekonstrukci doporucujeme postupovat podle pouzivanych
metodik AOPK 1995, V. Hlavac¢ 2008 a 2011, ohledné migracni propustnosti.

U mostu v km 69,965 se nepredpoklada zadny zasah.

Z hlediska most{ je trat zarazena dle zmény CSN EN 1991-2/Z4 do 3. tfidy
trati.

U v8ech mostnich objektd, které budou dotéeny stavbou a bude se na nich
provadét stavebni pocin ve vétsim rozsahu nez pokladka kabelového vedeni
anebo dojde ke zvySeni tratové rychlosti nebo ke zméné zatiZzeni (i poloze)
musi byt stanovena zatizitelnost podle Metodického pokynu pro urcovani
zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostnich objektl €.j. S 30135/2015-013 v platném
znéni a prokazana prechodnost TTZ C2/tratovéd rychlost. Pro zdmér projektu
se pripousti stanoveni zatizitelnosti v kategorii ,A" nebo ,B", pro dalsi stupné
projektové dokumentace se pozaduje min. kategorie ,C".

U té&chto mostnich objektd a zdi bude zjisté&no prostorové usporadani (VSMP,
VMP, obrys kolejového loze). Na zakladé vysledkd zatiZitelnosti a prostorového
uspofadani bude rozhodnuto o stavebnim pocinu na mostnim objektu a zdi.

V Useku pouhé pokladky kabelového vedeni budou mostni objekty a zdi
respektovany, stavebni zdsahy budou minimalizovany. Pfi stavebnich pracich
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nesmi dojit k naru$eni mostnich objektl a zdi nebo ke stavebnim zésahlim,
které by soucasny stav téchto objektd zhorsil.

4.10.2.8 Pripadné nové Ci rekonstruované mostni objekty budou navrzeny prednostné
s pribéznym kolejovym loZem. Jsou pozadovany konstrukce s minimalnimi
naklady na udrzbu.

4.10.2.9 Nové nosné konstrukce musi respektovat pozadavek na minimalni naklady na
udrzbu.

4.10.2.10 Dalsi pozadavky na mostni objekty jsou uvedeny ve

VTP/DOKUMENTACE/02/21.

4.11 Ostatni objekty

4.11.1 Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro zhotoveni dila,
zejména prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci
nebo nové komunikace (k technologickym objektdm nebo jako ndhrada za ruéené
prejezdy), kabelovody, protihlukovd opatfeni podle zavér( hlukové studie a
podobné.

4.12 Pozemni stavebni objekty

4.12.1 Popis stavajiciho stavu

4.12.1.1

4.12.1.2

4.12.1.3

V ZST Nové Paka se jedna se o objekt osobniho nadrazi (vypravni budova).
Objekt osobniho nadrazi je dvoupodlazni caste¢né podsklepeny objekt
zastreSeny sedlovou stfechou. V 1.NP jsou umistény provozni mistnosti a ve
2.NP bytové jednotky. Na strané ke kolejisti je k budové prisazen drevény
peronni polouzavieny pristfesSek, ktery svou stifesni rovinou plynule navazuje
na pristavbu verejnych WC a skladovych prostor. V minulosti doSlo k vyméné
oken a dvefi.

Soucasti objektu je vodovodni a plynovodni pfipojka, objekt je odkanalizovan
do propustku, ktery je vedeny pod kolejistém.

Planuje se oprava objektu ON Nova Paka. Soucasti oprav bude oprava fasady,
peronniho pristiesku, stfesni konstrukce a vyména jeji krytiny, oprava
zpevnénych ploch kolem objektu + bezbariérovy pristup do objektu. Soucasti
akce bude demolice vefejnych WC.

4.12.2 Pozadavky na novy stav

4.12.2.1

4.12.2.2

4.12.2.3

Pro umisténi technologii do objektu pozadujeme svolani jednani a koordinaci
s pripravou opravné prace (poditat s pripravenosti prostupll). Bude provéien
stavajici stav objektu a stanoven rozsah stavebnich Uprav stavajiciho objektu.

Zhotovitel provede z pohledu objektové bezpe&nosti zajisténi instalace prvki{
fyzické ochrany (mechanické zabranné prostiedky, poplachovy zabezpecovaci
a tisnovy systém, elektronické systémy kontroly vstupu, dohledovy
videosystém, nouzové zvukové systémy a hlasové vystrazné zafizeni) v
souladu s pozadavky pro bezpec¢nostni kategorii objektu a bezpecnostnich zén
uvnitf vypravni budovy.

Zhotovitel pti ndvrhu bude klast dliraz na optimalizaci a hospodarnost provozu
s ohledem na dopad na zZivotni prostiedi - bude uvazovano vyuziti ,novych"
technologii a obnovitelnych zdroji energie (napf. tepelnd cerpadla,
rekuperace, stfesni FVE, odolné bezidrzbové plasté budov, pfedokenni rolety
i zaluzie). Pfi navrhu téchto opatfeni bude prokazana efektivita, hospodarnost
a Ucelnost vynalozenych prostredka.

4.13 Zasady organizace vystavby

14/18

4.13.1 V prvni fazi (ZP) bude zpracovan ramcovy navrh postupu vystavby za Ucelem
zpracovani ekonomického hodnoceni a stanoveni investi¢nich nakladd.
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4.13.2 V druhé fazi (DUR) bude jiz zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy
a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS), vcetné
navrhu mist pro zafizeni stavenisté. Bude navrzena kumulace praci vyzadujici
zastaveni provozu a délka a pocet téchto obdobi tak, aby byl rozsah omezeni
provozu minimalizovan. Bude teena koordinace vyluk s jinymi stavbami SZ
vCetné odklonovych trati.

4.13.3 V technické zpravée bude uvedeno pro kazdé ¢asové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji/ ZZ:

e délka trvani vyluky v kalendarnich dnech (popf. v hodinach u dennich nebo
nocnich vyluk zastavujicich provoz);

e vymezeni vyluCovanych koleji (ndmeznikem ¢ hrotem vyhybky/
navéstidlem/ kilometricky);

e Cinnost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi

prepindni ZZ a zajisténi jizd vlakl a zjistovani volnosti v t&chto obdobich, pfi
vSech zménach stavu je nutno pfesné specifikovat rozsah funkcnosti 2Z);

e strucny rozsah praci;
o pocet vlakl, které je treba odklonit, ¢ odFeknout;

e  pfistup mechanizace na staveniste.

4.14 Geodeticka dokumentace

4.14.1 Geodetické a mapové podklady ((Zelezni¢ni bodové pole (ZBP) a Zelezni¢ni
mapové podklady (ZMP) do hranic drahy) pro cast 1. 3 zajisti zadavatel.
Geodetické a mapové podklady budou spliiovat TKP staveb statnich drah.

4.14.2 V pFipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladd (pfi umisté&ni novych
objektd mimo stdvajici hranici obvodu drahy nebo z ddvodu zastaralych
podkladd) je sou&asti zakazky jejich doplnéni zhotovitelem.

4.14.3 Pfipadné doplnéni od objednatele prevzatého ZBP a prevzatych ZMP zajisti
zhotovitel po dohodé se spravcem ZBP a ZMP (SZG).

4.14.4 V prib&hu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré
prizkumy a méfeni v rozsahu potfebném pro Ffadné zpracovani dokumentace.

4.14.5 V prGb&hu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupraci se spravci
prisludnych TU zajisti archivni dokumentaci objektl dotéenych stavbou a dalsi
podklady, nutné k navrhu technického feseni stavby.

4.14.6 Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury budou zakreslena
jednotlivymi ucelenymi liniemi.

4.14.7 Odevzdani dokumentace stavby k odbornému pfripominkovému fizeni bude pro
SZG i v digitalni podobé ve formé oteviené - minimalné ¢ast I. Geodetickd
dokumentace, ¢ast C.2 Koordinaéni situace a E.1.1 Zelezniéni svréek a spodek
(,doc®, ,xlIs", ,txt*, ,dgn).

4.15 Zivotni prostiedi
4.15.1 Faze ZP

4.15.1.1 Tato kapitola bude zpracovana v rozsahu kapitoly 8) ZP Prilohy ¢. 1 Smérnice
MD ¢&. V-2/2012 a sefazena nasledovné:

e popis jednotlivych sloZek zivotniho prostredi

e ochrana prirody: identifikace lokalit NATURA 2000, zvlasté chranénych
Gzemi, vyznamnych krajinnych prvk{, prvki Gzemniho systému
ekologické stability apod. v reSené oblasti
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5.

5.1
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4.15.2 Faze DUR

hluk: zmény hlukového zatizeni

odpady: specifikace odpadového hospodarstvi na zakladé posouzeni
mistnich pomérl a pochlizky ve spolupréci s mistné prislusnymi spravci,
bez provedeni prizkumu (vylou&eni staré ekologické zaté%e apod.)

poloha vzhledem k archeologickym nalezistim

Upozorfiujeme, ze zamér se nachazi na Uzemi s archeologickymi nalezy
kategorie II (predpokladana Uzemi) a pobliz OPVZ Nova Paka pivovar.

4.15.2.1 V dokumentaci DUR budou v ¢asti B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi
a jeho ochrana popsany jednotlivé slozky zivotniho prostiedi a vysledky z
nasledujicich priizkumd, studii a posouzeni tykajici se ZP:

Biologicky prizkum - prob&hne konzultace s OOP, ktery prizkum
vylouc¢i nebo doporuci. Pokud bude doporucen, probéhne formou
pochlizky v mistech zadboru stavby a nejbliz&im okoli, zamé&ten
predevsim na jarni aspekt

Z pohledu ochrany pfirody a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno,
zda se zamér nachdzi ve zvlaété chrénéném UGzemi (ZCHU),
vyznamném krajinném prvku (VKP), pfirodnim parku, Evropském
geoparku, pripadné v lokalité soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a
vyporadana bude existence pamatného stromu a skladebnych prvkd
Gzemniho systému ekologické stability (USES)

Dendrologicky prizkum

Akustické posouzeni - Akusticka studie z provozu drahy, Akusticka
studie ze stavebni ¢innosti, méreni hluku a vibraci, hlukové mapy

Rozptylova studie - bude zpracovana v pripadé umisténi recyklacni
linky a zamérfi se pfipadné i na stavenistni dopravu

Odpadové hospodarstvi - diraz bude kladen na prizkum kontaminace
svrsku i spodku, mist pripadné stara ekologické zatéze a prebytecnych
vykopovych zemin. Kontaminace svrsku i spodku a vykopovych zemin
bude uréena na zakladé predbézného priizkumu, véetné& chemického
slozeni (geotechnické sondy atp.). Vzorkovani bude pfitomen nebo o
ném bude s predstihem informovan specialista Zivotniho prostredi
Objednatele

Zemédélska priloha - slouZi pro predpis odvod
Lesni priloha - slouZi pro predpis odvodl

Vy$e uvedené prlizkumy, studie a posouzeni budou ulozeny do
Dokladové ¢&asti Dokumentace - 2. Dokumentace vlivl zdméru na
Zivotni prostiedi

V DUR bude Zhotovitelem pozadano o zavazné stanovisko OOP k
soustavé Natura 2000 podle §45i) zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny a v ndvaznosti o vyjadreni pfislusného Ufadu podle
zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostredi

SPECIFICKE POZADAVKY

VSeobecnhé

5.1.1 Podminky pro pfidé&leni vylukovych &asd, ptipadné jinych omezeni Zelezni¢niho
provozu, uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

¢ Objednatel pozaduje zpracovat technické resSeni s cilem splnéni podminek
definovanych v ¢l. 1.1.3 téchto ZTP a dosazeni ekonomické efektivity.
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5.2 Dokumentace ve stupni ZP
5.2.1 Soucasti zpracovaného Zaméru projektu bude i doprovodna dokumentace.

5.2.2 V ZP bude v kapitole ,Pozadavky na technické feseni® podkapitola s nazvem
~Pozadavky na inteligentni dopravni systémy (ITS), ktera bude obsahovat:

o zakladni technické Fedeni obsahujici stru¢ny vycet prvkd ITS se strué¢nym
popisem pouzité technologie, mistem realizace a zahrnujici definovana
konstrukéni rozhrani;

e vazbu projektu na nadifazené systémy ITS;

e strucny popis zajisténi provozu véetné organizacnich vazeb;

» zhodnoceni, zda se jedna o novou vystavbu nebo o dopInéni prvki ITS;
e vyuziti infrastruktury nebo sdileni nékterych aplikaci ITS;

e pozadavky na pfenosovou sit véetné uvedeni zakladni specifikace jeji kapacity.

5.3 Rozsah a ¢lenéni Doprovodné dokumentace

5.3.1 Doprovodna dokumentace vypracovana ve fazi ZP bude minimalné zpracovana
v rozsahu:

a) technicka zprava s popisem rozhodujicich SO a PS

b) dopravni technologie dle ¢l. 4.2

c) celkova situace 1:10 000 s vyznacenim rozhodujicich SO a PS

d) situace dopravny 1:1 000

e) dopravné technologické schéma se zakreslenim poloh vSech proménnych navéstidel
f) posouzeni ndhrad prejezdl v rozsahu podle SM 86

g) stanoveni investi¢nich nakladd pro potfeby aktualizace EH

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
predpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vse v
platném znéni.

6.1.2 Objednatel umoZzfiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentim a vnitfnim
predpisiim na svych webovych strénkach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verfejné dostupny je umoznéno jeho staZeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zékladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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PRILOHY

7.1.1  Manual struktury a popisu dokumentace
7.1.2  Vzory Popisového pole a Seznamu
7.1.3  Dopis 014 &.j. 3867/2017-SZDC-014

7.1.4 Dopis 014 ¢&.j. 22098/2020-S7-GR-014 a dokument ,Docasné pozadavky na
bfevnové svitilny pro akce OR"

7.1.5 Dopis 013 ¢&.j. 77717/2019-SZDC-GR-013

7.1.6 Dokument &.j. 61600/2020-SZ-GR-011 ze dne 10. za¥ 2020 ,Sdéleni k rozsahu
zafizeni zelezni¢ni dopravni cesty v ZST Lazné Bélohrad"
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