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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 
 

 

Příloha č. 1a Zadávací dokumentace 

Bližší specifikace Díla 

 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název VZ:       „Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek                           

                       a kolejnic v obvodu ST Karlovy Vary“ 

Číslo registru VZ:                   65021061 

 

Zadavatel:             Správa železnic, s. o. 

         Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

    Železničářská 31 

        400 03 Ústí nad Labem 

 

 

Místo stavby: Schéma obvodu ST Karlovy Vary 

 

Provozní jednotka:       TO Ostrov, TO Karlovy Vary, TO Nejdek, TO Chodov,  

    TO Tršnice, TO Cheb, TO Fr. Lázně, TO Bečov, TO Podbořany,  

    TO Žlutice  

   

Místo vymezení staveniště: Místo stavby se nachází na pozemcích Správy železnic, s.o. a 

ČD a.s. 

Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích  

Správy železnic, s.o. a ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po 

pozemních komunikací. 

 
Zadavatel:   Správa železnic, státní organizace  

OŘ Ústí nad Labem - ST Karlovy Vary 3 

    Nákladní 21, 360 05 

 
Zhotovitel:   Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 
 

 
Technický dozor: 
  
ST Karlovy Vary – aparát 

 

VPO ST K. Vary   Jan Tvarůžek, tel. 602 616 218 

VPI ST K. Vary   Ing. Ondřej Šmejkal, tel. 724 960 827 

Systémový specialista  Josef Rosenkranz, tel. 602 320 395 

VPI ST K. Vary   Jaromír Hloušek, tel. 724 960 826 

 
ST Karlovy Vary – provozní jednotky (vedoucí TO) 

    
VPS TO Ostrov       Stanislav Liška, tel. 602 137 801 – zástup Zdeněk Jíra, tel. 724 318 759 
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VPS TO K. Vary      Radek Vlk, tel. 725 423 938 – zástup Václav Duchoň, tel. 724 318 477 

VPS TO Nejdek       Daniel Bystroň, tel. 728 332 476 – zástup Luboš Rádr, tel. 725 791 213 

VPS TO Chodov      Pavel Šlajs, tel. 602 136 401 – zástup Vlastimil Kolář, tel. 728 332 889 

VPS TO Tršnice       Z. Zahradník, tel. 721 735 137 – zástup Václav Reindl, tel. 602 105 569 

VPS TO Cheb       Jiří Kubalík, tel. 724 960 829 – zástup Jan Sehnoutka, tel. 724 362 564 

VPS TO Fr. Lázně   Otakar Rohan, tel. 724 960 832 – zástup Petr Žabka, tel. 724 947 111 

VPS TO Bečov        Viktor Grban, tel. 725 432 127 – zástup Tomáš Filo, tel. 725 791 211 

VPS TO Podbořany  Ing. J. Dolejš, tel. 724 960 831 – zás. V. Černohorský, tel. 725 442 258 

VPS TO Žlutice       Luděk Hladký, tel. 724 960 830 

 

 

PŘEDMĚT STAVBY  

Předmětem stavby je navařování, svařování a broušení zařízení ve vlastnictví a správě 

objednatele, případná výměna kolejnic. Jedná se o plánovanou údržbu, odstranění následků 

škod a mimořádností na žádost objednatele.  

Svařování kolejnic 

Svary budou provedeny termitovým svařováním se standardní spárou na plný nebo zkrácený 

předehřev (případně po schválení široká spára, ručně elektrickým obloukem). Odtavovací 

stykové svařování mobilní svařovnou bude použito v případech, které nařizuje předpis SŽDC 

S3/2 Bezstyková kolej nebo bude využito pro svaření vyzískaných užitých kolejnic do dlouhých 

kolejnicových pásů. 

Svařovací práce zahrnují: vybrání štěrku z  mezipražcového prostoru, demontáž upevňovacích 

a spojovacích součástí, směrové a výškové vyrovnání polohy koleje, provedení svaru podle 

technologického postupu, vizuální kontrolu, měření geometrie svaru schválenými měřidly, 

vedení předepsané dokumentace a doplnění KL.  

Dle předpisu SŽ S3/1 se svařování kolejnic a ostatní svářečské práce řídí předpisem SŽDC (ČD) 

S3/5 a schválenými technologickými postupy OTH, zřizování BK podléhá předpisu SŽDC S3/2. 

Svářečské práce smí vykonávat zhotovitel, který je držitelem platného „Osvědčení způsobilosti 

ke svařování“ vydaného OTH a ostatních souvisejících písemností vydaných GŘ SŽ O-13. 

 

 

Bezstyková kolej 

 Všeobecně bude bezstyková kolej zřízena dle postupu prací určených Předpisem SŽDC S 

3/2 Bezstyková kolej. 

  Zhotovitel bezstykové koleje musí v rámci technologické přípravy vyhotovit návrh 

"Schématu zřizování BK - opravy vad a lomů v BK". Tento návrh musí projednat s 

určeným zaměstnancem Správy tratí nejméně v týdenním předstihu před zahájením 

prací. Při projednání návrhu musí být dohodnut i způsob navázání na stávající 

bezstykovou kolej. Upínací teplota navazující bezstykové koleje se upraví shodně s nově 

zřizovanou bezstykovou kolejí v délce nejméně 50 m. 

 Svařování montážních svarů v koleji smí být zahájeno za podmínky, že směrová a 

výšková poloha koleje umožňuje zhotovit svar stanovené geometrie. 

 Svařování závěrných svarů při zřizování bezstykové koleje smí být zahájeno až po 

měření prostorové polohy koleje od pevných (zajišťovacích) značek a po písemném 

potvrzení vyhovujícího stavu svršku zhotovitelem stavby do stavebního deníku. Jedná se 

zejména o potvrzení skutečnosti, že koleje jsou v projektované poloze podle ČSN 73 

6360-2, že kolejové lože je doplněno do předepsaného profilu. Při přejímce musí 

zhotovitel bezstykové koleje prokázat zachování směrové polohy koleje před svařováním 
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závěrných svarů a před předáním bezstykové koleje. 

 U provádění závěrných svarů bude vždy přítomen určený vedoucí příslušného TO.   

 Při zřizování bezstykové koleje bude dosaženo dovolené upínací teploty, umožnění volné 

dilatace bude prováděno pomocí kluzných podložek s výběhem do stávající bezstykové 

koleje v délce nejméně 50,0 m.  

 Při přejímce prací bude doložena zhotovitelem dokumentace, viz kapitola V., předpisu 

SŽDC S3/2 Bezstyková kolej.  

 
 
Výměna LIS s vevařením 

 
Součástí výměny LISu je převoz do předem určené km polohy. Výměny nového LISu –práce 

obsahují: demontáž upevňovacích součástí, výměnu LISu a následnou montáž upevňovadel, 

případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 

spojovacích, upevňovacích součástí mazivem. Dodávku LISů bude ST K. Vary požadovat pouze 

ve výjimečných případech, vždy po domluvě se zhotovitelem s dostatečným předstihem. 

Zhotovitel zajistí vevaření LISu do koleje či výhybky.  

Svařovací práce zahrnují: vybrání štěrku z  mezipražcového prostoru, demontáž upevňovacích 

a spojovacích součástí, směrové a výškové vyrovnání polohy koleje, provedení svaru podle 

technologického postupu, vizuální kontrolu, měření geometrie svaru schválenými měřidly, 

vedení předepsané dokumentace a doplnění KL.  

Navařování srdcovek, jazyků, opornic a kolejnic 
 
Při navaření srdcovky práce zahrnují vyrovnání srdcovky a opravu navařením podle 

schváleného technologického postupu. Týká se všech druhů materiálu (kované, kalené, 

bainitické, manganové). V souladu s technologickými postupy zajistit provedení kapilárních 

zkoušek PT1 a PT2 odbornou osobou.  

Při navaření jazyků, opornic a kolejnic práce zahrnují opravu místních vad jazyků, opornic či 

kolejnic navařením dle schváleného technologického postupu. Při tomto postupu bude ověřena 

geometrie soustavy jazyk/opornice a doléhání na jazykové opěrky a na opornici. 

Při navařování srdcovek budou provedeny nedestruktivní kontroly defektoskopickým měřením 

dle předpisu SŽ S3/4 Nedestruktivní zkoušení kolejnic, které si zajistí objednatel.  

Opravné broušení výhybkových součástí a kolejnic 
 
Opravné broušení výhybkových součástí a kolejnic zahrnuje odstranění vznikajících převalků, 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie při zachování pravidelnosti a 

tolerancí jednotlivých fazet. Kontrola je prováděna zjištěním obrysu hlavy kolejnic a 

výhybkových součástí (normalizovanými měřidly a šablonami).  

U výhybky v záruční době je podmínkou, aby opravné broušení provedl zhotovitel, který má k 

této činnosti oprávnění od společnosti DT Prostějov dle TPD 69/02. Je vyhotoven seznam 

externích zhotovitelů s osvědčením na broušení pojížděných součástí výhybek, vydaný SŽ – 

CTD.   

Dle Pokynu generálního ředitele č. 10/2015 provádí objednatel pravidelné cyklické broušení 

výhybkových součástí a výhybkových konstrukcí. Broušení se provádí na základě předem 

stanoveného plánu. U výhybek pojížděných rychlostí více než 120 km/h musí zhotovitel zajistit 

elektronické měření kolejnicových profilů. 
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Výměna kolejnic 
 

Výměna bude dle potřeby provedena ojedinělá nebo souvislá. Při výměně kolejnic práce 

obsahují: demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, 

úpravu dilatačních spár a úpravu rozchodu. Před výměnou kolejnic musí být provedeny řezy 

nebo demontáže kolejnicových styků. V některých případech bude provedena výměna kolejnic 

s výměnou kompletů a pryžových podložek. Dodávku kolejnic nebo kolejnicových pásů 

(nových, užitých) zajistí objednatel. 

  

POSTUP PŘI REALIZACI ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ 

Soupisy prací jsou vybrané a zpracované na základě požadavků vedoucích traťových okrsků 

Ostrov, K. Vary, Nejdek, Bečov, Žlutice, Podbořany, Chodov, Tršnice, Fr. Lázně, Cheb. 

Zohledňují aktuální potřeby ST K. Vary pro dodržení bezpečnosti a provozuschopnosti dopravní 

cesty. Jednotlivé práce údržby jsou koordinovány s ostatními odbornými správami a provozním 

oddělením Oblastního ředitelství Ústí nad Labem. Proto je nutné v dostatečném předstihu 

nahlásit dle Pokynu ředitele č. 19/2013 ve znění 1. Změny z roku 2017 „Opatření k předpisu 

SŽ Bp1 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podmínkách Oblastního ředitelství 

Ústí nad Labem“ jména, název firmy a čísla průkazů opravňujících ke vstupu všech 

zaměstnanců zhotovitele zajišťujících komunikaci s dopravním zaměstnancem.  

 
U údržbových prací většího rozsahu zajistí objednatel výluky potřebné k realizaci s ohledem na 

schválený roční plán výluk a Předpis SŽDC D7/2 (denní výluky s předhlášením 120 dní).  

 

Ostatní údržbové práce budou prováděny za provozu a ve vlakových přestávkách, po dohodě s 

vedoucím příslušného TO s případně odůvodněnou možností zabezpečení pracovního místa 

osazením pomalou jízdou.  

Po uzavření smlouvy o dílo budou na realizaci údržbových prací postupně rozpracovávány 

měsíční plány (Objednávka údržbových prací), ve kterých bude navržen objem činností 

vybraných ze závazného a oceněného soupisu prací s určenými cenovými soustavami. Měsíční 

plán bude předán zhotoviteli vždy do desátého dne předchozího měsíce a bude týdně 

upřesňován zástupci objednatele podle klimatických podmínek a stavu rozpracovanosti na 

jednotlivých objektech. V případě údržbových prací většího rozsahu vyžadujících výluky zašle 

objednatel informaci o termínu výluk a předpokládaném objemu minimálně 60 dní před 

zahájením výluk. 

Dle měsíčního plánu bude v předstihu provedeno vedoucím příslušného TO dílčí předání 

staveniště zápisem do stavebního deníku. Budou určeny přístupové cesty k objektu a 

stanovena opatření z hlediska bezpečnosti pracovníků zhotovitele a drážní dopravy. Po 

prohlídce na místě bude odsouhlasen a případně doplněn předpokládaný rozsah prací 

(Objednávka údržbových prací). Po potvrzení nabídkové ceny ze strany objednatele mohou být 

na objektu započaty stavební práce. 

 

Technický dozor provádí objednatel na základě předpisu SŽ S3/1, SŽDC S3/2 a případně 

SŽDC (ČD) S3/5  dle druhu, rozsahu a odbornosti stavebních prací. O výsledku kontroly je 

sepsán zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je též povinen s předstihem vyzvat zástupce 

objednatele k přejímce dílčích stavebních operací, zejména takových, které již nelze 

zkontrolovat při převzetí díla. Po ukončení prací zástupce zhotovitele vyzve objednatele 

k převzetí díla. Výsledek přejímky a případné vady a nedodělky včetně termínů jejich 

odstranění jsou zapsány do stavebního deníku. V případě odsouhlasení objemu a počtu 

měrných jednotek vystaví zhotovitel „Dílčí soupis provedených prací a dodávek“, který vedoucí 

TO (případně zaměstnanec aparátu ST K. Vary) potvrdí podpisem.  Do měsíce od předání díla 

je zhotovitel povinen předat doklady a certifikáty k použitým materiálům a výsledky 

požadovaných zkoušek a měření jako součást dodavatelské dokumentace.  
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Zhotovitel předkládá měsíčně zjišťovací protokoly s „Celkovým soupisem provedených prací 

a dodávek“ k potvrzení a podpisu zástupci objednatele uvedeného ve smlouvě o dílo. K soupisu 

je nutné přiložit odsouhlasený „Dílčí soupis provedených prací a dodávek“ za jednotlivé TO.  

 

ZABEZPEČENÍ STAVBY 

a) Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy, 

normy, vyhlášky a zákony: 

 zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce 

 vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích ze dne 31. 7. 1990 

 TKP staveb státních drah platné od 1. 5. 2021 

 předpis SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně 

zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy 

provozované Správou železnic, státní organizací (platnost od 1. 1. 2021) 

 předpis SŽ Bp3 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních 

činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace (platnost od 1. 1. 2021) 

 zákona č 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

 NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích  

 zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně  

 zhotovitel při své činnosti musí respektovat a dodržovat uvedené předpisy se zvláštním 

přihlédnutím k: 

- práci v průjezdném průřezu provozované trati 

- práci ve výškách  

 zhotovitel odpovídá za pracovní schopnosti a zdravotní způsobilost všech svých 

pracovníků i pracovníků podzhotovitelů, včetně doložení dokladů pro vstup do 

vyhrazených prostorů Správy železnic, s.o. 

 zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu, která vznikne objednateli při 

nedodržení výše uvedených povinností  

 zhotovitel si zajišťuje na vlastní náklady bezpečností hlídku, která je povinna řídit se 

předpisem SŽ Bp1. 

b) Likvidace odpadů 

 nakládání s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 

zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství 

 původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo 

k negativním dopadům na životní prostředí 

 dosavadní likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz 

vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb. a vyhl. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

c) Vliv stavby na životní prostředí 

 v průběhu výstavby bude okolí stavby zatíženo samotnou stavební činností (hluk, 

zvýšený pohyb dopravních prostředků, apod.). Z hlediska vlivu na životní prostředí lze 

charakterizovat materiály použité na stavbě jako nezávadné. 

 při provozu dokončené stavby nedojde ke změnám v působení stavby na životní 

prostředí. 

d) Požadavky na přípravu a realizaci stavby 

 při realizaci stavby nesmí dojít ke střetu se zájmy touto stavbou dotčených organizací a 

fyzických osob 

 při provádění terénních úprav drážního tělesa nesmí dojít k zásahu na sousední 

pozemky, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic, s.o. (v kritických místech je 

nutno tyto hranice případně vytyčit) 
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 při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození stávajících inženýrských sítí a 

znečištění přemosťované překážky (vodoteče, komunikace, trati apod.) 

 zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení realizační dokumentaci, která bude 

zpracována v souladu s TKP staveb státních drah, TPD, OTP, ČSN, TN, vyhlášek a 

zákonů v platném znění.   

 při akci je třeba minimalizovat nároky na rozsah zařízení staveniště pouze na pozemek 

dráhy. Případné využití okolních mimodrážních pozemků a přístupových komunikací si 

projedná a zajistí zhotovitel stavby.  

 

OBECNĚ PLATNÉ PODMÍNKY  

Jednotlivé soupisy prací jsou rozděleny do stavebních objektů, vždy s odkazem na jednu 

cenovou soustavu. Základní soupisy prací jsou oceněné na základě Sborníku pro údržbu a 

opravy železniční infrastruktury pro rok 2021 (čj. 1769/SFDI/14157/2021) s 

účinností od 1.1.2021. Součástí sborníku jsou „Pravidla (metodika) pro použití Sborníku“ 

včetně veškerých nákladů obsažených ve výkonu (obsah cen). Soupisy prací, které nejsou 

obsaženy v tomto Sborníku, jsou vybrány z cenové soustavy URS Praha 2021 01.   

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník. Objednatel 

požaduje typizovanou formu „Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) – smluvní 

vzor objednatele“. Distribuci typizovaného deníku  zajišťuje Správa železnic, s.o. – Centrum 

telematiky a diagnostiky, oddělení ÚATT – oddělení typové dokumentace. Stavební deník je 

také zveřejněn na internetových stránkách http://typdok.tudc.cz pod odkazem stavební 

deníky. 

 

Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a musí být podepsány vedoucím prací 

(popř. jeho zástupcem) zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, 

které jsou předmětem zápisu. 

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během 

provádění stavby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení deníku končí dnem, kdy 

budou odstraněny všechny vady a nedodělky.  

Originály stavebních deníků předá zhotovitel objednateli při konečném předání a převzetí díla. 

 

  

DOKONČOVACÍ PRÁCE 

Veškerá činnost spojená s úpravou dokumentace bezstykové koleje, bude provedena 

objednatelem. K tomu musí být od zhotovitele doložena podkladová dokumentace dle předpisu 

SŽDC S3/2: 

 Po dokončení jednotlivých prací denně předloží zhotovitel vyplněnou dokumentaci ke 

schválení a podpisu zástupci objednatele (vedoucí jednotlivých TO nebo PS): 

- deník svařování, navařování, broušení kolejnic a výhybkových součástí    

 Po ukončení všech stavebních prací doloží před zahájením přejímacího řízení zhotovitel 

objednateli nezbytné doklady, zejména: 

- stavební deník  

- osvědčení jakosti použitých materiálů  

- prohlášení o shodě 

- měření geometrie svaru dle TKP, kapitola 8 čl. 8.5.1.4. 

- kompletní dokumentace ve dvou vyhotoveních 

 deník svařování kolejnic v kolejích a ve výhybkách 

 deník navařování kolejnic v kolejích nebo výhybkových součástí ve výhybkách 

 list broušení 
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OCENĚNÍ PRACÍ 

Jednotkové ceny prací 

Pro ocenění provedených prací budou použity přednostně jednotkové ceny z nabídky 

dodavatele a množství dle skutečně provedených výkonů.  

Položky z nabídky dodavatele s hodinou sazbou budou použity pouze v případě, kdy nelze 

použít položky s jinými měrnými jednotkami. 

Množství jednotek ve výkaze výměr je stanoveno tak, aby přibližně pokrylo obvyklý rozsah 

dodavatelské práce dle předchozích let, a zadavatel jej může upravit dle aktuálních potřeb 

OŘ Ústí nad Labem. 

Dodavatel zahrne do jednotkových cen všechny náklady na vybavení pracovníků, zabezpečení 

pracoviště a dopravu pracovníků. 

 

Veškeré prováděné práce musí být prováděny dle platných ČSN, TKP, TPD a předpisů. 

Veškeré používané technologické postupy musí být schváleny pro Správu železnic, s.o. 

dodavatel nebo jeho poddodavatel musí být oprávněn k jejich použití. 

 

 

Termín plnění: červenec 2021 – 30. červenec 2023 

 

 
 
 
 

 

  
 


