


Firma: TOP CON SERVIS

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Rekonstrukce mostu v km 200,916 tr. Plzeň - Žatec SO 101 0,00

Objekt: Mosty, propustky, zdi
Rozpočet: Rekonstrukce mostu

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 5 976,600 0,00 0,00

Vykopaná zemina, předpokládaná skládka - 5 km od stavby
výkopy pro most: 766*2,1=1 608,600 [A] 

piloty:(0,6^2*3,14*20)*20*2,1=949,536 [D] 

naplaveniny v korytě: 170*2=340,000 [B] 

a+b=1 948,600 [C] 

Materiál v řece:2014*2=4 028,000 [E] 

C+E=5 976,600 [F]
2 014112 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 1 181,400 0,00 0,00

Kámen pilíře a opěr, Předpokládaná skládka - 5 km od stavby
pilíř: 323,7=323,700 [A] 

opěry: 213,3=213,300 [B] 

(a+b)*2,2=1 181,400 [C]
3 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2 1 044,000 0,00 0,00

Přístupová cesta min. š=3,0m  po pravé straně řeky podél zahrádek k opěře O1 - 

zpevnění povrchu, po stavbě zůstane 

Cesty na inundaci pro jeřáby a manipulační plochy na straně druhé
Přístupová cesta k O1: 200*3=600,000 [A] 

Přístupová cesta k manipulační ploše u řeky: 50*3=150,000 [B] 

Plocha pro přístup k plošině a rozpatkování jeřábů: 50*3 +2* 8*9=294,000 [C] 

Celkem: A+B+C=1 044,000 [D]
4 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2 444,000 0,00 0,00

Odstranění staveništní cesty
Přístupová cesta k manipulační ploše u řeky: 50*3=150,000 [B] 

Plocha pro přístup k plošině a rozpatkování jeřábů: 50*3 +2* 8*9=294,000 [C] 

Celkem:B+C=444,000 [D]
5 02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KPL 2,000 0,00 0,00

měření v průběhu stavby a po stavbě

6 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 2,000 0,00 0,00
Zaměření dna koryta řeky Ohře před a po stavbě v profilu železničního mostu včetně 

protokolu o měření, který bude předán Povodí Ohře.

7 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 3,000 0,00 0,00

Název položky MJ Množství
Cena

_Žatec OK

E.1.4
SO 101

Poř. číslo Kód položky Varianta



Norná stěna zbudovaná v řece pro zachycení jemných složek násypového materiálu 
včetně omezení zakalení vody. 

Předpoklad - zřízení a odstranění 3x během stavby

8 02940 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

Vypracování podkladů pro statickou zatěžovací zkoušku dle ČSN 73 6209

9 02940 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00
Výrobní a montážní dokumentace OK, pro pomocné konstrukce pro demontáž SOK, 

osazení NOK, postup výměny konstrukcí....  

Předání 4x tištěná + 4x digitální forma CD.

10 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00
Pasportizace (fotodokumentace příp. video) přístupové cesty ze Žatce k mostu k opěře 

O1 a na inundaci na duhé straně

11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 0,00 0,00

oplocení prostoru ZS pro zajištění průjezdu a přístupu k okolním nemovitostem včetně 
dopravního opatření pro cyklostezku a vodáky (ochrana průchodu stavbou)

12 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Ochrana vzdušného vedení VN ČEZ Distribuce

1 Zemní práce 0,00

13 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 400,000 0,00 0,00

Očištění svahu od křovin

400=400,000 [A]

14 112011 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM KUS 26,000 0,00 0,00

15 112021 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM KUS 1,000 0,00 0,00

16 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 480,000 0,00 0,00

Čerpání vody ze stavební jámy nového pilíře po dobu provádění prací pod úrovní 

okolního terénu. Trvalé čerpání vody po dobu 20 dní nepřetržitě
24*20=480,000 [A]

17 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 750,000 0,00 0,00

2500*0,3=750,000 [A]

18 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 596,915 0,00 0,00
Zásypy ze zeminy z výkopových prací.



pro pol. 17110, 18232 

Vně křídel u O2: 43*2*2,5=215,000 [A] 

Rozprostření ornice: 1100*0,15=165,000 [B] 

Zpětný obsyp pilíře:(10.7+19.5)*2*1*2.4+(11.7*20.5)*0.3=216,915 [D] 

Celkem: A+B+D=596,915 [C]
19 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 170,000 0,00 0,00

Odstranění naplavenin v korytě řeky
u pilíře: 10*3*1,0=30,000 [A] 

pro dočasnou podpěru v řece:10*8*1=80,000 [B] 

u opěry O1:20*3*1=60,000 [C] 

a+b+c=170,000 [D]
20 131831 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 328,380 0,00 0,00

Vytěžená zemina určená pro zpětný zásyp - předpoklad 30% vytěžené zeminy uloženo 
na mezideponii v místě zařízení staveniště.
výkop u pilíře: 27*6,3+39*18,5=891,600 [A] 

opěra O1: 14*7=98,000 [B]  

opěra O2:15*7=105,000 [C] 

(a+b+c)*0,3=328,380 [D]
21 131834 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3 2 780,220 0,00 0,00

Předpoklad 70% vytěžené zeminy odvezen na skládku.
výkop u pilíře: 27*6,3+39*18,5=891,600 [A] 

opěra O1: 14*7=98,000 [B]  

opěra O2:15*7=105,000 [C] 

(a+b+c)*0,7=766,220 [D] 

Pomocný materiál v řece:2014=2 014,000 [E] 

d+e=2 780,220 [F]
22 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 22,500 0,00 0,00

Obsyp křídel a provedení svahových kuželů z vytěžené zeminy uložené na mezideponii 

v místě zařízení staveniště.

Vně křídel:2,5*3*1,5/2*4=22,500 [A]
23 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 750,000 0,00 0,00

2500*0,3=750,000 [A]
24 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 2 500,000 0,00 0,00

Uvedení dotčených pozemků do původního stavu.
2500=2 500,000 [A]

25 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 1 100,000 0,00 0,00

26 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 2 500,000 0,00 0,00

27 184B13
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS 26,000 0,00 0,00

Náhradní výsadba -10 ks nových stromů místo pokácených v rámci stavby



2 Základy 0,00
28 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 32,000 0,00 0,00

Příčné drenáže za opěrami.
16*2=32,000 [A]

29 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 350,424 0,00 0,00

piloty základu pilíře, DN 1,2 m, dl. 15 m, 20 ks

0,6*0,6*3,14*15,5*20=350,424 [A]

30 22436 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI T 18,550 0,00 0,00

18,55=18,550 [A]

31 224367 VÝZTUŽ PILOT TUHÁ T 1,139 0,00 0,00

trubky pro CHA a patní plechy

1,139=1,139 [A]
32 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 696,000 0,00 0,00

mikropiloty DN108/16 včetně tlakových hlav
opěra O1:24*(9+7)=384,000 [A] 

opěra O2:19,5*(9+7)=312,000 [B] 

a+b=696,000 [C]
33 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 105,367 0,00 0,00

Štětovnicová stěna IIIn
(12+18,8)*2*11*155,5=105 366,800 [A] 

a/1000=105,367 [B]
34 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 105,367 0,00 0,00

(12+18,8)*2*11*155,5=105 366,800 [A] 

a/1000=105,367 [B]
35 261315 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. III D DO 50MM M 960,000 0,00 0,00

Vrty pro cem. injektáž ponechaných kamenných částí zdiva opěr a křídel
opěra O1 + křídla:698=698,000 [A] 

opěra O2 + křídla:262=262,000 [B] 

a+b=960,000 [C]
36 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 578,750 0,00 0,00

vrty pro mikropiloty pod základy opěr 
vrty pro tryskovou injektáž
pro MP - opěra O1:13*(9+7)=208,000 [A] 

pro MP - opěra O2:13*(9+7)=208,000 [B] 

trysková injektáž u O1:21*7,75=162,750 [C] 

a+b+c=578,750 [D]
37 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 280,000 0,00 0,00

vrty pro MP do kamenných částí opěr
opěra O1:11*(9+7)=176,000 [A] 

opěra O2:6,5*(9+7)=104,000 [B] 

a+b=280,000 [C]
38 264742 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM M 360,000 0,00 0,00

18*20=360,000 [A]



39 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 368,115 0,00 0,00
Základ nového pilíře

9,7*16,5*2,3=368,115 [A]
40 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 38,374 0,00 0,00

37,189+1,185=38,374 [A]

41 281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 11,001 0,00 0,00

injektáž kamenného zdiva mostu - mezerovitosti 7%,
Opěra O1 a křídla:  211*3,14*0,4*0,4=106,006 [A] 

Opěra O2 a křídla:  1,5*6,2*5,5=51,150 [B] 

(A+B)*0,07=11,001 [C]

42 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ KUS 149,000 0,00 0,00

Osazení výztuže pro kotvení kamenných částí opěr s novými úložnými prahy a římsami. 

Délka vrtu 650 mm. Délka výztuže do 1300 mm.

Opěra O1: 30+22+14+7+8+10=91,000 [A] 

Opěra O2: 30+8+6+6+8=58,000 [B] 

a+b=149,000 [C]
43 288321 TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 6M NA POVRCHU M3 52,752 0,00 0,00

ochrana opěry O2, sloupy DN 800 mm dl. 5 m

0,4*0,4*3,14*5*21=52,752 [A]

3 Svislé konstrukce 0,00
44 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 18,800 0,00 0,00

Římsy na křídlech
Římsy na opěrách:2*3,4=6,800 [D] 

Římsy na křídlech:12=12,000 [E] 

d+e=18,800 [F]
45 31736 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI T 3,930 0,00 0,00

Římsy + křídla
Opěry:1.37*2=2,740 [A] 

Římsy na km. křídlech:1,19=1,190 [B] 

A+B=3,930 [C]
46 333213 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3 30,686 0,00 0,00

kamenný obklad tl. 200 mm na pilíři
Dolní dřík:2,4*28,2=67,680 [A] 

Horní dřík:3,5*24,5=85,750 [B] 

(a+b)*0.2=30,686 [C]
47 333221 OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 2,496 0,00 0,00

odláždění opěr
opěra O1: 0.4*0.2*(8.2+2*3.7)=1,248 [A] 

opěra O2: opěra O1: 0.4*0.2*(8.2+2*3.7)=1,248 [B] 

a+b=2,496 [C]
48 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 124,200 0,00 0,00

úložné prahy, závěrné zdi a zavěšená křídla opěr



Viz tvar opěr v dokumentaci: 

O1:46,2+6,2+11,2=63,600 [A] 

O2:46,2+3,2+11,2=60,600 [B] 

a+b=124,200 [C]
49 333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 2,900 0,00 0,00

Úložné bloky

2*0,7+1,5=2,900 [A]

50 33336 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI T 17,747 0,00 0,00

opěra O1: 8,872=8,872 [A]  

opěra O2:8.875=8,875 [B] 

a+b=17,747 [C]
51 334324 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 227,800 0,00 0,00

Dřík pilíře
dolní část dříku: 131,6=131,600 [A] 

horní část dříku: 96,2=96,200 [B] 

a+b=227,800 [C]
52 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 42,100 0,00 0,00

úložný práh pilíře

úložný práh: 42.1=42,100 [A]

53 33436 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI T 14,230 0,00 0,00

stativo pilíře

6,06+8,17=14,230 [A]
54 334368 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV ZE SVAŘ SÍTÍ T 2,010 0,00 0,00

0,43+1,58=2,010 [A]

55 348175 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM KG 5 912,000 0,00 0,00
Zábradlí na mostě a opěrách

5912=5 912,000 [A]

4 Vodorovné konstrukce 0,00
56 42194AR MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 235 T 1,002 0,00 0,00

Zesílení stávající konstrukce pro přesun včetně výdřevy

57 42194BR 1 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355 T 563,987 0,00 0,00

ocelová svařovaná konstrukce mostu - výroba z oceli S355 a S275

58 42194BR 2 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI T 590,149 0,00 0,00

Montáž OK do dvou celků na montážní plošině a po sestavení v ose koleje svaření do 
spojité konstrukce.

59 42194BR 3 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI - MONTÁŽNÍ PLOŠINA SOUB 1,000 0,00 0,00

Montážní plošina podél žel.trati za opěrou O2 z pomocných a podpůrných konstrukcí 

(PIŽMO,ROŠTOVÉ NOSNÍKY, IP) včetně nezbytných úprav terénu po založení plošiny 
(armované zeminy, panelové rovnaniny...). Plošina bude přizpůsobena pro příčný 

přesun OK do osy koleje.



60 42194CR MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 460 T 26,161 0,00 0,00
ocelová svařovaná konstrukce mostu - výroba z oceli S460

61 425134R SYNCHR ZVED MOST POLE Š DO 10M HM PŘES 400T NA VÝŠ PŘES 1,5M KUS 1,000 0,00 0,00

svislé manipulace se spojitou konstrukcí - osazení na ložiska

62 425138R 1 POSUN MOST POLÍ ŠÍŘ DO 10M HMOT PŘES 400T NA VZD PŘES 10M KPL 1,000 0,00 0,00

Podélný zásun SOK 1 pole. 
Pomocné podpěry v řece a na inundaci pro podélná zásun SOK a výsun NOK.

63 425138R 2 POSUN MOST POLÍ ŠÍŘ DO 10M HMOT PŘES 400T NA VZD PŘES 10M KPL 1,000 0,00 0,00

Podélný zásun NOK do otvoru 

Pomocné podpěry v řece pro podélná výsun NOK.

64 428741 KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, VŠESMĚRNÉ KUS 2,000 0,00 0,00

Návrhová hodnota s dynam.součinitelem Rz=5,65 MN

65 428742 KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, JEDNOSMĚRNÉ KUS 2,000 0,00 0,00
Návrhová hodnota s dynam.součinitelem Rz=5,65 MN

66 428752 KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 15MN, JEDNOSMĚRNÉ KUS 1,000 0,00 0,00

Návrhová hodnota s dynam.součinitelem Rz=15,13 MN

67 428753 KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 15MN, PEVNÉ KUS 1,000 0,00 0,00

Návrhová hodnota s dynam.součinitelem Rz=15,13 MN

68 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 70,239 0,00 0,00

Pilíř:10,4*17,2*0.15=26,832 [A] 

Šablona pro vrtání pilot:10,4*17,2*0.15=26,832 [B] 

Na kamenných křídlech: (18+9+6+6)*0.5*0.15=2,925 [D] 

Pod drenážemi:(4,2*6,5*0.25)*2=13,650 [C] 

a+b+c+d=70,239 [E]
69 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 11,800 0,00 0,00

Lože tl. 100 mm pro odláždění lomovým kamenem.
118*0.1=11,800 [A]

70 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 7,875 0,00 0,00

Vyrovnání úložných úrahů opěr
7,5*3,5*0.15*2=7,875 [A]

71 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 8,166 0,00 0,00
pod gabiony a pro prahy odláždění

prahy pro odláždění: 0,8*0,3*(3,9+11+4,5)+(6,5*0,3*0,45)*4=8,166 [B]

72 45147 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 0,317 0,00 0,00
podlití ložisek



4*(1*1*0,025+15*0,15*0,035*0,035*3,14)*1,25=0,168 [A] 

2*(1,3*1,3*0,025+30*0,15*0,035*0,035*3,14)*1,25=0,149 [B] 

a+b=0,317 [C]

73 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9
M3 171,990 0,00 0,00

zásyp za opěrou štěrkodrť frakce 0-32a hutněná po vrstvách tl. max 0,30 m na id=0,95

4,9*2,7*6,5=85,995 [A] 

2*A=171,990 [B]
74 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 149,760 0,00 0,00

Zához okolo pilíře

12*20,8*0,6=149,760 [A]

75 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 27,776 0,00 0,00
Těžký kamenný zához kolem pilíře. Hmotnost jednoho kamene min 200 kg - definitivní 

stav

(0,7*3,2*6,2)*2=27,776 [A]

76 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 402,800 0,00 0,00

zásyp části koryta řeky pro práce u pilíře pro jeho založení a pomocné podpěry pro 
zásun SOK a výsun NOK.
Horní vrstvy zásypu, zásyp ze ŠD: 

2014/5*1=402,800 [A]
77 46457R POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1 611,280 0,00 0,00

Obsyp u opěry O1, poloostrovy pro montážní podpěry, násyp okolo pilíře pro vrtání pilot. 

Manipulační plocha v korytě toku bude nad úroveň hladiny v toku opevněna těžkým 

kamenivem, aby nedocházelo k odplavování nasypaného materiálu do toku. 

Součástí násypového tělesa v řece jsou ocelové trubky DN 1000 resp. DN 1400  pro 
zajištění průtoku vody pod touto přístupovou pracovní plochou po doby trvání této 

překážky v řece

O1: 156*3=468,000 [A] 

Pilíř:90*1.2=108,000 [B] 

Dvě podpěry demontáž:2*130*2,7+155*1.3=903,500 [C] 

Podpěra montáž: 198*2.7=534,600 [D] 

a+b+c+d=2 014,100 [E] 

zásyp z lomového kamene:e/5*4=1 611,280 [F]
78 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 23,700 0,00 0,00

Dlažba z lomového kamene tl. 200 mm, bet. lože tl. 100 mm s ukončením betonovými 
prahy (beton vykázán zvlášť)
opěra O1: 2*20=40,000 [D] 

opěra O2: 2*20+(3.5*11)=78,500 [B] 

(d+b)*0.2=23,700 [E]
5 Komunikace 0,00

79 567304 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 149,760 0,00 0,00

Podkladní vrstva pro zához z lomového kamene

12*20,8*0,6=149,760 [A]



6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00

80 62491 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH KAMENICKÝM OPRACOVÁNÍM M2 89,000 0,00 0,00

úprava obkladového kamene O2 - pemrlování

(14,6*1,4+33+35,6)=89,040 [A]

81 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 252,100 0,00 0,00

spárování 100% plochy zachovávaného zdiva spodní stavby (opěra O1, O2 a křídla)

opěra O1:  70=70,000 [A] 

křídla opěry O1:75,2+40,5=115,700 [B] 

opěra O2:37,5=37,500 [C] 

křídla opěry O2:14,2+14,7=28,900 [D] 

a+b+c+d=252,100 [E]
7 Přidružená stavební výroba 0,00

82 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 130,000 0,00 0,00

Plastový žlab s víkem, jen po dl. mostu, barva šedá

130=130,000 [A]

83 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 

NÁTĚRY
M2 245,980 0,00 0,00

Nátěr základu pilíře

P: (160-44)+(9.7*2+16,5*2)*2,2+(29,4*0,5)=245,980 [C]

84 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 135,200 0,00 0,00

O1:   8*6+9,5*2=67,000 [A] 

O2:   8.2*6+9,5*2=68,200 [B] 

a+b=135,200 [D]
85 711415R IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2 800,904 0,00 0,00

Celoplošná bezešvá izolace mostovky
6,63*120,8=800,904 [A]

86 75732R OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI PŘEPĚTÍ - JISKŘIŠTĚ KUS 1,000 0,00 0,00

87 783161 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2 5 210,000 0,00 0,00

NK, ŽSP + ONS 02

5210=5 210,000 [A]
8 Potrubí 0,00

88 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM M 54,400 0,00 0,00
Svody odvodnění z nosné konstrukce včetně ležatého svodu, kolen, odboček, závěsů a 

spojek
leržatý svod: 7,2=7,200 [A] 

svislý svod: 47,2=47,200 [B] 

a+b=54,400 [C]
9 Ostatní konstrukce a práce 0,00



89 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2 8,000 0,00 0,00
spáry říms

0,4*20=8,000 [A]

90 931384 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 M 59,000 0,00 0,00

2,95*20=59,000 [A]

91 93152R 1 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 15,400 0,00 0,00
povrchový MZ závěr s gumovým těsněním s úpravou pro železniční mosty s krycí 

pryžovou deskou, 

těsnící pás na O1 a O2  pro rozevření spáry 5 - 140 mm

7,7*2=15,400 [A]

92 93312R ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 500M2 KPL 1,000 0,00 0,00
potřebná zátěž bude vyvozena 2 x jeřáb EDK750, 2 zat. stavy

93 93631 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT KS 3,000 0,00 0,00

vytvoření prolisu letopočtu do římsy

94 93650R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KS 14,000 0,00 0,00

Desky pro zvedání konstrukce a vývody pro bludné proudy
Zdvih:2*2+4=8,000 [A] 

Proudy: 2*3=6,000 [B] 

a+b=14,000 [C]
95 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 252,100 0,00 0,00

očištění zdiva před spárováním, očištění zdiva po otryskání křemičitým pískem
opěra O1:  70=70,000 [A] 

křídla opěry O1:75,2+40,5=115,700 [B] 

opěra O2:37,5=37,500 [C] 

křídla opěry O2:14,2+14,7=28,900 [D] 

a+b+c+d=252,100 [E]
96 938452 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 252,100 0,00 0,00

otryskání zdiva opěr křemičitým pískem po spárování 100% plochy
opěra O1:  70=70,000 [A] 

křídla opěry O1:75,2+40,5=115,700 [B] 

opěra O2:37,5=37,500 [C] 

křídla opěry O2:14,2+14,7=28,900 [D] 

a+b+c+d=252,100 [E]
97 966134 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM M3 323,700 0,00 0,00

odbourání kamenného pliíře

Pilíř: 29*6,3+23,5*6=323,700 [A]
98 96618A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - BEZ DOPRAVY T 518,000 0,00 0,00

Demontáž staré OK na inundaci 

Hmotnost je převzata z Mostní evidence staveb (MES).
2*259=518,000 [A]

99 967134 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 5KM M3 213,340 0,00 0,00



O1: 10*7,6+3,6*2*2,8+5*2*0,75+(13,5+6,5)*0,15=106,660 [A] 

O2: 10,2*7,6+3,6*2*2,8+5*2*0,75+(5+5)*0,15=106,680 [B] 

a+b=213,340 [C]
100 967154 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 5KM M3 19,800 0,00 0,00

vybourání stoličky pod úložný práh u O1 vpravo + drenáž   5,5*4,2*0,5+1,1*7,5=19,800 

[A]
101 967864 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) KUS 8,000 0,00 0,00

4*2=8,000 [A]


