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1 ÚVOD 
Tato část projektové dokumentace řeší zařízení pro vytápění ve Fantově budově v Praze 1 

v rámci rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.. 

Jedná se o rekonstrukci části historické budovy hlavního nádraží v Praze. Konkrétně se jedná o 5. 

etapu. Vytápění objektu je řešeno pomocí litinových otopných těles, ocelových deskových otopných 

těles a podlahového vytápění. Větrání je v budově uvažováno ve většině prostorů nucené. 

Příprava teplé vody bude řešena lokálním ohřevem, případně bude využit stávající ohřev teplé vody. 

V rámci rekonstrukce je systém vytápění připojen na stávající zdroj tepla a stávající rozdělovač a 

sběrač. 

Tato dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. a 405/2017 Sb. o 

projektové dokumentaci, v rozsahu přílohy 13 – Rozsah a obsah projektové dokumentace pro 

provedení stavby. 

Tato technická zpráva a výkresová část PD tvoří nedělitelný celek a vzájemně se doplňují.  

Před zahájením stavby je třeba vypracovat další podrobnější stupně PD (dílenskou dokumentaci), 

podle které je následně možno stavbu realizovat. 

Tato PD slouží pro vydání stavebního povolení a jako dokumentace pro provedení stavby. 

Tato dokumentace nelze použít jako dílenskou či montážní. Za škody vzniklé jiným využitím 

dokumentace, než bylo smluvně domluveno, nebere zpracovatel zodpovědnost. 

Tato PD zohledňuje veškeré předané podklady a informace, které byly v danou chvíli projektování k 

dispozici.  

Zhotovitel díla doplní informace uvedené v projektu obecně platnými zásadami montáže a svými 

vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl provést montáž popsaného zařízení. Před 

přípravou dodávky je nutné zkoordinovat projekt s aktuální projektovou dokumentací všech 

profesí, stavebními a technologickými výkresy, s požadavky dodavatelů stavby a technologií, se 

stávajícím zařízením v budově a provést osobní kontrolu na stavbě. Případné zjištěné odlišnosti 

zohlednit v dodávkách a realizaci tak, aby bylo dílo schopné provozu dle hygienických a provozních 

předpisů. Před výrobou je nutné zpracovat podrobnou výrobní dílenskou dokumentaci a se stavbou 

koordinovat veškeré prostupy stavebními konstrukcemi. V případě nejasností bude provedeno 

prozkoumání a prodiskutování s příslušnými stranami. 

Jako podklad pro vypracování byla použita projektová dokumentace stavební části, požadavky 

investora, hlavního projektanta a podklady výrobců navrhovaných zařízení. 

Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou 

technických parametrů a v souladu s platnými normovými hodnotami.  Veškeré údaje uvedené 

v této zprávě (výkony výměníků, parametry čerpadel, velikosti nádob, ...) jsou orientační a slouží 

pouze pro účely stavebního řízení. Všechny údaje musí být přesně určeny v dodavatelské 

(realizační) dokumentaci na základě skutečně navrhovaných výrobků. 

2 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PODKLADŮ, NOREM A 

PŘEDPISŮ 

 

2.1 Základní technické normy 

 
Návrh, montáž, zkoušky a provoz budou řešeny dle aktuálně platného znění zákonů, vyhlášek, 
technických norem a montážních předpisů výrobců prvků 

 
ČSN EN 12828  Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních  

tepelných soustav 

ČSN EN 12831  Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 

ČSN 06 0220   Ústřední vytápění. Dynamické stavy 

ČSN 06 0310  Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 

ČSN 06 0320    Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování 
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ČSN 06 0830   Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 

ČSN 06 1101   Otopná tělesa pro ústřední vytápění  

ČSN 07 0703  Kotelny se zařízeními na plynná paliva 

TPG 704 01      Odběrná  plynová  zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách  

ČSN 38 3350   Zásobování teplem. Všeobecné zásady 

ČSN 73 0540  část 1 až 4  Tepelná ochrana budov 

ČSN EN 12171 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách – Návod pro provoz, obsluhu, údržbu 

a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu  

ČSN 12 7010   Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. 

Všeobecná ustanovení 

ČSN 1264-3   Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování 

ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů 

ČSN 734201  Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  

ČSN 73 0833  Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování   

ČSN EN 15665  Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov    

ČSN EN 16798-1 Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního 

prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu 

vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6 

 

2.2 Zákony a právní předpisy 

- 2009/125/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení 

požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie 

- Nařízení Komise 641/2009 + Nařízení Komise 622/2012 — bezucpávková oběhová čerpadla 

- Nařízení Komise 813/2013 — ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných 

ohřívačů (kotle na plynná a kapalná paliva, solární tepelné systémy, tepelná čerpadla a 

kogenerační jednotky) 

- Nařízení Komise 814/2013 — ohřívače vody a zásobníky teplé vody 

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací + 

Nařízení vlády č.88/2004, kterým se mění Nařízení č.502/2000 

- Sb. zákonů č. 6/2003 Vyhláška ze dne 16.12.2002, kterou se stanoví hygienické limity 

chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 

některých staveb 

- Nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci se změnami: 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb 

- Zákon 183/2006 Sb Stavební zákon, včetně navazujících vyhlášek v platném znění 

-  Zákon 22/1997 Sb O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a o změně a 

doplnění některých zákonů 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- Vyhl. 362/2005 Sb Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Vyhl. 591/2006 Sb O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích 

- Zákon 309/2006 Sb o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- Zákon 262/2006 Sb Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška 194/2007 Sb. o pravidlech pro vytápění a ohřev teplé vody 

- Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření s energií 

- Zákon č. 177/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 

znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb včetně změn  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0641
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0622
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0813
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0814
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- Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

- Nařízení č. 10/2016 kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 

požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) 

- Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

- Zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

- Nařízení vlády 101/2005 Sb.  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí  

- VYHLÁŠKA 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu 

tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu   

- VYHLÁŠKA 277/2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů 

- a další normy a směrnice navazující v platném znění v době zpracování PD 

 

Tato dokumentace řeší v části 5. etapy topný systém, rozvody tepla pro potřeby vytápění, 

vzduchotechniky a rozvody chladu pro potřeby vzduchotechniky a komerčních prostor. 

3 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 
Tato dokumentace řeší topný systém, rozvody tepla pro potřeby vytápění, vzduchotechniky a 

komerční prostory pro část budovy hlavního nádraží. Řešená část se skládá z velkého sálu, 

sloupového sálu, VIP salónku, zázemí pro sály, hygienických zázemí pro sály, kavárny v 1NP / 

předsálí, zázemí pro kavárnu, retailových prostor, gastro zázemí a kavárny v 1PP. V rámci 5. etapy 

jsou řešeny prostory v 1PP,1NP a mezaninu 1NP. V prvním podzemním podlaží jsou umístěny 

technické prostory – strojovna chlazení, strojovna vytápění, strojovna vzduchotechniky, rozvodny. 

4 PROVOZNÍ PODMÍNKY DLE ČSN 12831 

4.1 Klimatické údaje – zimní období 

 
Objekt se nachází v oblasti s následujícími zimními výpočtovými parametry: 

Místo stavby .................................................................................. Praha 

Venkovní výpočtová teplota zimní..................................................... -12 °C 

Krajina .......................................................................................... normální 

Počet topných dnů (tem 13 °C) ......................................................... 229 dnů 

Průměrná teplota v topném období ................................................... 5,1 °C 

Nadmořská výška ........................................................................... 181 m n.m.  

 

4.2 Vnitřní výpočtové teploty pro topné období 

Obytné budovy trvale užívané      °C 

Sál      20 

Umývárny, WC      20 

Kavárna     20 

Retaily     20 

Sklady     15 

Šatny     20 

Vytápěná schodiště a chodby      15 

Technické místnosti dle požadavku technologie    10 - 15 

 

Výměna vzduchu v prostoru  

Minimální dávky čerstvého vzduchu jsou zajištěny: 
- Nuceným větráním pomocí vzduchotechnických jednotek dle hygienických požadavků 
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Provozní režim   
Typ režimu    provozní doba   

Nepřerušovaný    24 hod/den – 7 dní v týdnu             
 

 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí   

Zadání tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí pláště budovy dle stavební části PD a 

požadavků PENB. Pro výpočet jsou zadány normové hodnoty doporučené a hodnoty dle skladby 

konstrukcí, které jsou uvedeny ve stavební části.  

Obvodová stěna ............................................................................. U = 0,890 W/m2K 

Střecha ......................................................................................... U = 0,200 W/m2K 

Podlaha na zemině  ........................................................................ U = 0,160 W/m2K 

Okna (celá vč. rámu)  ..................................................................... U = 2,700 W/m2K 

5 BILANCE TEPLA 

5.1 Tepelné ztráty 

Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN EN 12831. Skladba všech stavebních konstrukcí, včetně 

jejich tepelně technických vlastností uvedených ve výpočtu jsou součástí stavební dokumentace. 

Tepelně technické vlastnosti použitých materiálů a konstrukcí musí splňovat požadavky platné 

ČSN 73 0540-2. V tomto případě se, ale jedná o historickou budovu, která bude uvedena do 

původního stavu. Budova nebude mít zateplený obvodový plášť, jednoduchá okna s jednoduchým 

zasklením. Bude provedeno pouze zateplení krovu v místech, kde to bude ze stavebního hlediska 

možné. 

 

Tepelné ztráty řešené části objektu jsou 246 kW. 

Potřeba tepla pro vzduchotechniku je 196 kW 

5.2 Roční potřeba tepla 

Potřeba energie               Potřeba paliva 

Vytápění   488 MWh/rok = 1755 GJ/rok   51 600 m3/rok 

Vzduchotechnika  210 MWh/rok = 756 GJ/rok   20 700 m3/rok 

 

Délka topné období je 229 dnů.                                                                                                                                                     

Zdroj tepla je stávající plynová kotelna.  

 

6 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

6.1 Zdroj tepla 

Jako zdroj tepla pro vytápění a potřeby vzduchotechniky je uvažována stávající zdroj tepla – 

plynová kotelna se třemi plynovými kotly, dva z plynových kotlů jsou doplněny kondenzačními 

ekonomizéry. Zdroj tepla není součásti řešení této dokumentace. Stávající a nové rozvody tepla 

budou napojeny na regulační stanici RSA, která bude vyměněna za novou. A budou na ni napojeny 

nové otopné větve i ty stávající. Regulační stanice RSA je napojena přes hydraulický vyrovnávač 

dynamických tlaků na regulační stanici RSB ve stávající plynové kotelně. 
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V stávající kotelně je taktéž umístěn stávající rozdělovač a sběrač, na kterém budou všechny 

větve pro vytápění a vzduchotechnické jednotky ponechány. Dojde pouze k úpravě tras, které vedou 

k jednotlivým stoupacím potrubím, případně nefunkční trasy budou demontovány. Pokud byly 

v předchozích etapách osazeny.  

 

6.2 Vytápění 

Systém vytápění je uvažován jako teplovodní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody 

pomocí oběhových čerpadel. Teplotní spád systému je navržen 80/60 °C pro otopná tělesa při 

výpočtových parametrech nejnižší venkovní teploty. Pro podlahové vytápění je navržen teplotní spád 

40/30 °C. Veškeré potrubí pro otopná tělesa řešená v 5. etapě bude vyměněno za nové. U 

stávajícího již provedeného potrubí není možné garantovat jeho těsnost a správnost 

provedení z předchozích etap. Nové trasy potrubí budou ve většině případů vedeny v původních 

trasách. V případě stoupacího potrubí, které vede výše, jak je uvažovaná část rekonstrukce 5. etapy, 

bude potrubí vyvedeno nad podlahu 3NP a tam napojeno na stávající rozvody, aby byla zaručena 

funkčnost nových rozvodů. Potrubí bude vedeno v drážkách ve zdi, případně zavěšeno v podhledu. 

Jako otopná tělesa jsou v prostorech sálu, kavárny 1NP, VIP salónku navržena litinová otopná tělesa 

v historickém provedení. V prostorech hygienického zázemí kavárny 1PP budou osazena ocelová 

desková tělesa s hladkou čelní deskou. Kavárna 1PP bude vytápěna pomocí fancoilových jednotek. 

Otopná tělesa budou osazena elektrotemickými hlavicemi. Pro jednoduší regulaci vnitřní teploty 

pomocí MaR. Fancoil jednotky budou osazeny regulačními armaturami – tlakově nezávislým 

regulačním ventilem. Měření spotřeby tepla bude osazeno na každé větvi pro vytápění, případně 

budou osazeny podružné měřiče spotřeby tepla pro jednotlivé rekonstruované prostory. Pro komerční 

prostory s přípojnými body budou osazeny vyvažovacími a regulačními armaturami, ale také 

měřičem spotřeby tepla a ukončeny budou kulovými kohouty. Podlahové vytápění bude umístěno 

v prostorách sálů, VIP salonku, kavárny 1NP a v chodbě. V sloupovém sále je v dokumentaci udělána 

příprava pro podlahové vytápění. Konkrétní řešení pro tyto prostory bude nutno určit na stavbě po 

odkrytí podlah a bude součástí realizační / montážní dokumentace. Pro sloupový sál není možné 

garantovat dostatečný prostor pro podlahové vytápění ve skladbě podlahy.  

 

6.3 Potrubí 

Hlavní rozvodné potrubí, vedení v plynové kotelně bude ocelové závitové do DN50 a bezešvé 

od DN65 jak. Mat. 11 353.0.. 

V celé soustavě nebudou použita žádná potrubí, armatury ani fitinky s pozinkováním nebo z hliníku. 

Použité armatury budou z mosazi, litiny, bronzu nebo ametalu min. PN 6.  

Stoupací potrubí bude vedeno v drážkách ve zdi. Připojovací potrubí k jednotlivým otopným 

tělesům bude vedeno ve skladbě podlahy a drážkách ve zdi, záleží na dispozici a možnostech 

jednotlivých místností. 

Rozvody podlahového vytápění budou rozvedeny do jednotlivých rozdělovačů. Rozdělovače 

jsou navrženy dva pro chodbu, dva pro velký sál, jeden pro kavárnu 1NP, dva pro sloupový sál a 

jeden pro VIP salónek. Budou osazeny na vstupu armaturami, maximální teplota topné vody do 

okruhů podlahového vytápění je 38 °C. 

Na systémové desky budou uloženy ze síťovaného PE se závěrnou vrstvou nepropustnou pro kyslík. 

Maximální teplota podlahy je 26,5°C. 

Odvzdušnění systému bude zajištěno odvzdušňovacími ventily otopných těles a 

odvzdušňovacími ventily, které budou umístěny v nejvyšších místech rozvodu. Vypouštění systému 

bude zajištěno v nejnižších místech rozvodu vypouštěcími a napouštěcími kohouty. 

Potrubí bude uloženo na stropních závěsech, na konzolách vetknutých do zdi, popřípadě kotvených 

do podlahy. Uložení je provedeno z typových prvků z pozinkované oceli, objímky s gumovou vložkou. 

Závěsy i všechny ocelové konstrukce sloužící k uložení potrubí a armatur jsou součástí dodávky 

vytápění. Potrubí musí být uloženo tak, aby byla umožněna jeho délková dilatace. Potrubí v podlaze 

bude mít, pro umožnění dilatace, v rozích a u všech odboček dostatečnou silnou dodatečnou izolaci 

z minerální vaty, která dovolí pohyb potrubí.  
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Uložení veškerého zařízení bude přes úchytky s přerušeným akustickým mostem. Všechny 

zdroje vibrací budou do potrubí připojeny přes hluk tlumící gumové kompenzátory.  

Uložení potrubí je provedeno vždy v blízkosti čerpadel a armatur, aby nedocházelo 

k namáhání spojů vahou zařízení. Maximální vzdálenosti uložení izolovaného ocelového potrubí jsou 

uvedeny v následující tabulce. Pro vzdálenost uložení vícevrstvých trubek je nutno řídit se požadavky 

výrobce potrubí. 

 

  DN 15 1,0 m  

  DN 20 1,2 m  

  DN 25 1,4 m  

  DN 32 1,7 m  

  DN 40 1,9 m  

  DN 50 2,2 m  

  DN 65 2,5 m  

 

Délková dilatace potrubí je kompenzována přirozenými ohyby trasy.  

Prostupy potrubí stavebními konstrukcemi jsou vedeny v chráničkách. Prostupy potrubí mezi 

požárními úseky budou v protipožárním provedení, každý prostup bude vybaven certifikátem.   

6.4 Oběh topné vody 

Oběh topné vody budou na jednotlivých větvích zajišťovat navržená oběhová čerpadla 

s plynulou regulací.  Čerpadla budou navržena na vypočtený průtok a tlakovou ztrátu otopných větví. 

6.5 Regulace otopné soustavy 

Otopná soustava bude kvalitativně regulována pomocí třícestných směšovacích ventilů, které 

budou opatřeny servopohonem. Součástí dodávky MaR je i dodávka a montáž pohonu 24 V + řídící 

signál 0-10 V. Teplota v jednotlivých místnostech bude regulována pomocí elektrických 

termostatických hlavic na otopných tělesech. Podlahové vytápění bude regulováno pro jednotlivé 

okruhy pomocí elektrických termostatických hlavic. 

6.6 Zabezpečení otopné soustavy 

Zabezpečovací zařízení systému je řešeno v plynové kotelně a není součástí tohoto projektu.  

6.7 Nátěry 

Veškeré ocelové, nepozinkované zařízení bude opatřeno nátěrem. Izolované zařízení bude 

natřeno základním nátěrem. Neizolovaná zařízení budou natřena nátěrem základním nátěrem 

s dvojnásobným emailováním. Základní nátěr bude antikorozní, dvojnásobný, každá vrstva jinou 

barvou. 

6.8 Izolace  

Izolace musí být v souladu s Vyhláškou č.193 /2007 sb. 

Izolováno bude veškeré zařízení topné vody (potrubí včetně ohybů, přírubových spojů, rozdělovače, 

sběrače, nádoby, armatury). Neizolovány zůstanou pouze viditelné části přípojek otopných těles.  

Izolace všech potrubí vedených volně bude provedena ze segmentů z lisované minerální vlny se 

zámkem se součinitelem tepelné vodivosti při 0 °C =0,035 W.m-1.K-1, povrchová úprava 

hliníkovou fólií s přelepy. Tloušťky izolace dle vyhlášky č. 193/2007 sb.  

Potrubí v podlahách bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací Armacell Tubolit S tl. 13 mm. 

Vlastní tepelnou izolaci pak plní i minerální vata stavební izolace podlahy. Tepelná vodivosti při 0  

°C =0,040 W.m-1.K-1. Minimální tloušťka krytí trubek je anhydridem nebo betonovým potěrem   

40 mm, ta nesmí být nikde zmenšena, (snížit tl. izolace obou potrubí na 9 mm.).  Prostor mezi 

trubkami a nad nimi bude vyplněn izolační vatou v dodávce stavby. 
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Tloušťky izolace na potrubí mimo podlahy budou provedeny dle následující tabulky 

 DN 15 ............... 30 mm 

 DN 20 ............... 30 mm 

 DN 25 ............... 40 mm 

 DN 32 ............... 50 mm 

 DN 40 ............... 40 mm 

 DN 50 ............... 40 mm 

 DN 65 ............... 50 mm 

 DN 80 ............... 60 mm 

 DN 100 ............. 60 mm 

 DN 125 ............. 70 mm 

Izolováno bude veškeré zařízení otopné vody (potrubí včetně ohybů, přírubových spojů, rozdělovače, 

sběrače, nádoby, armatury,….).  

 

6.9 Akustická opatření 

 Čerpadla jsou od potrubí oddělena pomocí kompenzátorů.  

Potrubí je opatřeno tepelnou izolací a uloženo a zavěšeno pružně pomocí systémových spon. 

Průchody stavebními konstrukcemi musí být řešeny jako pružné (potrubí prochází průchodkou.)  

6.10 Měření tepla 

Měření spotřeby tepla bude měřeno v prostoru stávajícího rozdělovače a sběrače na 

jednotlivých větvích, zároveň bude pro jednotlivé provozní úseky provedeno podružné měření 

spotřeby tepla. Pro komerční prostory bude na přípojném bodě osazen měřič spotřeby tepla 

s dálkovým odečtem.  

 

7 DEMONTÁŽE 

V rámci rekonstrukce bude zajištěna i demontáž stávajícího nefunkčního, nevyhovujícího 

potrubí, jelikož není možné garantovat jeho těsnost a správnost provedení. 

Ve strojovnách bude provedena demontáž izolací, to znamená, že po ukončení demontáže zůstanou 

zachovalé pouze komponenty, kterých se rekonstrukce netýká. 

 

Vzhledem k dočasným opatřením bude nutné vypracovat harmonogram demontážních prací. Není 

možné zahájit rekonstrukci tím, že bude demontován celý systém vytápění. Protože je možné, že dle 

časového harmonogramu stavby bude nutné zachovat částečně systém vytápění. 

 

Před zahájením demontážních prací projde investor s vybraným zhotovitelem stavbu a určí, co 

všechno se bude demontovat, které zařízení bude po demontáži dopravené na určené místo a 

ponechané investorovi k dalšímu použití. Jedná se o zařízení, které je funkční a může být použité 

jako náhradní díl při opravách v budově. Např. některá čerpadla, funkční armatury, otopná tělesa, a 

jiné. Pokud je ve výkazu výměr uvedena „demontáž“ vždy  se jedná o kompletní demontáž potrubí, 

izolací, závěsů, armatur, otopných těles, ocelových konstrukcí včetně likvidace. 

 

Všechny demontáže a likvidace odpadu zajišťuje na svoje náklady zhotovitel vytápění. Zařízení 

určené investorem demontuje a složí na investorem stanovené místo. Ocelové části prodá do sběru. 

Neprodejné zbytky (např. izolace, a jiné) budou ekologicky zlikvidované. 
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8 BEZPEČNOST PRÁCE 
 Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika 

organizacemi najednou. 

Dodavatelé za účasti bezpečnostního technika určí rozsah zvláštních opatření k dodržování 

bezpečnosti a jejich kontrolu. 

Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při 

svářečských pracích. 

Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné požární předpisy a pravidelně kontrolovat 

stav zařízení z hlediska požární ochrany. 

Při montážních pracích i při provozu zařízení je nutno dbát na zajištění bezpečnosti práce. Je nutno 

se řídit všemi platnými bezpečnostními předpisy, vyhláškami, hygienickými předpisy, požárními 

předpisy, předpisy o bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a manipulaci. 

Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušné provozní předpisy a pokyny pro montáž jež jsou součástí 

dodávky zařízení. 

Je třeba kontrolovat neporušenost zemnění zařízení ve strojovně. Při opravách a údržbě je třeba 

dodržovat blokování těchto zařízení. 

Ve strojovnách musí být připraveny ochranné pomůcky a prostředky včetně lékárničky první pomoci. 

Dodávka těchto pomůcek je součástí dodávky vytápění. 

Na dveřích strojovny a na zařízení musí být i v průběhu montáže umístěny nápisy zakazující vstup a 

manipulaci se zařízením neoprávněným osobám. 

Obsluhující personál musí být zaškolen a musí znát a dodržovat všechny základní a bezpečnostní 

předpisy, které se na dané zařízení vztahují. 

9 POZNÁMKY K NABÍDCE A DODÁVCE 

Volba konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodnost s českými 

normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli, ale podléhá schválení investora. 

Investor požaduje, aby s ohledem na servis a sklad náhradních dílů byla výrobková základna, pokud 

možno shodná s výrobkovou základnou v již provozovaném objektu ve stejném areálu. 

Veškerý použitý materiál, pracovní postupy a provozní zkoušky musí být provedeny podle platných 

ČSN.  

Potencionálním dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a 

která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. 

Dodavatel je povinen překontrolovat výkaz výměr, opravit jednotlivé položky, případné chybějící 

výkony doplnit a ocenit tak, že součástí ceny budou veškeré náklady, aby cena byla konečná a 

zahrnovala celou dodávku akce, včetně dopravy, vnitro staveništního přesunu, provozních náplní, 

zprovoznění, …...  

Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony a že všechny 

početní úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější 

pro investora. Součástí nabízené ceny musí být i seznam výrobců jednotlivých nabízených zařízení. 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, 

které se na ně vztahují. (Např. součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, uložení, 

šroubení, postupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce potřebné 

k uložení potrubí i krycí rozety pro místa, kde potrubí vystupuje ze zdi nebo podlahy. Přírubové a bez 

přírubové armatury jsou myšleny včetně potřebných proti přírub, těsnění, šroubů, ... Závitové 

armatury jsou myšleny včetně potřebných připojovacích šroubení, konopí, fermeže,  ..... Manometry 

jsou včetně smyčky a trojcestného manometrického kohoutu, teploměry jsou včetně návarku a 

jímky, .... Veškeré zařízení, čerpadla, výměníky, nádoby, jsou myšleny včetně připojovacích proti 

přírub nebo šroubení,  ….). Prostupy stěnami jsou vedeny v chráničkách. Při prostupu požárně 

dělícími konstrukcemi budou prostupy potrubí v požárně odolném provedení, každý prostup bude 
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certifikován. Typ protipožárního těsnění bude splňovat podmínky určené požárním specialistou. 

Požárně odolné provedení prostupů a všechny s tím související úkony jsou dodávkou 

vytápění/chlazení. 

Součástí všech zařízení musí být i nutné doplňkové ocelové konstrukce pro uložení a upevnění tohoto 

zařízení. Součástí dodávky jsou nejen vlastní podpěry a závěsy, ale samozřejmě i veškeré nosné a 

podpěrné ocelové konstrukce a ochranné trubky pro prostupy potrubí stavebními konstrukcemi. 

Součástí ceny jsou i náklady na lešení po případě jiné manipulační prostředky. 

Součástí dodávky je i propláchnutí veškerého potrubí, zaregulování soustavy s měřením průtoku a 

protokolem o naměřených hodnotách a všechny potřebné zkoušky a zaškolení obsluhy, včetně 

předání výkresů skutečného provedení, provozních pokynů a návodů k obsluze a údržbě. Součástí 

dodávky je samozřejmě i první naplnění soustavy a první vybavení strojovny potřebnými 

komponenty podle předpisů platných v době kolaudace (lékárnička, hasicí přístroj,….). 

Zařízení musí být na tlak minimálně PN 10 (potrubí samozřejmě na PN 40) Max. teplota v soustavě 

pro návrh zařízení je 115°C. Výjimku tvoří kotle a expanzní nádoby, které budou na přetlak PN 6. 

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. Zařízení musí 

být od renomovaných výrobců a musí mít v místě instalace dostupný servis. Veškeré manuály a 

ovládání v českém jazyce. 

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.  

Potrubí musí být na stavbě skladováno nad zemí, pod krytem. Potrubí zkorodované nad běžnou mez 

nesmí být použita. Před montáží bude každá trubka zkontrolována, zda uvnitř nejsou cizí tělesa nebo 

špína. Potrubní spoje budou svařované zkušenými svářeči. Rozebíratelné spoje budou pouze u 

armatur a u napojení jednotlivých zařízení. Všechny části potrubí musí být dobře a snadno 

odvzdušnitelné. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích 

kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava 

po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní.  

Při montáži podlahového vytápění a při spojování vícevrstvých trubek bude přesně dodržen 

technologický postup výrobce. 

Přepady pojistných ventilů, odvzdušnění a vypouštění budou ve všech strojovnách centrálně svedeny 

do korýtek a odtud potrubím ke gule nebo do kanalizace. 

Veškeré potrubí a zařízení bude opatřeno orientačními štítky. 

Umístění štítků na potrubí bude maximálně po 5-ti metrech.   

V ceně zařízení, které vyžaduje zprovoznění dodavatelem, musí být náklady na toto zprovoznění 

zahrnuty. 

Výměry jsou uvedeny v jednotkách uvedených ve výkazu výměr. 

Záruky a záruční lhůty, jejich rozsah a náplň budou obsaženy ve smlouvě mezi investorem a 

dodavatelem. 

V celé soustavě nebudou použita žádná potrubí, armatury ani fitinky ani jiné komponenty s 

pozinkováním nebo z hliníku. 

Součástí dodávky je i vyhotovení montážní realizační dokumentace a na závěr vyhotovení výkresů 

skutečného provedení. 

Při montáži je nutno věnovat mimořádnou pozornost kvalitě prováděcích prací. Před uvedením do 

provozu je nutno veškeré zařízení propláchnout a provést ve smyslu ČSN 06 0310 zkoušku těsnosti, 

zkoušku dilatační a topnou zkoušku za účelem prověření funkce a technických parametrů soustavy  

Zvláštní důraz je nutné brát na minimalizaci hlučnosti. Veškerá zařízení musí být nejtišší možné 

provedení příslušného zařízení. 

Po dokončení montáže musí být celý systém schopen plnit funkci v požadovaných parametrech. 

Součástí dodávky jednotlivých systémů bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními 

pracemi, převzetí a příprava stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování 

požadované dokumentace. 
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9.1 Pozice 104 - Rozdělovač, 105 - sběrač, 103 - HVDT 

Z ocelové trubky jak. mat. 11 353.0, příslušné dimenze s klenutými dny a hrdly dle výkresové 

dokumentace. V ceně dodávky je i uložení (podpěry), kompletní dvojnásobný nátěr korozivzdornou 

barvou a izolace z minerální tl. 100 mm s oplechováním pozinkovaným nebo hliníkovým plechem. 

9.2 Čerpadla 

Oběhová teplovodní čerpadla pro příslušnou kapalinu a teplotu media. Všechna čerpadla jsou s 

plynule regulovatelnými otáčkami a budou dodána s integrovaným frekvenčním měničem. Čerpadla 

budou dodána včetně kompletního příslušenství pro udržování otáček v závislosti na tlakové diferenci 

(tj. i vč. případných snímačů tlaku a propojovacích potrubí). Všechna čerpadla budou včetně modulu 

pro plnou komunikaci s nadřazeným systémem M+R a úplnou ochranou motoru proti přetížení. 

Součástí dodávky jsou i protipříruby, resp. šroubení. Čerpadla jsou nastavena na ekviprocentní 

křivku. 

Výkonové údaje jednotlivých čerpadel jsou uvedeny v seznamu pozic. 

Čerpadla budou v nejtišším možném provedení. Maximální možné hlukové údaje ve vzdálenosti 1 m 

před čerpadlem jsou v závislosti na velikosti motoru (pokud neexistují tišší) 

Výkon do  1,1 kW  57 dB(A) 

  1,5 kW  58 dB(A) 

  2,2 kW  59 dB(A) 

  3,0 kW  60 dB(A) 

  4,0 kW  61 dB(A) 

  5,5 kW  62 dB(A) 

  7,5 kW  64 dB(A) 

  11,0 kW 65 dB(A) 

  15,0 kW 67 dB(A) 

 

9.3 Podlahové vytápění 

Součástí dodávky vytápění je kompletní podlahové vytápění, se všemi komponenty, aby bylo funkční 

a plnilo svoji funkci. Součástí dodávky jsou minimálně následující prvky 

• Systémová deska na izolační vrstvě. Tl. izolace 30 mm. (Izolace kročejového útlumu a 

případné další izolační vrstvy jsou v dodávce stavby), pokud to nebude umožňovat skladba 

podlahy bude použita kari síť s úchyty pro potrubí případně systémová folie s úchyty. 

• Součástí desky jsou všechny potřebné komponenty jako uchycení, spojky, Okrajový izolační 

pás, dilatační profil mezi jednotlivými dilatačními celky včetně samolepící lišty,… 

• Vícevrstvá trubka o vnějším průměru 22 mm a tloušťce stěny 2 mm s trvalým dovoleným 

pracovním přetlakem 10 bar a teplotě 95°C. Složení trubky: vnitřní trubka ze síťovaného 

polyetylenu PE-Xc / adhezní vrstva / Hliníková trubka v podélném směru svařena na tupo s 

kontrolou její těsnosti / adhezní vrstva / vnější trubka ze síťovaného polyetylenu PE-Xc. 100% 

nepropouštějící kyslík 

• Ochranné trubky na každou trubku procházející dilatační spárou v délce 200 mm na každou 

stranu dilatační spáry a v délce cca 1 m pro připojení k rozdělovači a sběrači. 

• Nerezové rozdělovače dané dimenze s daným počtem vývodů včetně upevňovacích konzolí, 

vypouštění a odvzdušnění. 
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• Pro každou smyčku je na rozdělovači vizuální průtokoměr s možností uzavírání a na sběrači 

tlakově nezávislý regulační ventil s omezovačem průtoku a s termickým pohonem 24Vac s 

ovládáním 0-10V. (vše, vč. pohonu v dodávce vytápění) 

• Skříně pro rozdělovače k zabudování do stěny, barva dvířek standardní bílá. 

• Plastifikátor do betonu. (Vlastní betonová vrstva je součástí dodávky stavby). 

• První zatopení a první vychladnutí soustavy, s pomalým náběhem teplot na maximální 

provozní teplotu a zpětné pomalé vychladnutí na teplotu prostoru. Přesně podle montážních 

pokynů výrobce podlahového vytápění. To znamená nejdříve nechat betonovou podlahu řádně 

vyzrát (minimálně 28 dní). Potom pomalu ohřívat podlahu s plynulým zvyšováním teploty 

maximálně o cca 5°C za 24 hodin. Po dosažení teploty udržovat tuto teplotu alespoň tři dny a 

následně postupné plynulé snižování teploty opět o cca 5°C za 24 hodin. Teprve potom je možné 

začít s pokládáním nášlapných vrstev podlahy 

• Teplota podlahy se musí na začátku a konci topné sezóny postupně zvyšovat a snižovat a to 

po dobu dvou týdnů. Tento postup je nutné dodržet každou topnou sezónu z důvodu použití 

dřeva jako nášlapné vrstvy podlahy. 

9.4 Armatury 

Do DN 50 včetně budou armatury závitové, od DN 65 budou armatury přírubové (resp. 

mezipřírubové). Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích 

kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava 

po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní.  

Součástí všech cen je kompletní dodávka i montáž dané armatury. Součástí každé položky je 

samozřejmě ne jen vlastní armatura, ale potřebný montážní materiál, protipříruby, těsnění, šrouby, 

izolace, podložky,… u závitových armatur to je šroubení, konopí, fermež, nebo jiný těsnící 

materiál,.... 

Všechny armatury musí být v uzavřené poloze dokonale těsné.  

9.4.1 Kulový kohout pro „zdvojené“ manometry 

Kulový kohout s ruční pákou, vhodný pro protékající kapalinu a příslušnou teplotu, mosazný, 

poniklovaný, v uzavřeném stavu dokonale těsný. Včetně šroubení příslušné dimenze, aby byla 

umožněna demontáž kohoutu bez nutnosti sváření. 

9.4.2 Kulový kohout pro vypouštění a odvzdušnění 

Kulový kohout s ruční pákou (ve strojovnách) nebo s křidélkem, vhodný pro protékající kapalinu 

a příslušnou teplotu, mosazný poniklovaný, v uzavřeném stavu dokonale těsný. S nástavcem 

na hadici a zátkou na řetízku. 

9.4.3 Uzavírací kulový kohout 

Kulový kohout s ruční pákou, vhodný pro protékající kapalinu a příslušnou teplotu, mosazný 

poniklovaný, v uzavřeném stavu dokonale těsný. Včetně šroubení příslušné dimenze, aby byla 

umožněna demontáž kohoutu bez nutnosti sváření. 

9.4.4 Uzavírací ventily 

 Jako uzavírací armatury nejsou povoleny uzavírací klapky. Jako uzavírací armatury od DN 65 

do DN 200 budou použity uzavírací ventily s krátkou stavební délkou, šikmé provedení sedla s 

přímým horním dílem. Ukazatel polohy, aretační zařízení, omezení zdvihu, bezúdržbové. 
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9.4.5 Vyvažovací ventily 

Regulační (vyvažovací) ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude 

spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech 

vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku.  Přírubové jsou ze šedé litiny, závitové 

z Ametalu. 

 

9.4.6 Tlakově nezávislé regulační ventily 

Regulační (vyvažovací) ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude 

spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech 

vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku.  Přírubové jsou ze šedé litiny, závitové 

z Ametalu. 

 

9.4.7 Filtry 

Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. Materiál tělesa - litina 

s lamelovým grafitem. 

9.4.8 Zpětné ventily 

Zpětné ventily budou mezipřírubové s diskem a pružinou. Materiál do DN 100 - mosaz, pro větší 

dimenze šedá litina. Mezipřírubové ventily s dvojitou klakou nejsou dovoleny. 

9.4.9 Pojistné ventily 

Pojistné ventily nízkozdvižné pružinové pro daný otevírací přetlak. Materiál tělesa mosaz, sedlo 

ze silikonové pryže nepodléhající opotřebení, oddělovací membrána EPDM. 

9.4.10  Gumové kompenzátory 

Gumové kompenzátory budou typu pro tlumení vibrací. Kvalita gumy EPDM. Příruby litinové 

nebo ocelové pozinkované. Gumové kompenzátory jsou určeny na zamezení vibrací a neslouží 

k dilataci potrubí. Kompenzátory musí být namontovány tak aby nemohlo dojít k vyosení, to 

znamená, že potrubí před i za kompenzátorem musí být patřičně upevněno. Všechny 

kompenzátory budou v provedení s vodícími tyčemi. 

9.4.11  Teploměry a manometry 

Teploměr bimetalový průměr 100 mm. Délka stonku podle potrubí, ve kterém je instalován, 

rovněž rozsah podle provozních a maximálních teplot protékajícího média. Součástí dodávky je 

i návarek a jímka. Délka návarku s přihlédnutím k tloušťce izolace daného potrubí, jímka 

nerezová (v žádném případě nesmí být hliníková). 

Manometr průměr 100 mm. Součástí dodávky manometru je i trojcestný manometrický zkušební 

kohout, manometrická smyčka a návarek. Délka návarku s přihlédnutím k tloušťce izolace 

daného potrubí. 

9.4.12  Montáž zařízení MR a návarky pro M+R 

Montáž zařízení M+R včetně dodávky a montáže potřebného příslušenství (protipřírub, šroubení, 

šrouby, těsnění,…). 

Součástí vytápění je dodávka a montáž návarků pro zařízení M+R. 
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9.5 Orientační štítky 

Orientační štítky plastové, v profesionální grafické úpravě pro označení všech zařízení a 

armatur ve všech strojovnách. Šipky na potrubí s vyznačením větve a směru proudění (ve stejném 

provedení jako orientační štítky na potrubí, nebo jako samolepící pro nalepení na povrchovou úpravu 

izolace). Dodávka a montáž štítků, šipek a ostatních značek a popisů na zařízeních, armaturách a 

potrubích, aby byla jasně určena příslušnost každého zařízení a každé armatury k jednotlivým 

větvím, na regulačních ventilech bude uveden průtok a nastavení, na potrubí musí být zřejmý směr 

proudění média. Pro jednotlivá protékající média různé barvy. 

 

9.6 Izolace 

Izolováno bude veškeré zařízení topné vody (potrubí včetně ohybů, přírubových spojů, 

rozdělovače, sběrače, nádoby, armatury…). Neizolovány zůstanou pouze viditelné části přípojek 

otopných těles.  

Izolace bude provedena ze segmentů z lisované minerální vlny se součinitelem tepelné vodivosti při 

0 °C lambda =0,035 W.m-1.K-1 s povrchovou úpravou hliníkovou fólií s hladkým povrchem s 

přelepením spojů. 

Armatury ve strojovnách budou izolovány izolací ve snímatelných plechových pouzdrech. 

Izolace nehořlavá. Třída reakce na oheň A2-s1, d0. 

Tepelně izolační trubice (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku 

určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní 

páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (při 0 °C =0,036 W.m-1.K-1). Těžce hořlavý, 

samozhášivý, nešíří plamen, nekapající. Třída reakce na oheň B/BL-s2, d0. Součástí dodávky jsou i 

speciální objímky chlazení. Izolace armatur ve stejné tloušťce jako izolace potrubí. 

Tloušťky izolace musí určit jednotlivý dodavatelé na základě konkrétních vlastností nabízené izolace, 

tak aby tloušťky byly v souladu s Vyhláškou č.193/2007 sb. 

Pro účely projektu jsou uvažovány následující tloušťky 

 Trubka  Vytápění Chlazení 

 DN 15  30 mm  30 mm 

 DN 20  30 mm  30 mm 

 DN 25  40 mm  40 mm 

 DN 32  50 mm  50 mm 

 DN 40  40 mm  30 mm 

 DN 50  40 mm  40 mm 

 DN 65  50 mm  50 mm 

 Rozděl., sběr., nádoby... 100 mm 100 mm 

9.7 Nátěry 

Veškeré zařízení (mimo vlnité nerezové trubky a nerezové trubky teplé vody) bude opatřeno 

nátěrem. Izolované zařízení bude natřeno základním syntetickým antikorozním nátěrem. 

Dvojnásobný nátěr, každá vrstva jinou barvou. 

Neizolovaná zařízení budou natřena nátěrem s dvojnásobným lesklým vrchním nátěrem (email – 

barevný odstín určí architekt). Základní nátěr bude antikorozní, dvojnásobný, každá vrstva jinou 

barvou a jeden nátěr základní barvou. 

9.8 Ostatní položky výkazu výměr 

Proplach potrubí, napouštění a vypouštění. Dvojnásobné propláchnutí všech soustav čistou 

vodou při všech armaturách plně otevřených. Po každém proplachu vyčištění všech filtrů. 
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Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur tak, aby každou armaturou protékalo 

správné množství média. Vypracování protokolu o zaregulování s vyznačením nastavení druhé 

regulace u všech armatur a s uvedením projektovaný a naměřených hodnot a s uvedením odchylky 

průtoku jak v l/hod tak v %. 

Prostupy mezi požárními úseky budou v protipožárním provedení, každý prostup bude vybaven 

certifikátem. 

Připojení zařízení. Jednotlivé komponenty (ať již jsou nebo nejsou v dodávce vytápění) je třeba 

připojit na rozvod pomocí přírub, šroubení, přivařením nebo jiným způsobem. Tato položka obsahuje 

jak přímý materiál (příruby, šrouby, těsnění) tak montážní materiál a montážní práce vždy pro 

každou jednotlivou trubku přípojky. 

Zkoušky. Tlaková zkouška je oceněna v rámci dodávky potrubí. V těchto řádcích jsou uvedeny 

veškeré náklady na zkoušku topnou, chladící a dilatační, po případě další zkoušky dle požadavku 

investora nebo montážních předpisů výrobce nebo českých předpisů, včetně provozních hmot 

potřebných pro vykonání zkoušky. 

Realizační dokumentace. Vypracování montážní dokumentace pro realizaci vytápění. 

Provozní dokumentace. Zpracování provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě pro jednotlivá 

zařízení. 

Zaškolení obsluhy. Zaškolení obsluhy. Seznámení obsluhy s celou soustavou i jednotlivými 

komponenty, se základními instrukcemi o jejich provozu a údržbě. 

Naplnění všech soustav příslušnou kapalinou (vodou) a její řádné odvzdušnění před uvedením do 

provozu. Několikanásobné odvzdušňování na všech odvzdušňovacích místech (cca 5 x vždy po dvou 

až třech dnech) 

Vybavení strojovny dle platných předpisů. Schéma zapojení zalaminované a připevněné na stěnu, 

lékárnička první pomoci včetně základního obsahu připevněná na stěnu, hasící přístroj vhodný pro 

danou strojovnu vč. držáku a připevnění na stěnu, provozní deníky, … 
 

10 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

10.1 Elektro a MaR 

• Připojení všech elektro spotřebičů (čerpadla, resp. napojení příslušného rozvaděče) 
• Osvětlení strojovny chlazení 
• Uzemnění zařízení a potrubních rozvodů UT 
• Ovládání čerpadel 
• Ovládání trojcestných ventilů větví vytápění   

 

Součástí dodávky M+R je potřebná kabeláž a propojení všech zařízení a čidel a další potřebné okruhy:  

Okruh č.T1 – Regulace výkonu vzduchotechnických ohřívačů 
• podle požadavků projektanta vzduchotechniky včetně proti mrazové ochrany. 

Regulace je prováděna pomocí tlakově nezávislých regulačních ventilů a čerpadla u 
jednotky. 

Okruh č.T2 – Regulace teploty topné vody 
• Regulace teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě pomocí trojcestného 

regulačního ventilu. 
• Napojení měření spotřeby tepla pro jednotlivé otopné okruhy 

Okruh č.T3 – Regulace podlahového vytápění 
• Regulace topné vody v jednotlivých okruzích, teplota pod podlahou nesmí překročit 

26,5 °C 

• Napojení měření spotřeby tepla pro jednotlivé rozdělovače podlahového vytápěné 
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Okruh č.T3 – Blokáda provozu kotlů a čerpadel 
• Blokáda provozu kotlů a čerpadel od minimálního tlaku  

• Blokáda provozu kotlů a čerpadel od zaplavení strojovny 
• Blokáda provozu kotlů a čerpadel od max. teploty v kotelně (40 °C) 

Okruh č.T4 – Signalizace 
• Signalizace všech blokád 
• Signalizace minimálního provozního tlaku  

 
 

10.2 Požadavky na stavební část 

• Odkanalizování výměníkové stanice s regulační stanicí RSA – spádování podlah + 

podlahová vpusť – pokud není stávající vyhovující 

10.3 Požadavky na stavební přípomoc dodavatelské firmy 

• Provedení prostupů pro rozvody potrubí a instalační šachty ve zděných konstrukcích, příp. 

betonových 

• Montážní cesty pro první montáž a výměnu zařízení 

• Provedení požárních a akustických ucpávek na potrubí 
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11  SEZNAM POZIC 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Jana Matoulková          Dne: 10.02.2021 

Projekt: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.

Stupeň: PDPS

Profese: ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Počet Přívod Zpátečka Topný výkon Průtok Čerpadlo dp El. Příkon El. Příkon celkem Napětí

[ks] [°C] [°C] [kW] [m3/h] [kPa] [kW] [kW] [V]

101 Kombinovaný rozdělovač a sběrač, DN 150, L = 3400 mm 1 80 60

P 101 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček - ÚT DRÁŽNÍ ÚŘAD 1 80 60 135 5,80 60 0,172 0,172 230

P 102 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček - ÚT 1NP 1 80 60 115 4,94 40 0,093 0,093 230

P 103 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček - VZT 1 80 60 196 8,43 60 0,245 0,245 230

P 104 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček - ÚT PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 1 40 30 56 4,82 50 0,114 0,114 230

P 105 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček - ÚT RETAILY 1 80 60 54 2,32 50 0,114 0,114 230

AHU 501 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček 1 80 60 76 3,27 60 0,099 0,099 230

AHU 502 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček 1 80 60 19 0,82 60 0,051 0,051 230

AHU 503 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček 1 80 60 19 0,82 60 0,051 0,051 230

AHU 504 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček 1 80 60 21 0,90 60 0,051 0,051 230

AHU 505 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček 1 80 60 10,5 0,45 60 0,03 0,03 230

AHU 506 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček 1 80 60 37 1,59 60 0,051 0,051 230

AHU 507 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček 1 80 60 13 0,56 60 0,03 0,03 230

Pozice Popis

Vytápění


