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1 Zakladni Udaje o stavbé

1.1 Umisténi stavby

Nazev stavby: »Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domazlice”
Dotcené traté: Janovice nad Uhlavou (mimo) — Domailice (mimo)
Tratovy usek Kout na Sumavé - Domailice

Tratovy usek: 0351 Janovice nad Uhlavou (mimo) —
Domatzlice (mimo)

Zacatek stavby: km 24,868 000

Konecstavby: ~ km2s124000
Dotéenépozemky: KU KoutnaSumavé-p.&. 4082,3379/1
Katastrdlni Gzemi: ~ [671231] Koutna Sumavé
Stupe dokumentace: ~ DSP—Dokumentace pro stavebni povoleni
Pfedmét dokumentace: ~ Opravamostu
Misto stavby (obce): ~ [553824] KoutnaSumavé
Stavebnidfad: ~ DramidfadPlzed
Krajj  Plemsky
Pfedpoklddans realizace:  I~v.Q2020

Tabulka dotéenych pozemk:

o . . . : Stavba,
Cislo Parcelni | Vlastnik — pravo | List . > .

. ., . . ., | Vyméra [m?] |Druh pozemku |zpisob
polozky | ¢islo hospodarit vlastnictvi vyusiti

Obec: Sadova [573191]; Katastralni izemi: Sadova u Sovétic [752631]

Ceska republika —
1 4082 Sprdava Zeleznic, 1359 5121 ostatni plocha Draha
statni organizace

Ceska republika —
2 3379/1 | Spréva Zeleznic, 1359 50414 ostatni plocha Draha
statni organizace

Stavebni objekt bude realizovan pouze na vyse zminénych pozemcich. V ramci stavby nedojde k
trvalému zaboru mimodraznich pozemkda. V ramci stavby nedojde k zadboriim pozemka ZPF.
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1.2 Popis stavby

Rad trati: .5

Hmotnost na napravu: ... 20,0t/7,2t

Tratova tfida dle UIC: ...R5

Kategorie traté podle TSI INF — osobni ... P6

Kategorie traté podle TSI INF — nakladni .. F4

Tratova rychlost: max. 70 km/h

Poloha v trati: NZ Sadovd

Tratové zabezpecovaci zafizeni: Telefonické dorozumivani

Trakéni souprava: nezavisla

Trat: Jednokolejnd s provozem obousmérnym
Sprévce trati: Spréva Zeleznic, statni organizace - OR Plzeri

2 Zakladni udaje o stavbé a stavebnich objektech

Jednd se o opravu stdvajiciho Zelezni¢niho svrsku, ktery bude zasazen opravou konstrukce
elezni¢niho mostu. Ucelem je oprava &asti zelezniéni infrastruktury a jeji Uprava do normového
stavu. V daném useku dojde k vyrovnani smérovych a vyskovych nedostatkd. Z didvodu ukonceni
bezstykové koleje v prechodnicich prilehlych obloukd, budou vyfezany svary a zfizena stykovana kolej
v pfechodnicich.

Rozdéleni stavby na stavebni objekty:

D.2 Stavebni cast
e SO 101-Mostvkm 24.922
e SO 201 - Zelezni¢ni svriek

3 Podklady

3.1 Vstupni podklady

e Geodetické zaméreni stavajiciho stavu (Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace)
e Informace z pochlizek a mistniho Setfeni

e Podklady od spravce infrastruktury — OR Plzef

e Katastralni mapy

e Zakresy spravcll inZenyrskych siti

e  Pfislusné zakonné, normové a drazni predpisy
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3.2 Polohovy systém, staniceni a vytyCovani

Vytyceni bude provedeno v absolutnich soufadnicich systému JTSK a v nadmofiskych vyskach Bpv. Pro
vytycCeni bude pouzita platna vyty€ovaci sit stavby v dobé vytyceni.

Smérové a vyskové feseni navazuje na ndvrh projektu prostorové polohy koleje.

3.3 InZenyrské sité
Dle vyjadreni v dokladové casti se v dotéeném Useku trati (vlecky) nachazi inZzenyrské sité draznich
spravcd.

Sité jsou v celkové situaci stavby vyznaceny pouze informativné, pred zahajenim stavebnich praci je
nutno nechat vSechny inZenyrské sité vytycit pfimo v terénu jejich spravci. Zemni prace v blizkosti
veskerych siti je tfeba provadét v souladu s podminkami jejich spravct!

4  Popis stavajiciho stavu

Redeny Usek trati se nachazi v pfimé. Smérova a vy$kova Uprava zasahne do pravostranného oblouku
o poloméru 266m se symetrickymi pfechodnicemi délky 80m a prevysenim 107mm.

Zelezni¢ni svréek vopravovaném uUseku se skldda zkolejnic S49 s upevnénim na rozponovych
podkladnicich. Kolej je v pfimé bezstykova, v pfilehlych prechodnicich a obloucich je kolej stykovana.
Mimo mostni konstrukci prazce betonové SB5 v mostni konstrukci jsou pouzity dfrevéné mostnice.
Stavajici rychlost v tratovém useku je 60km/h.

5 Navrhovany stav
SO 201 Zelezniéni svriek

Stavebni objekt resi sneseni a opétovné vlozeni kolejového rostu nutnou pro rekonstrukci
mostu ev. km 24,922. Soucasti praci bude smérova vyskova Uprava pfimé ukoncend do smérového
oblouku 25,088 — 25,294. Z hlediska smérového a vyskového reseni, bude vyrovnana pfima kolem
mostni konstrukce a napojeni do oblouku o poloméru R=266m s prechodnicemi délky 80m. Prevyseni
oblouku je navrzeno ve stévajicim stavu D=107mm. Rychlost zlistane stavajici 60km/h.

V rdmci stavebni ¢innosti bude provedena demontaz Zelezni¢niho svrsku, odtéZeni kolejového
loZe a zpétné zfizeni kolejového roStu. Dale bude provedena smérova a vyskova uprava koleje.
V fe$eném piimém Useku pak bude obnovena BK dle predpisu SZDC S3/2.

Sndseny kolejovy rost bude nahrazen novym materidlem. Projekt uvaZzuje s vloZenim novych
kolejnic tv. 49E1 na betonovych prazcich SB8 s tuhym podkladnicovym upevnénim ZS4.

Z dlivodu ukonceni bezstykové koleje v prechodnici oblouku malého poloméru budou svary
bezstykové koleje v prechodnicich vyfezany a nahrazeny styky. Kolejnice budou naputovany do mista
trhani kolem mostu. V misté trhani bude zohlednéno zkraceni kolejnic vyfezanymi svary.

Jedna se o svary vkm 24,994, 25,019 a 25,041, které budou nahrazeny styky. Ddle bude zfizen styk
v km 24,860 pro ukonceni BK v pfimé. Kolejnicové styky budou previslé. Z divodu rozdéleni prazct
,C" 674,5mm bude tfeba rozposouvat praZce, aby nedoslo k porucham kolejnic v misté styku.
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5.1 Smérové a vyskové reseni

Smérové fFeSeni vychazi ze stdvajiciho stavu. Hlavnim motivem, bylo vyrovnani smérovych a
vySkovych nedostatkl ve stavajicim stavu prostorové polohy koleje. Vzhledem k poZadavku
zpracovatele mostniho objektu, bylo nutné navrhnout novou osu koleje s co nejmensimi smérovymi
posuny.

PFi ndvrhu smérového Fedeni bylo respektovano posledni znéni normy CSN 73 6360-1. Navrh je
komplexné zapracovan v situacich v méfitku 1:1000 a dalSich vykresovych ¢asti feSenych v ramci
vykresové Casti.

Smérové poméry se oproti stavajicimu stavu vyrazné nemeéni, dochazi k optimalizaci obloukl a
prechodnic. V projektu jsou navrzeny pouze prechodnice tvaru klotoidy a linearni vzestupnice.

Navrh GPK byl provadén tak, aby smérové posuny osy koleje byly co nejmensi a aby poloha koleje
odpovidala tvaru zemniho télesa drahy. Navrh respektuje stavajici inZenyrské objekty.

5.2 Vyskové feseni
Vyskoveé trat stoupa ve sméru staniceni. Maximalni podélny sklon v feSeném Gseku je 16,70%o.

Polomér zakruzovacich oblouk( lomu sklonu byl zvolen Rv=3000m. Pro zakrouZeni vertikalnich
oblouk( v misté lom( sklonl bylo pouzito parabolickych obloukl druhého stupné se svislou osou, dle
CSN 73 6360-1.

5.3 Prostorové usporadani

V feseném useku je dodrzen prijezdny prarez Z-GC a volny schiidny a manipulacéni prostor.

5.4 Kolejovy rost

Konstrukce zelezni¢niho svrsku zajistuje bezpec€nou jizdu drazniho vozidla pfi nejvétsi stanovené
hmotnosti na napravu 20t pro tfidu zatiZitelnosti C3. Koleje budou svareny v bezstykovou.

Kolejovy rost, bude snesen, pouze v nutném rozsahu pro zfizeni nové nosné konstrukce mostu a pro
zfizeni prechodové oblasti mostu. Po provedeni stavebnich praci na mosté, bude vloZzen novy
kolejovy rost. Dale se provede zfizeni nové bezstykové koleje v misté sneseného kolejového rostu a
provede se smérova a vyskova Uprava koleje.

V misté smérové a vySkové Upravy zlstane stavajici rost. V misté, kde bude snesena kolej je pocitano
s vloZzenim nového materialu Zelezni¢niho svrsku. Novy kolejovy rost budou tvofrit kolejnice tv. 49E1
na novych betonovych praZcich dl. 2,42m s hmotnosti 270kg s tuhym podkladnicovym upevnénim se
svérkami ZS4.
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Zelezniéni svriek nad mostem km 182,913

- Nové kolejnice 49E1

- Betonové prazce dl. 2,42m s hmotnosti 270kg

- tuhé podkladnicové upevnéni 754 (nové) — v misté prejezdu s antikorozni Gpravou
- Rozdéleni prazcli “c“ - 674,5 mm

- Kolejové loze fr. 31,5/63 min. tl. 350mm od lozné plochy prazce

5.5 Kolejnice

Dle zadani budou v rozsahu rekonstrukce mostu a zesilené konstrukce prazcového podloZi pouzity
nové kolejnice 49 E1 (S 49).

Pro zfizeni bezstykové koleje budou pouZity nové nedérované kolejnice minimalni délky 19 m,
idedlné dl. 39m v souladu s predpisem S3, dil IV ¢l. 29. Zaroven je tfeba dodrZet ustanoveni predpisu
SZDC S3 dil IV €l.7.

Zacatek a konec vymény kolejnic je vyznaden v situaci a podélném profilu. Rez stavajici koleje bude
proveden v meziprazcovém prostoru. Délka snesené koleje na betonovych prazcich SB5 bude pocitat
s naputovanim kolejnic po vyfiznutych svarech.

5.6 Prazce

V misté snasené koleje projekt uvazuje s vloZzenim novych betonovych prazc(. Nové prazce budou dl.
2,42m s hmotnosti 270kg.

Stavajici betonové prazce budou predany ST Plzen.
PraZce v misté nové vloZzené koleje na mosté budou do koleje vloZeny s rozdélenim ,,c“ 674,5mm.

Hospodareni s vyuzitym materidlem bude feSeno globdlné az v rdmci vlastni stavby — po provedeni
detailni kategorizace svrskového materialu.

5.7 Kolejové loZe

V misté snasené koleje nad mostem bude zfizeno nové kolejové loZze — z pfirodniho drceného,
hrubého, hutného kameniva frakce 31,5/63mm v souladu s predpisem S3 dil X. Kolejové loze je
navrzeno v tl. 350mm pod loZznou plochou praZce v souladu s pfedpisem S3.

Po provedeni smérové a vyskové Upravy koleje bude kolejové loZze dostérkovano do plného profilu
dle Vzorovych listd. Tloustka kolejového loze je navriena 350mm pod nepfevySenim kolejnicovym
pasem. Dostérkovani bude provedeno z nového ptirodniho drceného kameniva frakce 31,5/63mm
v souladu s predpisem S3.

Kolejové loZze bude v opravovaném useku reseno jako oteviené. Na mosté a v misté prejezdu pak
bude feSeno jako zapusténé. Pfechod ze zapusténého kolejového loZe do otevieného bude proveden
dle ,,Vzorovych listd SZDC (CD)“ Z1.11-N s maximalnim podélnym sklonem rampy drazni stezky 1:10
(10%).
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5.8 Bezstykova kolej a prazcové kotvy

Bude provedeno zfizeni bezstykové koleje v celé délce pfimého useku véetné dovolené upinaci
teploty v pfilehlych ¢astech dle predpis S3/2. V projektu je pocitano se zfizenim nové bezstykové
koleje v délce 39m v misté vymény kolejnic. Nové zfizovana BK bude na zac¢atku a na konci Useku
napojena na BK stavajici (549/SB5), Uprava upinaci teploty bude provedena v délce pfimé. Bezstykova
kolej bude ukoncéena v pfimé.

PraZcové kotvy nebudou pouzity.

Kolej je v pfimé zfizena jako bezstykova a pred za¢atkem prechodnice na obou stranach bude
ukoncena stykem a napojena do stdvajici stykované koleje. Na ukonceni bezstykové koleje v pfimé
bude kladen vétsi dlraz na dodrzeni pfedpisu S3/2. Bezstykova kolej v pfechodnicich obou obloukd
bude opravena na stykovou dle predpisu S3/2.

.9 Rozsifeni rozchodu

S,

Redeny Usek se nachazi v pfimé a nebude zde provedeno roziifeni rozchodu koleje.

5.10 Izolované styky a pocitaci body

Izolované styky nejsou v dotéeném Useku vloZeny a nebudou nové zfizeny.

5.11 Draini stezky

Bude provedena obnova draznich stezek. Sitka draZznich stezek v tratovém uUseku bude minimalné
400mm. Prechod drazni stezky ze zapusténého kolejového loZe do otevieného kolejového loZze bude
ve sklonu 1:10.

5.12 Vystroj trati
Stanicniky

K vymezeni polohy viech hektometrli budou poufZity Zelezobetonové (popt. kamenné) staniéniky
umisténé do polohy rovnajici se vzdy presné hodnoté hektometru. Tyto stani¢niky se budou stranové
stfidat, vSechny liché hektometry budou umistény vlevo, vSechny sudé hektometry vpravo (po sméru
stani¢eni). V projektu jsou navrZeny Zelezobetonové stani¢niky ABZ 1-100 nové, pripadné bude
provedena obnova stani¢nik natérem. Pro rozméry, materidl a popis téchto prvk( plati norma CSN
73 6395. V projektu je uvazovano s 2ks stani¢nik(, které budou obnoveny natérem.

Sklonovniky

V mistech lomd nivelety koleje budou, tam kde je to nutné dle ¢l. 1178 predpisu SZDC D1, umistény
navésti ,Stoupani traté” resp. ,Klesani traté” s pfisluSnou hodnotou délky Useku a uvedenym
sklonem dle ¢l. 1178 predpisu SZDC D1. Jedna se o osazeni 3ks nového sklonovnik(i oboustranného.

Sklonovnik se umistuje v misté, kde dochazi ke zméné sklonu trati. Sklonovniky se umistuji pro sklony
vétsSi nez 5%o. Navrzené sklonovniky jsou umisténé na vlastnim sloupku se zakladem a jsou situovany
u koleje. Sklonovnik bude vloZzen do km 24,905, 24,955 a 24,998.
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5.13 VytycCeni a zajisténi prostorové polohy koleje

Vytyceni bude provedeno v absolutnich soufadnicich systému JTSK a v nadmofrskych vyskach Bpv. Pro
vytycCeni bude pouzita platna vyty€ovaci sit stavby v dobé vytyceni.

Staniceni je navazano podle navrhu projektu prostorové polohy koleje.

Prostorovad poloha koleje musi byt vztaZena k zajistovacim znackam dle predpisu SZDC S3, dil Ill.
Zajisténi prostorové polohy koleje je ddno zajisténim polohy osy a vysky nivelety temene
kolejnicového pasu na polohové a vyskové zamérenou zajistovaci znacku. Projekt zajisténi prostorové
polohy koleje provede zhotovitel stavby.

Pro zajisténi prostorové polohy koleje (PPK) budou pouZity nové konzolové zajistovaci znacky
umisténé v hlavnich bodech oblouku (ZP,ZO,KO,KP). V tratovém Useku budou pro zajisténi PPK
vyuZity stavajici body ZBP. V misté mostu pak bude pouZita hfebova zajistovaci znacka, umisténa na
fimse mostu.

Vzhledem k poruchdam zéaklad( zajistovacich znacek, bude pouZit sloupek otevieného ocelového
profilu. Pfesny typ zajistovaci znacky je tfeba predem konzultovat se spravcem PPK. Také umisténi
zajistovacich znacek bude uréeno po dohodé se spravcem PPK.

Navrh vytycovaci sité

Jako vychozi body pro veskeré vytyCovaci prace, kontrolni méreni a zaméreni skute¢ného provedeni
stavby musi byt pouZity body stavajiciho Zelezni¢niho bodového pole (ZBP), které splfiuji TKP staveb
statnich drah, nebo body urcené z téchto bod(, pfipadné body uréené metodou GNSS, jejichz
souradnice budou do systému S-JTSK transformovany klicem schvalenym pfisluSnym spravcem
Zelezni¢niho bodového pole (Sprava Zelezni¢ni geodézie).

Nové uréené body musi byt vybudovany dle ,Metodicky pokyn feditele SZG Praha — prozatimni
¢.05/2016".

Pfed zahdjenim stavby je bezpodminecné nutné body vytyCovaci sité v terénu vyhledat a viditelné
oznacit (koliky, barva, vystraind pdska) tak, aby nedoslo béhem stavby k jejich zniceni!

Graficky prehled bodu vytyCovaci sité je soucasti vykresa v ¢asti D.2.1 — 5 VytyCovaci vykres.

6 Vliv stavby na Zivotni prosttedi

6.1.1 Vliv na Zivotni prostredf

Zivotni prostfedi v bezprostiedni blizkosti miiZze byt po dobu trvani stavby do€asné zhorieno. Vlivem
demontaZze a prevozu materidlu dojde k docasnému narastu hluénosti a prasnosti. Tyto negativni
vlivy budou zhotovitelem eliminovany na co nejmensi miru a na co nejkratsi ¢asovy uUsek. V ramci
provadénych praci musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedoslo k prekroceni nejvyssich
pfipustnych hodnot hluku a vibraci (Hygienicky pfedpis ¢. 41, svazek 37/77). Musi byt dodrzena
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vSechna protihlukova opatfeni navrzena ke snizeni hluku ze stavebni Cinnosti, ktera zajisti dodrZzeni
limitQ ve venkovnim chranéném prostoru staveb.

Ekologické aspekty provadéni zemnich praci a jejich negativnich vlivi na Zivotni prostfedi upravuje
zakonné opatreni, které vymezuje zakladni pojmy a stanovi zdsady ochrany Zivotniho prostiedi a
povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi ochrané a zlepSovani stavu Zivotniho prostiedi a pfi
vyuzivani pfirodnich zdroju.

Z mechanizacnich prostfedk( a stroji nesmi unikat olej, ani pohonné hmoty. Pokud nevyhovi témto
pozadavklim, nemohou byt na stavbé poufzity.

6.1.2 Odpadové hospoddarstvi

S vyziskanym odpadem (materidlem) bude nasledné naloZeno v souladu se zékonem 185/2001 Sh. ve
znéni zmén a doplnka.

Nékteré druhy odpadd budou vyuzZity bud jako druhotna surovina (Zelezny Srot) nebo c¢astecné
vyuzity vramci stavby (nekontaminovana zemina a S$térk). Veskery dalSi odpadovy materidl bude
likvidovan na ndklad zhotovitele stavby prostfednictvim osoby resp. organizace opravnéné
k odstranéni odpadt ve smyslu zdkona o odpadech ¢. 185/2001 Sb.

S pripadnymi kontaminovanymi materialy (napf. impregnované drevéné prazce, ...) bude naloZeno
jako s nebezpe¢nym odpadem rovnéZ prostfednictvim osoby resp. organizace oprdvnéné
k odstranéni odpadt ve smyslu zdkona o odpadech ¢. 185/2001 Sb.

Naslednym provozem opravenych objektl a zafizeni nevzniknou Zadné dalsi rizikové zdroje,
nebezpecné odpady pfipadné jiné nezadouci vlivy majici nezadouci dopad na Zivotni prostredi.

Pfedpokladané odpady vzniklé béhem stavby (zafazené dle. vyhl. 93/2016 Sb.):

=]
\w -c w N
g S e 2 a o
0 T X S = o S
o 2 £ 3 S 2 g
® o < o © b} S S
5@ 2 a3 5 Sl
¥ 30 (=) »w o ~ 5]
170204 Sklo, plasty a dfevo obsahuijici Drevéné prazice N odvoz na skladku
nebezpecné latky nebo
nebezpecnymi l[atkami
znecisténé
17 04 05 Zelezo a ocel Kolejnice, upeviiovadla, (0] Pfeddno oprdvnéné
sverky osobé
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Vybouranda kamenna 0] vyuZiti v rdmci stavby
¢islem 17 05 03 konstrukce resp. odvoz na skldadku
vykopova zemina - odkop
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17 02 03 Plasty PE podlozky, pryzové 0] Odvoz na skladku
podlozky

17 05 07 Stérk ze zelezniéniho svriku stérk z koleje N vyuZziti v rdmci stavby

07 02 99 Odpady jinak blize neurcené pryzové podlozky (0] Odvoz na skladku

7 Koordinace, pripravné prace

V ramci pfipravnych praci provedeno vytyceni podzemnich siti, zajiSténi dozoru téchto siti a zajisténi
pfipadnych subdoddvek jinych dotéenych zafizeni.

8 InZenyrské sité v prostoru stavby

V prostoru stavby se nachazeji inZenyrské sité ve spravé Spravy Zeleznic (SSZT, SEE). Zminéné
inZzenyrské sité se dle dodanych podkladd nachazi mimo prostor, ktery by mél byt dle pfedpokladd a
béZné technologie realizované c¢innosti zasaZen stavbou.

Zjisténé inZenyrské sité jsou orientacné zakresleny v pfislusnych vykresovych pfilohach. Vyznacené
vedeni siti je tfeba brat jako orientacni, protoze zakres siti byl proveden na zakladé podkladi
predanych jejich spravci.

InZenyrské sité bude nutné zamérit primo v terénu pred zapocetim stavebnich praci jejich spravcem
véetné hloubky uloZeni sité. V pripadé kolize stavby sinZenyrskou siti bude provedeno docasné
obnaZeni sité, jeji ochrana proti poskozeni v ramci stavebnich praci a nasledné ulozeni kabel( do
terénu.

9 Dokoncovaci prace

V ramci dokoncovacich praci bude provedeno vyklizeni stavenisté. Terén dotéeny stavbou bude
uveden do plvodniho stavu. Bude provedena technickobezpecénostni zkouska.

Soucdsti dokoncovacich praci bude odvoz ocelového Srotu uréenému odbérateli dle kategorizace
vyzisku a pokyn(l zastupce objednatele, ekologicka likvidace praZzcd urcéenych k likvidaci, pryZovych a
penefolovych podloZek a vyzisku z procisténi pfip. bagrovani stérkového loze v souladu s platnymi
zakony a predpisy.

10 ZaverecCna ustanoveni

Projekt je zpracovan vsouladu se zaddnim investora a na zdkladé dostupnych a poskytnutych
podkladd. Projekt je zpracovan v souladu s platnymi TP a CSN.

V Pardubicich
vypracoval: Roman Sivdcek DiS.
Prodin a.s.
Prodin a.s. ; e-mail: roman.sivacek@prodin.cz
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11 Souvisejici predpisy:

499/2006 Sb.
146/2008 Sbh.

266/1994 Sh.
13/1997 Sb.
185/2001 Sh.

77/1995 Sb.
104/1997 Sh.

CSN 73 6301
CSN 73 6320
CSN 73 6360-1
Projektovdni
CSN 73 4959
CSN 73 6380

CSN 73 6108
CSN 73 6109
CSN 736110
CSN 73 6114

CSN 01 3466
TNZ 01 3468
TNZ 73 6949

SZDCS 3
S7ZDCS 3/2
SZDCS 4
TP 83

TP 133

TP 170

SZDCZ1-10
VLO-6.4
TKP SSD
TKP PK

Vyhldska o dokumentaci staveb
Vyhldaska o rozsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

Zdkon o drdhdch, CR, 1994
Zdkon o pozemnich komunikacich, CR, 1997

Zdkon o odpadech, CR, 2001

Stavebni a technicky rad drah
Vyhldska, kterou se provddi zdkon o pozemnich komunikacich

Projektovadni Zeleznicnich drah

Prajezdné prirezy na drdhdch celostdtnich, drdhdch regiondlnich a vleckdch normdlniho rozchodu
Konstrukéni a geometrické usporaddni koleje Zeleznicnich drah a jeji prostorovd poloha —

Ndstupisté na drahdch celostdtnich, regiondlnich a vle¢kdch, CNI, 2008
Zelezni¢ni prejezdy a pfechody, CNI, 2004

Lesni dopravni sit

Projektovadni polnich cest

Projektovani mistnich komunikaci

Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovadni

Viykresy inZenyrskych staveb — Vlykresy pozemnich komunikaci
Vykresy Zeleznicnich trati a stanic
Odvodnéni Zelezni¢nich trati a stanic

Zelezniéni svrsek

Bezstykova kolej

Zeleznicni spodek

Odvodnéni pozemnich komunikaci

Zdsady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
Navrhovdni vozovek pozemnich komunikaci, MD, 2004

Vzorové listy Zelezni¢niho spodku

Vzorové listy pozemnich komunikaci

Technické kvalitativni podminky staveb stdtnich drah, SZDC
Technické kvalitativni podminky pozemnich komunikaci, MD

Smérnice GR SZDC & 11/2006 “Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahdch celostdtnich a regiondlnich
Smérnice ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci
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