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B.1 Souhrnná technická zpráva 
 
 
B.1.1 Průzkumy a podklady 
 
přehled a výsledky průzkumů  
Bylo provedeno místní šetření a konzultace se zástupci zadavatele, jehož výsledkem bylo 
rozhodnutí o způsobu provedení stavby. Byl proveden stavebně-technický průzkum, kamerové 
zkoušky kanalizace a bylo provedeno podrobné zaměření současného stavu objektu VB a sociální 
zařízení. 
 
použité podklady  
- Zadávací podklady stavby 
- Katastrální mapa, výpis z katastru 
- Zaměření stávajícího stavu 
- vyjádření k sítím a k PD 
- zadávací dokumentace od investora 
- projednání rozpracované dokumentace s investorem 
 
B.1.2 Ochranná pásma 
 
Stavba je situována do obvodu dráhy a na pozemku dráhy ve vlastnictví Správy železnic, s.o.. 
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy (vymezení viz §8 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 
v platném znění). Nenachází se v chráněném území, nachází se v ochranném pásmu drážních sítí. 
Inženýrské sítě jsou zakresleny a před zahájením zemních prací bude požádáno o jejich vytyčení. 
Stavba nevyžaduje stanovení nových ochranných pásem. 
 
Upozorňujeme, že v blízkosti elektrizované železniční tratě – trakční vedení vn 3kV DC, je 
nutné zajistit a trvale dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné 
legislativy, zejména dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50122-1, TNI 343100, 
TNŽ 343109 a předpis Bp1. 
 
 
B.1.3 Koncepce stavby 
 
Stávající stav 
Jedná se o drážní objekt – Výpravní budovy a sociálního zařízení sloužící pro provozování 
železniční dopravy, zázemí zaměstnanců a cestujících. Budova je celkově vyhovujícím technickém 
stavu avšak stávající WC pro veřejnost nesplňuje současné hygienicko technické požadavky. 
Objekt je trvale obsazen obsluhou dráhy a funguje zde jeden externí nájemce s prodejnou a v patře 
se nacházejí tři bytové jednotky. Objekt je umístěn na pozemku p.č. 1381v k.ú. Chabičov. Pozemek 
včetně budovy je ve vlastnictví ČR - Správy železnic, s.o.  
Okolní pozemky p.č. 1509/13 a 16 s kolejištěm a zpevněnou asfaltovou plochou je ve vlastnictví 
ČD,a.s. 
Stávající objekt obdélníkového tvaru, o dvou podlažích, půdním prostoru a s částečným 
podsklepením. Zastřešení je provedeno jako sedlová, valbová střecha a ze strany kolejiště 
navazuje přístřešek nástupiště. V přízemí se nachází část pro cestující s vestibulem, čekárnou, 
původním sociálním zázemím a dále části dopravní s pokladnou se zázemím a dopravní kanceláří 
s navazující ústřednou a rozvodnou. Zbývajíc část přízemí je využívána ze strany nájemců. V patře 
se pak nacházejí tři bytové jednotky. Půdní a sklepní prostory jsou nevyužité, případně slouží jako 
skladovací prostory. 
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- Řešený objekt – dvoupatrová budova s valbovou střechou postavena kolem roku 1900 
- Kategorie objektu - C bez obsluhy 
- Objekt je založen na kamenných základových pásech 
- Konstrukční systém budovy je podélný, polospalný 
- Svislé nosné konstrukce obvodové konstrukce – cihla plná pálená 
- Svislé nenosné konstrukce cihla plná 
- Vodorovné nosné konstrukce dřevěné se skrytými trámy, klenby cihelné 
- Povrchová úprava vnější silikon. nátěr sv. okr 2017, cementové omítky 
- Povrchová úprava vnitřní - omítky vápenocementové, obklady dřevěné, bělninové, 
- AKULIT, malba 
- Podlahy LITE TERACO, cementový potěr, keramická dlažba, vlysová podlaha 
- Izolace proti vlhkosti – není 
- Izolace tepelná – není 
- Objekt je napojen na síť nn, vodovod, kanalizační přípojku, dešťová kanalizace - vsak 
- Střešní konstrukce a krytina dřevěný krov, valbová střecha 16° až 30°, krytina 

osinkocementové šablony 
- Výplně otvorů plastová zdvojená okna, dřevěné dveře 
- Plynová kotelna vytápění + TUV (byty), V provozních místnostech průtokové ohřívače  

 
 
architektonické a urbanistické řešení  
Po architektonické stránce se objekt nezmění, fasáda bude zachována, dojde pouze k vnitřním 
úpravám sociálního zařízení pro veřejnost. V rámci stavebních úprav dojde k vybudování 
společného sociálního zázemí pro cestující včetně imobilních s přilehlou úklidovou a technickou 
místností. Společné sociální zázemí vznikne z části bývalé prádelny, dnes skladu nájemníků, který 
bude zredukován nově navrženým veřejným WC. 
Napojení objektu na inž. sítě zůstává stávající bez dotčení, nové WC bude napojeno na vnitřní 
rozvody kanalizace. Bude pouze provedena kamerová zkouška současného stavu kanalizace. 
WC bude vybaveno novým mobiliářem.  
 
 
Údaje o provozu objektu: 
 
Obsluha objektu stanice je v současné době vykonávána jednou osobou ve službě v prostoru 
pokladny s vlastním sociálním zázemím.  Dopravní kancelář je bezobslužná s dálkovým ovládáním. 
V budově se dále nacházení nájemní prostory prodejce v přízemí a v patře pak tři obsazené bytové 
jednotky. V přízemí je ze strany veřejnosti přístupná průchozí část vestibulu a původní sociální 
zařízení pro veřejnost, které je předmětem této akce. 
 
 
 
Členění dokumentace : 
 
A. Průvodní zpráva  
B. Souhrnná část 
C. Situace stavby 
D. Technologická část  
E. Stavební část 
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 E.2  Pozemní stav. objekty a technické vybavení pozemních stav. objektů   
 E.2.1    Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)   

E.2.1.1 – Háj ve Slezsku ON - oprava veřejných WC      
E.2.6   Zdravotně technická instalace  
E.2.7   Vytápění 
E.2.8   Vzduchotechnická zařízení       
E.2.10 Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody     
E.2.13 Vnitřní vybavení budov (viz. Mobiliář v E.2.1.1)     

  
F. Zásady organizace výstavby  
G. Náklady stavby  
H. Doklady 
  
 
 
stručný popis technického řešení 
 
Bourací práce 
 
Bourací práce budou probíhat za dodržení všech platných předpisů a nařízení pro tento typ činnosti 
včetně zásad dodržování bezpečnosti práce. Stávající konstrukce ponechané budou v případě 
nutnosti provizorně podepřeny či jinak staticky zajištěny a bourání bude prováděno s ohledem na 
ponechané části konstrukcí. Technologický postup je předmětem technologické dokumentace 
dodavatele. 

V rámci bouracích prací bude nejprve provedeno odstranění původních zařizovacích předmětů 
v rozsahu dotčené části. Odstraní se měněné či rušené dveře a vybourají luxfery. Za předchozího 
zajištění nadpraží novými překlady a zrušení či přeložení kolizních rozvodů budou vybourány nové 
dveřní otvory či rozšířeny ty stávající. Rovněž SDK obklady a kufry zakrývající původní rozvody 
budou dotčeny zřízením novým otvorů. V původní prádelně se oklepou omítky a odstraní původní 
rozvody. Dle projektu řemesel se vybourají prostupy pro napojení nových rozvodů a odvětrání 
nového WC. 
Do zdi vpravo vedle dveří bude vybourána nika pro osazení nového automatického mincovního 
automatu pro zpoplatněný vstup na WC. 
Ponechané rozvody elektra, ZTI, VZT, ÚT či drážní technologie apod. budou chráněny v průběhu 
stavby proti poškození. 
 
 
Nový stav 
 
Bude provedena nová zděná dispozice navrženého WC, která vznikne rozdělením původní 
prádelny (skladu). Budou provedeny nové rozvody inženýrských sítí s napojením na ty stávající. 
Zazdí se původní vstup do prádelny z chodby a osadí se nové ocelové zárubně a dveřní výplně dle 
výpisů. Provedou se nové omítky, keramické obklady a v prostoru nového WC bude vyrovnána 
původní podlaha provedena HI stěrka a položí se ker. dlažba. V předsíni se upraví původní SDK 
obklady a podhledy. Na WC bude proveden nový snížený SDK podhled a SDK kufr pro zakrytí 
závěsného WC obložený ker. obkladem. Osadí se nové zařizovací předměty a vybavení dle výpisu 
mobiliáře v provedení nerez antivantal. Místo původního WC se osadí úklidová výlevka.  WC se 
napojí na nucené odvětrání. Do niky vpravo vedle dveří bude osazen a provedeno napojení nového 
automatického mincovního automatu pro zpoplatněný vstup na WC. 
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Veškeré vybavení WC a přístupu bude provedeno v souladu s vyhl. 398/2009 (o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb). Do pokladny bude vyvedena 
signalizace SOS. 
 
STAVEBNÍ ČÁST: 
 
a) popis navrhovaného stavu  
 
 
b) zdůvodnění úprav a využití stávajících konstrukcí  
 
Stavební úpravy byly navrženy vzhledem k celkovému zkvalitňování prostoru pro cestující a 
estetizaci staveb v oblasti dráhy.  Budova je celkově vyhovujícím technickém stavu avšak stávající 
WC pro veřejnost nesplňuje současné hygienicko technické požadavky. 
Jedná se o vestavbu nového WC a původní konstrukce budou v maximální míře zachovány a 
využity. 
 
 
c) návrh koncepce technického řešení  
 
Předmětem díla je dokumentace pro stavební povolení stavby „Háj ve Slezsku ON - oprava 
veřejných WC“ jejímž cílem je zvýšení komfortu cestování s ohledem na současný i budoucí stav 
počtu cestujících, zajištění vyhovujícího sociální zázemí pro cestující a plnění požadavků platné 
legislativy.  
V rámci stavebních úprav dojde k vybudování společného sociálního zázemí pro cestující včetně 
imobilních s přilehlou úklidovou a technickou místností. Společné sociální zázemí vznikne z části 
bývalé prádelny, dnes skladu nájemníků, který bude zredukován nově navrženým veřejným WC. 
Napojení objektu na inž. sítě zůstává stávající bez dotčení, nové WC bude napojeno na vnitřní 
rozvody kanalizace. Bude pouze provedena kamerová zkouška současného stavu kanalizace. 
WC bude vybaveno novým mobiliářem.  
 
 
d) hlavní technické parametry  
  
Svislé konstrukce 
Veškeré dozdívky a nové zdivo příček bude provedeno z plynosilikátových tvárnic na systémový 
tmel (např. Ytong) včetně tenkovrstvé omítky. Zdi budou v místech nových dozdívek 
přeperlinkovány armovací síťovinou a přestěrkovány. Pro zazdění osazeného překladu z ocelových 
I profilů budou použity CP. Na novém WC bude jedna stěna doplněna o SDK obklad pro zakrytí 
závěsného WC a rozvodů ZTI, tato stěna bude rovněž obložena keramickým obkladem. V předsíni 
bude upraven původní SDK obklad nad bouranými dveřmi.  
 
Vodorovné konstrukce 
Stávající stropní konstrukce nebudou dotčeny. Pouze půdou upraveny povrchové úpravy a na 
novém WC bude proveden snížený SDK podhled na FeZn systémové konstrukci. Nový dveřní otvor 
z předsíně na WC bude vybourán po předchozím zajištění nadpraží ocelovými nosníky a betonáží 
dle výkresu. ostatní nadpraží bude původní s ověřením délky uložení původních překladů pro 
osazení nových výplní. 
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Použitá keramická dlažba musí splňovat požadavky na prostiskluznost - Součinitel smykového tření 
min. 0,5 + tg α. 
 
Truhlářské a fasádní výrobky 
Interiérové dveře jsou navržené jako dřevěné plné do ocelové zárubně dle specifikace. Povrchová 
úprava a styl dveřních křídel bude upřesněný podle požadavků investora, počítá se s plnými 
hladkými křídly dle původních. Dveře budou mít typizovanou výšku.  
Veškeré dveře budou bez prahu a výška ovládání dveří 800 - 1100mm  (klika) a na přístupové cestě 
pro imobilní bude na celou š. dveří osazeno madlo v max. výšce 800-900mm. Dveře budou 
doplněny bezpečnostním kováním.  

Dveře z vestibulu do předsíně WC budou doplněny zabudovaným vstupním, mincovním automatem 
pro zpoplatněný přístup do prostoru WC. Automat bude osazen do niky ve zdivu vedle dveří a bude 
rovněž napojen na ovládání světla, sos signalizace a doplněn vstupem pro euroklíč.  
  
 
Hydroizolace 
 
V prostoru nového WC bude provedena na podlahu a stěny hydroizolační stěrka včetně bandáží 
koutů a rohu a detailního utěsnění kolem obnovené podlahové vpusti. Do původních 
hydroizolačních vrstev nebude zasahováno. 
 
 
Povrchové úpravy 
 
Vnitřní omítky budou provedeny vápenocementové s následnou úpravou povrchu otěruvzdornou a 
omývatelnou malbou. V sociálním zařízení bude před pokládkou podlahy provedena hydroizolační 
stěrka. Nové sanitární prostory budou opatřeny keramickým obkladem do výšky 2,3m.  
Vnitřní dlažba pokud není navržena zcela nová bude doplněna dle původní a přespárována. 
Vnitřní keramická dlažba musí splňovat požadavky na protiskluznost - součinitel smykového tření 
min. 0,5 + tg α. 
 

Mobiliář: 

Řešeno ve výpisu Vnitřního vybavení budovy. 

 
WC pro imobilní, ženy a muže bude kompletně vybaveno a provedeno v souladu s Vyhl. 
398/2009 (o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb) 
- WC pro imobilní bude uživatelsky spojeno s WC pro ženy a muži 
- vstupní dveře na WC a do předsíně budou z opačné strany než jsou závěsy opatřeny na 

celou š. dveří madlem  (V 800-900mm) + klikou ve výšce 800-1100mm, práh nebude 
přesahovat výšku max. 20mm (resp. dveře bez prahu) a dveře na WC musí jít odjistit 
z venkovní strany  

- dveře z vestibulu budou dále doplněny zabudovaným vstupním, mincovním automatem 
pro zpoplatněný přístup do WC kabinky. Automat bude osazen do niky ve zdivu vedle 
dveří do WC a bude rovněž napojen na ovládání světla, sos signalizace a doplněn 
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vstupem pro euroklíč. Typ např. MAD 6 INV (AZP Brno,s.r.o.) - detailně řešeno v části 
elektroinstalace  

- WC bude vybaveno zařizovacími předměty v provedení jako Antivandal – nerez 
- WC závěsná mísa pro imobilní ve výšce 450mm s opěrkou zad 
- tlačítko - splachovadlo ve výšce max. 1200mm v dosahu ze sedátka   
- tlačítko nouzového signalizačního volání osadit 1x ve výšce 600-1200mm a v dosahu ze 

záchodové mísy a 1x ve výšce 150mm nad podlahou  
- v blízkosti nouzového tlačítka umísti piktogram „SOS“  
- Umyvadlo pro imobilní s horní hranou ve výšce 800mm rovněž v Antivandal – nerez 

provedení, s pákovou stojánkovou baterií a možnosti podjezdu pod umyvadlo + 
doplněno madlem vedle umyvadla v dl. 500mm 

- sklopné madlo k WC ze strany přístupu v dl. o 100mm delší než délka mísy a fixní madlo 
k WC ze strany druhé v dl. o 200mm delší než délka mísy 

- v blízkosti sklopného madla umísti piktogram „Sklopné madlo“ 
- WC pro imobilní dále vybavit mobiliářem:  

o náklopné zrcadlo nad umyvadlem v antivandal provedení a ve výšce od 900mm 
do 1800mm 

o věšák – antivandal s umístěním vlevo vedle dveří 
o ve zdi zabudovaný zásobník na papírové utěrky  s integrovaným odpadkovým 

košem pod ním (spojeno) rovněž v nerez antivandal úpravě se zabudováním 
v nice ve zdi 

o zabudovaný nerez antivandal držák na toaletní papír 
o veškeré nespecifikové vybavení bude osazeno v komfortní obslužné výšce 850 - 

1200mm 
o sklopný, plastový přebalovací pult s uchycením do zdi 

 

 
 
 
ZDRAVOTECHNIKA 
 

• KANALIZACE – VNITŘNÍ ROZVODY 
 (viz. samostatná část PD) 

 
• VODOINSTALACE 

 (viz. samostatná část PD) 
 

• ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ  
 (viz. samostatná část PD) 

 
 

SILNOPROUD  - ELEKTROINSTALACE 
 (viz. samostatná část PD) 
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Zásadní požadavky na stavebnětechnické řešení  
 
 
Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 
   
Stavba nevyžaduje zvláštní nutnost koordinace s jinými stavbami. Avšak je nutné na řádné 
zabezpečení prostoru stavby a nutnou koordinaci průběhu prací s ohledem na zachování provozu 
stanice (mimo vlastní řešený objekt) po celou dobu stavby a zachování přístupu cestujících na 
nástupiště. 
 
předpoklady napojení stavby  
Stavbou se stávající napojení objektu na inženýrské sítě nemění a zůstává stávající bez dotčení. 
Objekt je napojen na vodovodní řád, přípojku elektro nn, plyn, kanalizaci splaškovou a kanalizaci 
dešťovou. Nové WC bude napojeno na vnitří rozvody ležaté kanalizace. 
Dále je objekt napojen na drážní sítě SŽ, s.o. SEE. SSZT a ČD-Telematiku, a.s. 
Před zahájením prací bude požádáno o vytyčení veškerých zemních sítí u jejich správců. 
 
 
posouzení z hlediska užívání stavby osobami s omezenou schopností  
Stavba podléhá režimu užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  
Dle Vyhl.č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, stavba je navržena s ohledem na užívání imobilních osob. Stávající stav soc. 
zařízení přístup imobilních neumožňoval a nově navržené řešení počítá jednak se zachováním 
stávající bezbariérové přístupové plochy (chodníku)  vedoucího budově od kolejí kde je zajištěn ve 
stejné úrovni vstup (vjezd) do vestibulu a dále na WC pro imobilní sdružené s veřejným WC pro 
ženy a muže, z důvodu nízké frekvence cestujících. 
Veškeré dveře do veřejně přístupných prostor (předsíň wc, veřejné WC pro imobilní) budou 
osazeny prahem s maximální výškou do 20mm a výška ovládání dveří (madlo a klika) bude 
umístěna v max. výšce 800-900mm.  

WC PRO IMOBILNÍ bude provedeno v souladu s vyhl.. 398/2009 (o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb) a dále dle předpisu pro interoperabilitu 
týkající se přístupnosti železničního systému pro OOSPO (TSI PRM) : 

- WC pro imobilní bude uživatelsky spojeno s WC pro ženy a muži 
- vstupní dveře na WC a do předsíně budou z opačné strany než jsou závěsy opatřeny na 

celou š. dveří madlem  (V 800-900mm) + klikou ve výšce 800-1100mm, práh nebude 
přesahovat výšku max. 20mm (resp. dveře bez prahu) a dveře na WC musí jít odjistit 
z venkovní strany  

- dveře z vestibulu budou dále doplněny zabudovaným vstupním, mincovním automatem 
pro zpoplatněný přístup do WC. Automat bude osazen do niky ve zdivu vedle dveří do 
WC a bude rovněž napojen na ovládání světla, sos signalizace a doplněn vstupem pro 
euroklíč. Typ např. MAD 6 INV (AZP Brno,s.r.o.) - detailně řešeno v části 
elektroinstalace  

- WC bude vybaveno zařizovacími předměty v provedení jako Antivandal – nerez 
- WC závěsná mísa pro imobilní ve výšce 450mm s opěrkou zad 
- tlačítko - splachovadlo ve výšce max. 1200mm v dosahu ze sedátka   
- tlačítko nouzového signalizačního volání osadit 1x ve výšce 600-1200mm a v dosahu ze 

záchodové mísy a 1x ve výšce 150mm nad podlahou  
- v blízkosti nouzového tlačítka umísti piktogram „SOS“  
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- Umyvadlo pro imobilní s horní hranou ve výšce 800mm rovněž v Antivandal – nerez 
provedení, s pákovou stojánkovou baterií a možnosti podjezdu pod umyvadlo + 
doplněno madlem vedle umyvadla v dl. 500mm 

- sklopné madlo k WC ze strany přístupu v dl. o 100mm delší než délka mísy a fixní madlo 
k WC ze strany druhé v dl. o 200mm delší než délka mísy 

- v blízkosti sklopného madla umísti piktogram „Sklopné madlo“ 
- WC pro imobilní dále vybavit mobiliářem:  

o náklopné zrcadlo nad umyvadlem v antivandal provedení a ve výšce od 900mm 
do 1800mm 

o věšák – antivandal s umístěním vlevo vedle dveří 
o ve zdi zabudovaný zásobník na papírové utěrky  s integrovaným odpadkovým 

košem pod ním (spojeno) rovněž v nerez antivandal úpravě se zabudováním 
v nice ve zdi 

o zabudovaný nerez antivandal držák na toaletní papír 
o veškeré nespecifikové vybavení bude osazeno v komfortní obslužné výšce 850 - 

1200mm 
o sklopný, plastový přebalovací pult s uchycením do zdi 

 
 
 
B.1.4 Trvalé a dočasné zábory pozemků ze ZPF nebo PUPFL 
 
Stavba nevyžaduje trvalý zábor cizích pozemků a vzhledem k nutnosti přístupu a zřízení zařízení 
staveniště bude nutné ze strany dodavatele stavby zajistit dočasný zábor části pozemku parc.  č. 
1509/13 č. ve vlastnictví ČD,a.s. 
 
B.1.5 Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí (bytů a nebytových prostor) 
 
Stavba nevyžaduje výkup staveb ani jiných pozemků.  
 
B.1.6 Výjimky z předpisů a norem 
 
Stavba nevyžaduje udělení výjimek z předpisů a norem. 
 
B.1.7 Požadavky na další přípravu stavby 
 
zvláštní požadavky na další stupeň  
Tento stupeň dokumentace je pro stavební povolení (ohlášení) a realizaci. 
 
zvláštní požadavky na průzkumy  
Nejsou. 
 
 
B.2 Provozní a dopravní technologie 
 
V místnosti  okladny a dopravní kanceláře se vyskytuje zařízení a technologie Správy železnic, 
SEE, SSZT a dále ČD-Telematiky, a.s. a tyto technologie budou během stavby chráněny proti 
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poškození. Do těchto prostor nebude zasahováno. Zařízení SEE je řešeno v části elektro s ohledem 
na její částečnou rekonstrukci v dotčených prostorách.  
 
 
 
B.3 Vliv stavby na životní prostředí 
 
 
B.3.1 Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí 
 
Záměr nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí. Nevztahuje se na něj zákon 
č.100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
 
 
B.3.2 Vliv stavby na životní prostředí v průběhu výstavby 
 
ochrana přírody  
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Pro ochranu okolí před negativními účinky 
během provádění postačí zachovávat běžné postupy při výstavbě. 
 
likvidace porostu (přesázení, kácení, zužitkování)  
V rámci stavby nebude okolní zeleň nijak dotčena.  
 
vliv stavby na vodoteče  
Stavba nebude mít vliv na vodoteče. 
 
odpadové hospodářství  
Při realizaci dojde ke vzniku odpadů. Manipulace a ukládání musí být prováděno dle zákona č.185/ 
2001, za což nese zodpovědnost dodavatel stavby. 
 
Stavba obsahuje běžné stavební materiály bez negativního vlivu na životní prostředí a tyto budou 
v průběhu demolice třízeny a odváženy oprávněnou osobou.  
 
Stavba neobsahuje azbest ani jiné nebezpečné odpady. 
 
Odpad vzniklý při výstavbě – specifikace: 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující org. rozpouštědla nebo jiné neb. látky  
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11   
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly       
15 01 02 Plastové obaly 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06       
17 02 01 Dřevo          
17 02 02 Sklo          
17 02 03 Plasty          
17 03 02 Asfaltové směsi         
17 04 05 Železo, ocel         
17 04 11 Kabely          
17 05 04 Zemina a kamení      
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03   
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry      
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 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  
 
Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány 
oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna dodavatelský, způsob 
likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude dokladován. 
Odpady vzniklé provozem objektu se nemění a budou dále likvidovány smluvně odvozem - 
oprávněnými organizacemi k likvidaci těchto odpadů. Dešťové vody jsou svedeny do dešťové 
kanalizace splaškové vody pak do splaškové kanalizace.   
 
 Základní povinnosti z hlediska nakládání s odpady dle Správy železnic, s.o.:  
1. Zhotovitel bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou s výjimkou odpadů, které jsou 
řešeny výkupem odpadů (např. barevné kovy, železo a ocel) nebo jsou řešeny samostatným 
dokumentem určujícím, že původcem odpadu a odpovědným za odstranění odpadu je SŽ.  
2. Zhotovitel bude plnit povinnosti, které původcům odpadu ukládá platná legislativa ČR a SŽ.  
3. V případě odpadů, které zhotovitel (cizí právní subjekt) předává osobě oprávněné k převzetí 
odpadů a jejichž původcem je SŽ (např. barevné kovy, železo a ocel), je zhotovitel povinen 
spolupracovat se zástupcem SŽ a je povinen si převzít k odpadu doklady, které identifikují 
provozovnu (Ruční doklad o přejímce). Tyto doklady jsou ve dvojím vyhotovení – jedno vyhotovení 
předá oprávněné osobě k převzetí odpadu, druhé vyhotovení nechá oprávněnou osobou (či jejím 
zástupcem) potvrdit a potvrzený vrací zástupci SŽ.  
4. Zhotovitel, technický dozor, popř. další osoby dále uvedené (např. odpovědné za smlouvu o dílo) 
budou plnit ustanovení Směrnice SŽ č. 96 pro nakládání s odpady, zejména pak ustanovení bodů 
3.8. a 3.9. Pro tyto účely předá technický dozor či jiná pověřená osoba zhotoviteli dokument pro 
vyplnění předepsaných údajů o nakládání s odpady. Tento dokument je přílohou vyjádření 
odpadového hospodáře v ISPD nebo si jej lze vyzvednout u odpadového hospodáře.  
Veškeré podmínky - Odpadové hospodářství, viz příloha v dokladové části PD. 
 
odnětí půdy z půdního fondu  
Stavba nevyžaduje odnětí půdy. 
 
odnětí půdy z lesního fondu  
Stavba nevyžaduje odnětí lesa. 
 
vliv stavby na kulturní památky  
Stavba se nedotkne kulturní památky. 
 
hluková měření  
Stavba nevyžaduje měření hluku. 
 
měření vibrací  
Stavba nevyžaduje měření vibrací. 
 
rozptylová studie  
Stavba nevyžaduje zpracování rozptylové studie. 
 
studie zdravotních rizik  
Stavba nevyžaduje zpracování studie zdravotních rizik. 
 
biologické hodnocení  
Stavba nevyžaduje zpracování biologického hodnocení. 
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průzkum radonových rizik  
Stavba nevyžaduje průzkum radonových rizik. 
 
 
B.4 Odolnost a zabezpečení stavby 
 
splnění zásadní požadavků předpisů  
Požárně nebezpečný prostor je řešen v samostatné příloze Požárně bezpečnostního řešení stavby.  
Při provádění stavebních prací je nutno respektovat Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a  
Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 
 
 
energetické výpočty  
Stavba obsahuje energetické výpočty v části ÚT. Objekt bude vytápěn v prostoru sociální zázemí a 
navazujících prostor stávajícím ÚT. 
 
 
ochrana objektů před účinky koroze a účinky bludných proudů  
Stavba je v blízkosti trakčního vedení, (trat je elektrifikována) a tudíž zasahuje do prostoru ohrožení 
trakčního vedení dle ČSN 34 1500 ed.2.  
Provedení znemožňuje ohrožení zpětnými trakčními proudy a nebude docházet k nepříznivým 
vlivům el. trakce na zařízení, je nutné zřizovat ochranná opatření proti zavlečení bludných proudů 
dle ČSN EN 50122-2. 
 
Vzhledem k blízkosti trakčního vedení 3kV DC nelze použít pro tryskání fasády vodu. 
 
Upozorňujeme, že v blízkosti elektrizované železniční tratě – trakční vedení vn 3kV DC, je 
nutné zajistit a trvale dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné 
legislativy, zejména dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50122-1, TNI 343100, 
TNŽ 343109 a předpis Bp1. 
 
 
 
 
B.5 Graf dynamického průběhu rychlostí 
 
Stavba nevyžaduje zpracování grafu dynamického průběhu rychlostí. 
 
 
 
B.6 Organizace výstavby 
 
návrh optimálního postupu výstavby  
 
Veškeré práce budou probíhat přesně dle harmonogramu zhotovitele stavby z důvodu 
nutnosti minimalizovat omezení provozu stanice a zabezpečení bezpečného pohybu 
cestujících.   
návrh optimálního postupu výstavby  
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Během výstavby nebude nutné omezovat provoz dráhy a po domluvě s provozovatelem bude 
stavba probíhat za nepřerušení provozu s vymezením prostoru pro pohyb pracovníků a techniky.  
V místě hrany stavby bude osazeno bezpečnostní zapáskování pro zamezení vstupu veřejnosti. 
Přístup a postup prací po dobu výstavby bude koordinován s provozními složkami ŠZ,s.o. Před 
zahájením prací zhotovitel kontaktuje odpovědnou osobu příslušného Vedoucího provozního 
střediska – TO a bude dohodnuto přesné vymezení bezpečného prostoru a odsouhlasen postupu 
prací. 
Po oplocení budou práce probíhat běžným stavebním postupem - svislé a vodorovné nosné 
konstrukce, zpevněné plochy, povrchové úpravy, atd… 
 
Zabezpečení bezprašnosti a přístup cestujících: 
V rámci realizace navrhujeme uzavřít část vestibulu se vstupem od cesty až po zúženou chodbu 
kde bude průchod zabedněn a zafoliován proti prašnosti. Přístup cestujících do budovy tak bude 
umožněn ze strany od kolejí a dále kolem budovy.  
 
Pro zabezpečení bezpečného přístupu cestujících na nástupiště bude v průběhu stavby tento 
přístup řešen takto: 
 
- využití stávajících chodníků po obou stranách kolem budovy vedoucí až na nástupiště ke kolejišti  
- prostor vestibulu s probíhající stavbou bude oddělen bedněním a zapáskováním 
- přístup bude vyznačen orient. tabulkami a zákazem vstupu do okolních části stavby 

 
Při provádění prací je nutné splnit požadavky vyhl. č.246/2001 Sb., o požární prevenci a vyhl. č. 
23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů 
v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. Zhotovitel zajistí že po dobu provádění 
výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní 
opatření tj. zabezpečit stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované 
činnosti ve smyslu § 15 vyhlašky 246/2001, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Základní podmínky ČD-Telematika při realizaci stavby: 
 
- před zahájením stavebních prací si stavebník požádá o vytyčení kabelových tras na základě 
vyjádření vydaného k předmětné stavbě.  
- veškeré práce v ochranném pásmu kabelů budou provádět ručně se zvýšenou opatrností 
- požadujeme respektovat stávající rozvody telekomunikačního vedení a technologie 
- požadujeme, aby stavební práce byly prováděny ve spolupráci se zástupci ČD-Telematika,a.s..  
- před zahájením stavebních prací požadujeme kontaktovat odpovědného zástupce ČD-Telematiky 
 
Zásady BOZP: 
Dodavatel je povinen zajistit aby provádění stavby bylo v souladu s předpisem SŽ Bp 1 – Předpis o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.   
Bezpečnost práce a technických zařízení má při provádění dopravních staveb mimořádný význam a 
zhotovitel je povinen věnovat této problematice odpovídající péči. Jde zejména o zabránění 
následkům rizik, vyplývajících ze železničního a silničního provozu, pracuje-li se na provozované 
komunikaci nebo její blízkosti. Zhotovitel při realizaci stavby musí postupovat tak, aby neohrozil 
bezpečnost provozu jak na železniční trati, tak i na komunikaci. Zhotovitel je odpovědný za řádné a 
prokazatelné seznámení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých pod zhotovitelů s právními 
předpisy a technickými normami, které se týkají bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na 
jejich dodržování. Rozsah seznámení musí odpovídat obsahu činnosti příslušných zaměstnanců. 
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Zhotovitel stavebního díla rozpracuje uvedené předpisy a upraví je pro podmínky daného objektu se 
zvláštním přihlédnutím na manipulaci s břemeny, práci ve výškách a v kolejišti. 
 
Je nezbytné zajistit trvalé spojení mezi pracovištěm a pověřeným pracovníkem SŽ. V místech, kde 
bude možný přístup veřejnosti na stavbu, je třeba zajistit bezpečné provádění prací, současně se 
zajištěním bezpečnosti veřejnosti.  
Vedoucí práce musí být držitelem Vysvědčení o odborné zkoušce dle předpisu SŽ Zam1. Všichni 
pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni.  
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat:  
• vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 48/1982 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších zákonů,  
• TKP staveb státních drah v platném znění – kap. 1 a dotčené speciální kapitoly,  
• Všichni zaměstnanci, kteří se zúčastní na realizaci díla (včetně zaměstnanců případných 
subdodavatelů), splňují nebo budou splňovat podmínky SŽ pro vstup do vyhrazeného prostoru – 
mají nebo budou mít vystaven Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní 
cesty SŽ v souladu s předpisem Bp1  
• Splňují podmínky zdravotní i smyslové způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru SŽ  
• Budou splňovat ustanovení předpisu SŽ Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci • 
Musí mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č.4 vyhlášky 100/1995 Sb. v platném 
znění. 
 
zásady řešení staveniště  
Rozsah staveniště je dán velikostí stávajícího objektu na parc.č. 1381 v majetku SŽ,s.o., dále 
pozemkem parc. č. 1509/13 v majetku ČD, a.s. pro umístění zařízení staveniště. Staveniště bude 
oploceno v závislosti na průběhu prací. Staveniště je přístupné ze sousedního pozemku na parc. č. 
1509/9 v majetku ČD, a.s. a přilehlé komunikace. 
 
V místě hrany stavby bude osazeno bezpečnostní zapáskování pro zamezení vstupu veřejnosti. 
Přístup a postup prací po dobu výstavby bude koordinován s provozními složkami ŠZ,s.o. Před 
zahájením prací zhotovitel kontaktuje odpovědnou osobu příslušného Vedoucího provozního 
střediska – TO a bude dohodnuto přesné vymezení bezpečného prostoru a odsouhlasen postupu 
prací. Dílčí návrh přístupu cestujících a jeho rozdělení je patrné z následující kapitoly úpravy z 
hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, která řeší zajištění tohoto přístupu v závislosti 
na právě probíhající etapu stavby.  
 
Vlastní zařízení staveniště pro zázemí dodavatele stavby je umístěno na pozemku ČD, a.s. na parc. 
č. 1509/13 a je navrženo v rozsahu: 
 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ: 
- sklad materiálu, meziskládka, 1x kontejner, 1x mobilní WC  
- navrženo v ploše cca 50 m² 
- zabezpečeno mobilním oplocením v dl. cca 35 bm 
- příjezd z veř. komunikace na parc.č. 1509/9  vedoucí kolem budovy 
 
možnosti příjezdů ke staveništi  
Příjezd k místu stavby je z veřejné komunikace a parkoviště na parc. č. 1509/9 ve vlastnictví ČD, 
a.s. 
Pro zdroj elektrické energie lze využít stávající přípojky objektu v majetku SŽ,s.o. po dohodě se 
správcem. Voda je k dispozici rovněž z rozvodů v objektu v majetku stavebníka. 
 



 
 
 

B. SČ 
 

   

Ing. Lukáš BOBEK                                                                                                  Strelkovova 1522/1  
Projekční a inženýrská činnost                  Ostrava - Zábřeh,  700 30 
Telefón                                                 e-mail                 IČ 
+420-775 148 939                                lukasbobek@email.cz                                                   87240718 
  

 
.  

  
 
 

významné sítě technické infrastruktury 
Stavbou se stávající napojení objektu na inženýrské sítě nemění a zůstává stávající bez dotčení. 
Objekt je napojen na vodovodní řád, přípojku elektro nn, plyn, kanalizaci splaškovou a kanalizaci 
dešťovou. Nové WC bude napojeno na vnitří rozvody ležaté kanalizace. 
Dále je objekt napojen na drážní sítě SŽ, s.o. SEE. SSZT a ČD-Telematiku, a.s. 
Před zahájením prací bude požádáno o vytyčení veškerých zemních sítí u jejich správců. 
 
napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny 
Připojení stavby na rozvod el. energie a vody bude proveden z areálových rozvodů SŽ s.o. dle 
dispozic správy budov a SEE včetně dohody o měření spotřeby a podmínkách účtování odběru. 
Pro zdroj elektrické energie lze využít stávající přípojky objektu v majetku SŽ,a.s. po dohodě se 
správcem. Voda je k dispozici ze stanice. 
 
úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
Před započetím prací na dílčích etapách bude daný vymezen prostor stavby jednoznačně 
zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. 
V rámci realizace navrhujeme uzavřít část vestibulu se vstupem od cesty až po zúženou chodbu 
kde bude průchod zabedněn a zafoliován proti prašnosti. Přístup cestujících do budovy tak bude 
umožněn ze strany od kolejí a dále kolem budovy.  
Pro zabezpečení bezpečného přístupu cestujících na nástupiště bude v průběhu stavby tento 
přístup řešen takto: 
- využití stávajících chodníků po obou stranách kolem budovy vedoucí až na nástupiště ke kolejišti  
- prostor vestibulu s probíhající stavbou bude oddělen bedněním a zapáskováním 
- přístup bude vyznačen orient. tabulkami a zákazem vstupu do okolních části stavby 
 
uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Nejsou stavbou dotčeny. 
 
řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Pokud bude stavba vyžadovat uskladnění materiálu před zabudováním bude záležet na konkrétním 
zhotoviteli, zda bude materiál navážet dle potřeby pro okamžité zabudování či zvolí dočasné 
uskladnění v místě stavby. O přesném umístění rozhodne investor po dohodě se zhotovitelem 
stavby. 
Prostory pro zázemí pracovníků zhotovitele budou vymezeny v objektu stanice SŽ s.o. dle dispozic 
správce objektu a dále v místě zázemí zařízení staveniště vedle budovy. 
Pro potřeby pracovníků zhotovitele budovy nainstalován 1 kus mobilních toalet a to po celou dobu 
výstavby. 
 
popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Nejsou stavbou vyvolány. 
 
 
 
stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
Provádění bouracích prací a dalších stavebních prací bude probíhat po etapách a ucelených 
částech a to vždy s řádným vymezením prostoru stavby a prostoru pro bezpečný pohyb cestujících 
a zaměstnanců. Demontovaný nebo vybouraný materiál bude skladován vně objektu 
v kontejnerech, nové stavební materiály mohou být skladovány rovněž vně objektu. Demontovaný 
materiál bude kontinuálně odvážen na regulovanou skládku či k jinému způsobu likvidace tak, aby 
se nehromadil v místě stavby.  
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Při realizaci budou dodržovány technické, bezpečnostní a technologické předpisy ve stavebnictví, 
technologické a montážní předpisy použitých konstrukčních systémů, dále budou dodrženy 
podmínky dotčených subjektů a orgánů státní správy dle jejich vyjádření a podmínky stavebního 
povolení. 
 
požadavky na postupné uvádění stavby do provozu  
Stavba nebude uváděna postupně do provozu. 
 
pro stavby umístěné v zátopovém území  
Stavba se nenachází v zátopovém území. 
 
předpokládané lhůty výstavby  
Předpokládaný termín zahájení stavby - 1/2022 
Předpokládaný termín ukončení stavby - 3/2022 
 
 

 

 

 

V Ostravě, Březen 2021                                                             Ing. Lukáš Bobek 


