


Vypracování projektu stavby
"Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly"
je spolufinancováno Evropskou unií z programu TEN-T



AKTUALIZACE 09/2012

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ se sídlem v Praze
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MICHAL MEČL

Garant profese:

Jan Čapek

Středisko:

stř. 206 - architektury a pozemních staveb

Vedoucí střediska:

Ing. Ondřej Kafka

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Jan Čapek

Vypracoval:

Jiří Sedláček

Kontroloval:

Název akce:

**MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU
PRAHA BĚCHOVICE - ÚVALY**

Číslo smlouvy:

12 013 201

Projektový stupeň:

PROJEKT

Část:

DEMOLICE
SO 4291 ÚVALY - BĚCHOVICE BLATOV, DEMOLICE

Datum:

06/2012

Číslo části:

E.2.5.2

Název přílohy:

VÝKAZ VÝMĚR

Měřítko:

Počet formátů:

-

-

Číslo přílohy:

10

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly

Název PS,SO : ŽST Úvaly - Běchovice Blatov, demolice

Datum zpracování : 25.10.2012

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 937

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1210

Číslo PS,SO SO 4291

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	984291-201	útulek v km 390,700								
1	984191-01R	Odpojení objektu od inženýrských sítí - za každou is	kpl	1,000	0,500	0,500				
2	981011313	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	m3	36,500	0,350	12,775				
3	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na mvc postupným rozebíráním	m3	5,600	1,805	10,108				
4	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,600						
5	997013001	Vyklizení uhlělé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	1,000	1,500	1,500				
6	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	27,004						
7	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	740,315						
S	Celkem za 984291-201	útulek v km 390,700				24,883				
Díl:	984291-202	Klánovice - přístřešky na nástupištích (č 202, 203)								
8	984191-01R	Odpojení objektu od inženýrských sítí - za každou is	kpl	2,000	0,500	1,000				
9	C-767392802-0	Demontáž krytin střech ze sklolaminátu, desek šroubovaných	m2	755,000	0,007	5,285				
10	C-767996801-0	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	5 000,000	0,001	5,000				
11	C-767996802-0	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	4 600,000	0,001	4,600				
12	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	60,400	2,410	145,564				
13	120901123	Bourání zdiva z žb nebo předpjatého betonu	m3	5,000						
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,000						
15	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	161,449						
16	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	1 427,200						
S	Celkem za 984291-202	Klánovice - přístřešky na nástupištích (č 202, 203)				161,449				
Díl:	984291-204	zděný sklad (vlevo)								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly

Název PS,SO : ŽST Úvaly - Běchovice Blatov, demolice

Datum zpracování : 25.10.2012

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 937

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1210

Číslo PS,SO SO 4291

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	984191-01R	Odpojení objektu od inženýrských sítí - za každou is	kpl	3,000	0,500	1,500				
18	981011313	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	m3	669,000	0,350	234,150				
19	981511113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	74,000	2,380	176,120				
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	74,000						
21	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	3,000	1,500	4,500				
22	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	416,270						
23	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	11 412,042						
S	Celkem za 984291-204					416,270				
Díl:	984291-205	hradlo v žkm 393,566								
24	984191-01R	Odpojení objektu od inženýrských sítí - za každou is	kpl	1,000	0,500	0,500				
25	981011315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním	m3	55,440	0,550	30,492				
26	981511113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	5,940	1,805	10,722				
27	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,940						
28	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	1,000	1,500	1,500				
29	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	43,214						
30	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	1 195,507						
S	Celkem za 984291-205					43,214				
Díl:	984291-206	garáž v TM Běchovice								
31	984191-01R	Odpojení objektu od inženýrských sítí - za každou is	kpl	1,000	0,500	0,500				
32	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	13,046	2,410	31,441				
33	981511113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	5,050	1,805	9,115				

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly

Název PS,SO : ŽST Úvaly - Běchovice Blatov, demolice

Datum zpracování : 25.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

937

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1210

Číslo PS,SO SO 4291

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,050						
35	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	41,056						
36	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládkui zkd 1 km přes 1 km	t	328,450						
S	Celkem za 984291-206	garáž v TM Běchovice				41,056				