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A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice 

Místo stavby: Dopravna D3 Vizovice (včetně) – ŽST Otrokovice (včetně):  

Kraj: Zlínský 

 

Obec: Otrokovice, Zlín, Želechovice n/D, Lípa nad Dřevnicí, 

Zádveřice – Raková, Vizovice 

 

Katastrální území: Kvítkovice u Otrokovic 

 Lípa nad Dřevnicí 

 Louky nad Dřevnicí 

 Malenovice u Zlína 

 Otrokovice 

 Prštné 

 Příluky u Zlína 

 Vizovice 

 Zádveřice 

 Zlín 

 Želechovice nad Dřevnicí  

  

Parcelní čísla: viz. geodetická část dokumentace 

 

Předmět dokumentace: zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace 
včetně ekonomického hodnocení, geodetické dokumentace 

a nezbytných průzkumů pro modernizaci 

 

 Odvětví: železniční doprava, stavba dráhy 

 

 

Stavba modernizace je svých charakterem rekonstrukcí stávající železniční tratě ve 

stávajícím tělese dráhy.  

Stavba se z hlediska stavebního zákona umisťuje jako stavba trvalá. 

 Dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, § 5, odst. 1 v platném znění je stavba dráhy 

veřejně prospěšná. 

Dále stavba, tak jak je definována v dokumentu „Zásady územního rozvoje Zlínského 

kraje“, který nabyl účinnosti dne 23.10.2008 MÁ VEŘEJNOU PROSPĚŠNOST.  

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, 4.1.2 Železniční doprava, odst. 35: 

„ZÚR navrhují v rámci koridoru ŽD1 modernizaci stávající trati č. 300 Brno – Kojetín -) 

Chropyně – (Přerov) včetně zkapacitnění, modernizaci a elektrizaci stávající trati č. 303 (Kojetín -) 

Bezměrov – Hulín včetně zdvojkolejnění v plném rozsahu a modernizaci a elektrizaci stávající trati 

č. 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice včetně zdvojkolejnění v úseku Otrokovice – Zlín.“ 

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, 7.1 Vymezení ploch a koridorů veřejně 

prospěšných staveb, železnice mezinárodního významu: 

Kód VPS: Z01, lokalizace: Otrokovice – Zlín – Vizovice – Valašská Polanka, modernizace a 

prodloužení trati, popis: 331, úsek Otrokovice – Vizovice, šířka: 120m. 
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Blokové schéma současného stavu 

 

.....................................km 24,625 - Vizovice (dopravna D3)

....................................km 21,691 - Zádveřice (zastávka)

...................................................................km 18,631 - Lípa nad Dřevnicí (železniční stanice)

....................................km 16,723 - Želechovice nad Dřevnicí (zastávka)

....................................km 14,560 - Zlín-Příluky (zastávka)

....................................km 12,724 - Zlín-Podvesná (zastávka)

....................................km 11,245 - Zlín-Dlouhá (zastávka)

...................................................................km 10,140 - Zlín střed (železniční stanice)

....................................km 8,541 - Zlín-Prštné (zastávka)

....................................km 7,281 - Zlín-Louky (zastávka)

...................................................................km 5,367 - Zlín-Malenovice (železniční stanice)

....................................km 4,2671 - Zlín-U mlýna (zastávka)

....................................km 3,467 - Zlín-Malenovice zastávka (zastávka)

....................................km 1,374 - Otrokovice-Trávníky (zastávka)

směr Břeclav

...................................................................km -0,014 - Otrokovice (železniční stanice)

směr Přerov

dD3

ŽST

ŽST

ŽST

ŽST

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
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Blokové schéma tratí po realizaci stavby 

....................................km 24,625 - Vizovice (železniční stanice)

....................................km 21,691 - Zádveřice (zastávka)

...................................................................km 18,631 - Lípa nad Dřevnicí (železniční stanice)

....................................km 16,723 - Želechovice nad Dřevnicí (zastávka)

...................................................................km 15,272 - Výh. Zlín-Příluky (výhybna)

....................................km 14,407 - Zlín-Příluky (zastávka)

....................................km 12,630 - Zlín-Podvesná (zastávka)

....................................km 11,200 - Zlín-Dlouhá (zastávka)

...................................................................km 10,140 - Zlín střed (železniční stanice)

....................................km 8,582 - Zlín-Prštné (zastávka)

......................................................km 5,784 - Odb. Zlín-Malenovice (odbočka)

....................................km 5,137 - Zlín-Malenovice obec (zastávka)

......................................................km 4,064 - ZPS - Transport, a. s. (vlečka z 2. TK)

....................................km 3,375 - Zlín-Malenovice zastávka (zastávka)

směr Břeclav

...................................................................km -0,014 - Otrokovice (železniční stanice)

směr Přerov

ŽST

ŽST

ŽST

ŽST

ODB

vleč.

VÝH

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

 
 
Účel užívání stavby 

 

 Zlepšení technického stavu a parametrů trati č. 331 Vizovice – Zlín – Otrokovice, 

 zvýšení konkurenceschopnosti regionálního páteřního spojení v ose Vizovice – Otrokovice, 

 zefektivnění systému plošné dopravní obsluhy potenciální koordinací páteřních regionálních 

železničních a návazných obslužných autobusových linek, 

 zvýšení konkurenceschopnosti dálkových železničních spojení, 

 zlepšení parametrů trati pro efektivnější provoz nákladní železniční dopravy, 

 snížení negativních vlivů z železniční dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, 

 zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících, 

 zajištění bezbariérového přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, 

 celkové zvýšení komfortu cestování. 
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A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Organizační jednotka: Stavební správa východ se sídlem v Olomouci 

 Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

 

Ústřední orgán: Ministerstvo dopravy ČR 

 Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatelé: Společnost SUBO-MCO pro DSP+AD „Modernizace a 

elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ 

 vedoucí sdružení: 

 SUDOP BRNO, spol. s. r.o. 

 Kounicova 26, 611 36 Brno 

 IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 

   

 druhý člen sdružení: 

 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

 

Hlavní projektant:       Ing. Kamil Chmela, číslo autorizace 1008410 ČKAIT,  

    obor Technologická zařízení staveb 

 

Zpracovatelé a subdodavatelé jednotlivých částí projektové dokumentace: 

 
Zabezpečovací zařízení: Ing. Miroslav Šerý, 1001674 ČKAIT 

   Ing. Marek Škubla 

   Tomáš Klement 

Sdělovací zařízení:       Ing. Josef  Naništa, 1000472 ČKAIT 

   Ing. Zdeněk Španěl 

   Ing. Jindřich Kintr 

   Bc. Martin Řehák 

   Bc. David Tribula 

   Oskar Rozbořil 

DDTS ŽDC:           Bc. Vojtěch Bednář, OHL ŽS, a.s. 

DŘT:   Ing. Jindřich Lukašík, Elektrizace železnic Praha, a.s., 0003017 

Silnoproud:  Ing. Jan Zářecký, 1004880 ČKAIT 

Ing. Vítězslav Šimáček, 1003935 ČKAIT 

Ing. Petr Kortyš, 1005852 ČKAIT 

Ing. Ondřej Šebesta 

Ing. Vojtěch Popelář 

Vzduchotechnika: Ing. Josef Hejč, 1002290 ČKAIT 

Koleje:     Ing. Petr Rotschein, 1003431 ČKAIT 

Ing. Miroslav Vala, 1004930 ČKAIT 

Ing. Dominika Vlachová 

Ing. Luděk Smolka, 1001324 ČKAIT 

Ing. Petr Kapoun, 1003423 ČKAIT 

Ing. Kamil Pur – 1202104 – ID00 (dopravní stavby) 

Ing. Ivo Zvejška – 1104003 - ID00 (dopravní stavby) 

Ing. Tomáš Malý - 1104196 – ID00 (dopravní stavby) 
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Zdeněk Kraus – 1202141 - TD01 (Autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace 

kolejová doprava) 

Ing. Ivo Korkisch – 1202143 - ID00 (dopravní stavby) 

Mostní stavby:  Ing. Pavel Lhotský, 1003876 ČKAIT 

   Ing. Štěpán Kameš 

Ing. Radka Kinclová  

Ing. Jan Šedivý 

Ing. Petr Šramota 

Ing. Tomáš Chytil, 1005469 ČKAIT 

Ing. Jan Dvořák 

Ing. Petr Gregor 

Ing. Markéta Lugerová 

Ing. Jiří Malina – 1301840 – IM00 (mosty a inženýrské konstrukce) 

Ing. Martin Chrástek  - 1103744  - IM00 (mosty a inženýrské konstrukce)  

Ing. Jaroslav Sedláček - 1202205 - IM00 (mosty a inženýrské konstrukce)  

Ing. Ladislav Dorazil - 1201564 - IM00 (mosty a inženýrské konstrukce)  

Ing. Jiří Doležel, Ph.D. -  1103808 - IM00 (mosty a inženýrské konstrukce)  

Ing. Pavel Michálek – 1202172 - IM00 (mosty a inženýrské konstrukce)  

Potrubní vedení:  Ing. Bohdan Plch, 1004094 ČKAIT 

Komunikace:     Ing. Radoslav Bangó 

Ing. Petr Krajkovič – 1103720 – ID00 (dopravní stavby) 

Ing. Tomáš Kureja – 1005978 – ID00 (dopravní stavby) 

Ing. Pavel Guráň – 1006659 – ID00 (dopravní stavby) 

Ing. Jan Petrů, Ph.D. – 1104198 – ID00 (dopravní stavby) 

Pozemní stavby:  Ing. Stanislav Kašpárek, 1000612 ČKAIT 

Ing. Karel Uličný 

Ing. Hana Konderlová 

Ing. Jakub Kovaříček 

Radek Pokorný 

Ing. Patrik Pluskal – č. autorizace 1202136 – IP00 pozemní stavby 

Ing. Arch. Petr Skoumal – č. autorizace 02769 – autorizovaný architekt 

Ing. Pavel Šudřich - č. autorizace 120 1560 – IP00 - pozemní stavby 

Jaroslav Polák, č. autorizace 0700611, TT00 - technologická zařízení staveb 

Vladimír Chytil, č. autorizace 1005522, IE02- technika prostředí staveb, elektrotechnická 

zařízení 

Ing. Simona Boruchová, č. autorizace 0700867, požární bezpečnost staveb 

Ing. Josef Bohuslav, ČKAIT 1200153, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 

Ing. Petr Klimeš, ČKAIT 1006758, autorizovaný inženýr v oboru IS00 (statika a dynamika 

staveb) 

Ing. Marcela Dubská, ČKAIT IH00 1006114, požárně bezpečnostní řešení stavby  

Ing. Jan Kocmánek, čkait: 1000157, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, 

specializace elektrotechnická zařízení 

Ing. Jakub Vrána, 1003339, autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, 

specializace zdravotní technika 

Ing. Petr Andrys, 1005870, autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, 

specializace vytápění a vzduchotechnika 

Ing. Karel Alexa, 1004275, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, 

specializace elektrotechnická zařízení 

Ing. Petr Pawlas, ČKAIT 1101062, autorizovaný inženýr v oboru elektrotechnická zařízení 

Anna Krakovská,  ČKAIT 1200 270, technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení  

Pavel Mareček,  ČKAIT 1200600, vytápění a vzduchotechnika  

Ing. Pavel Šudřich, 1201560, pozemní stavby 

Ing. Jaromír Dejl, 1201256, požární bezpečnost staveb 

Ing. Tomáš Janošec, 1103687, technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika; 

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby 

zdravotnětechnické 

Ing. Ladislav Strakoš, 1102101, technika prostředí staveb, specializace vytápění a 

vzduchotechnika 

Ing. Roman Petr, 601798, technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika 

ing. Patrik Pluskal, 1202136, autorizovaný inženýr pozemních staveb 

ing. Zdenka Šocová 1201394, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb 
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ing. Judita Bravencová  1201126, autorizovaný technik v oboru ústřední vytápění a 

vzduchotechnika 

ing. Milan Vician 1201695, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí - elektrotechnická 

zařízení 

Elektrická trakce:  Ing. Jiří Pelc, 1004337 ČKAIT 

Ing. Milan Dostál 

Ing. František Domes 

Ing. Martin Molák 

Jiří Podhradský 

Geodetická dokumentace: Ing. Jan Klecker, 1051/95 ČÚZK  

Dopravní technologie: Ing. Miroslav Pösel, Dopravní projektování Ostrava, s.r.o. 

POV:   Ing. Josef Ferenc, 1000843 ČKAIT 

Životní prostředí:  Mgr. Gabriela Růžičková 

 

 

 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
A.2.a) technologická část 

Je přiloženo jako samostatná příloha č. 2 na konci této zprávy.  
 

A.2.b) stavební část 

Je přiloženo jako samostatná příloha č. 3 na konci této zprávy.  
 

A.2.c) dočasné stavby a zařízení 

Je přiloženo jako samostatná příloha č. 4 na konci této zprávy.  
 

A.2.d) objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce 

Je přiloženo jako samostatná příloha č. 5 na konci této zprávy.  
 

A.2.e) objekty s přímou vazbou na parametry interoperability 

Je přiloženo jako samostatná příloha č. 6 na konci této zprávy.  

 

 

 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

1) Zadávací dokumentace k otevřenému řízení na zpracování dokumentace pro stavební povolení 

stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ 

2) Přípravná dokumentace stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ 

zpracovaná v 11/2017 

3) Geotechnický průzkum pražcového podloží (GeoTec - GS, a.s.) 

4) Geotechnický a stavebně technický průzkum mostních objektů (GeoTec - GS, a.s.) 

5) Geotechnický, stavebně technický průzkum a radonový průzkum pozemních objektů (GeoTec - 

GS, a.s.) 

6) Kontaminace zeminy (GeoTec - GS, a.s.) 

7) Dendrologický průzkum zpracovaný v rámci dokumentace společností SUDOP Brno, spol 

s r.o., v 2016 

8) Závěry z porad a vyjádření k dokumentaci  

9) Zaměření zpracované v rámci dokumentace společností SUDOP Brno, spol s r.o. a Dopravní 

projektování, spol. s r.o. 

10) Základní mapa ČR 1:50 000 (státní mapové dílo v digitální podobě) 
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11) Základní mapa ČR 1:10 000 (státní mapové dílo v digitální podobě) 

12) Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí 

13) Předpisy, směrnice a vyhlášky platné v době zpracování dokumentace 

14) Vyjádření dotčených organizací ke stavbě a stávajícím inženýrským sítím 

15) Zákony, vyhlášky, ČSN, SŽDC TNŽ a TKP platné v době zpracování dokumentace 

 

 

 

 

 

srpen 2018           Ing. Kamil Chmela 
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Zkratky použité v dokumentaci       Příloha č.1 

 

AH    Automatické hradlo 

ASHS    Automatické stabilní hasicí zařízení 

ATÚ    Automatická telefonní ústředna 

AVV    Automatické vedení vlaku 

CHS     Circular hollow section (dutý kruhový průřez) 

CDP     Centrální dispečerské pracoviště 

ČD    České dráhy, a.s. 

ČSN    Česká státní norma 

DDTS ŽDC   Dálková diagnostika technologických systémů železniční  

    dopravní cesty 

DOK    Dálkový optický kabel 

DOÚO    Dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

DOZ     Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

DŘT    Dispečerská řídící technika 

EOV     Elektrický ohřev výhybek 

EPS     Elektronická požární signalizace 

EPZ    Elektrické předtápěcí zařízení 

ETCS   European Train Control Systém (evropský vlakový zabezpečovací 

systém) 

EZS     Elektronická zabezpečovací signalizace 

GPK     Geometrická poloha koleje 

GŘ     Generální ředitelství 

GSM-R   Global System for Mobile Communications – Railway (Globální  

    systém mobilní komunikace pro železnice) 

JOP    Jednotné obslužné pracoviště 

k.ú.    Katastrální území 

LDP     Lokální detekce požáru 

LIS     Lepený izolovaný styk 

MIB    Magnetický informační bod pro AVV 

MK    Místní kabelizace 

MRTS    Místní rádiový systém 

MŘS    Místní řídící systém 

NN / nn   Nízké napětí 

Odb.    Odbočka 

OŘ    Oblastní ředitelství 

PO    Provozní obvod 

PTO    Provozně-technologický objekt 

PZS    Přejezdové zařízení světelné 

RBC    Radioblokvá centrála 

RCP    Regionální centrum řízení provozu 

RDP    Regionální dispečerské pracoviště 

RHS     Rectangular hollow section (dutý obdélníkový průřez) 

SBBH    Správa budov a bytového hospodářství 

SEE    Správa elektrotechniky a energetiky 

SHS     Square hollow section (dutý čtvercový průřez) 

SMT    Správa mostů a tunelů 

ST    Správa tratí 

SSV    Stavební správa východ 

SSZT    Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 
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SZZ    Staniční zabezpečovací zařízení 

SŽE    Správa železniční energetiky 

SŽDC    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TK    Traťový kabel 

TNŽ    Technická norma železnic 

TRS    Traťový rádiový systém 

TS    Trafostanice VN/NN 

TSI    Technické specifikace interoperability 

TT    Trakční transformovna 

T.ú.    Traťový úsek 

TV    Trakční vedení 

TZZ    Traťové zabezpečovací zařízení 

VZT    Vzduchotechnika     

v.j.     Výhybková jednotka 

VN / vn    Vysoké napětí 

zab.zař. / ZZ   Zabezpečovací zařízení 

ŽDC    Železniční dopravní cesta 

žel.    Železniční 

ŽST    Železniční stanice 

žst.    Železniční stanice (v názvech staveb, určených SŽDC) 


