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A. PRUVODNI ZPRAVA Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice
DSP

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice
Misto stavby: Dopravna D3 Vizovice (vEetn&) — ZST Otrokovice (vEetné):

Kraj: Zlinsky

Obec: Otrokovice, Zlin, Zelechovice n/D, Lipa nad Dfevnici,

Zadvetice — Rakova, Vizovice

Katastralni Gizemi: Kvitkovice u Otrokovic
Lipa nad Dievnici
Louky nad Dfevnici
Malenovice u Zlina
Otrokovice
Prstné
Ptiluky u Zlina
Vizovice
Zadvetice
Zlin
Zelechovice nad Dfevnici

Parcelni ¢isla: viz. geodeticka ¢ast dokumentace

Predmét dokumentace: zpracovani zaméru projektu a piipravné dokumentace
vcetné ekonomického hodnoceni, geodetické dokumentace
a nezbytnych prizkumi pro modernizaci

Odvétvi: Zelezni¢ni doprava, stavba drahy

Stavba modernizace je svych charakterem rekonstrukci stavajici Zelezni¢ni traté ve
stavajicim télese drahy.

Stavba se z hlediska stavebniho zédkona umist'uje jako stavba trvala.

Dle zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, § 5, odst. 1 v platném znéni je stavba drahy
vefejné prospéSna.

Déle stavba, tak jak je definovéna v dokumentu ,,Zasady uzemniho rozvoje Zlinského
kraje®, ktery nabyl G¢innosti dne 23.10.2008 MA VEREJNOU PROSPESNOST.

Zasady izemniho rozvoje Zlinského kraje, 4.1.2 Zelezni¢ni doprava, odst. 35:

,ZUR navrhuji v ramci koridoru ZD1 modernizaci stavajici trati &. 300 Brno — Kojetin -)
Chropyn¢ — (Pferov) véetné zkapacitnéni, modernizaci a elektrizaci stavajici trati ¢. 303 (Kojetin -)
Bezmérov — Hulin v¢etné€ zdvojkolejnéni v plném rozsahu a modernizaci a elektrizaci stavajici trati
¢. 331 Otrokovice — Zlin — Vizovice véetné zdvojkolejnéni v tseku Otrokovice — Zlin.*

Zisady uzemniho rozvoje Zlinského kraje, 7.1 Vymezeni ploch a koridori verejné
prospéSnych staveb, Zeleznice mezinarodniho vyznamu:

Kod VPS: Z01, lokalizace: Otrokovice — Zlin — Vizovice — Vala$ska Polanka, modernizace a
prodlouzeni trati, popis: 331, usek Otrokovice — Vizovice, Sitka: 120m.
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DSP

Blokové schéma soucasného stavu

dD3 ) km 24,625 - Vizovice (dopravna D3)
( Z ) ............................... km 21,691 - Zadvefice (zastavka)
| ZST | ........................ km 18,631 - Lipa nad Drevnici (zelezni¢ni stanice)
(@D — km 16,723 - Zelechovice nad Drevnici (zastavka)
(@D P—— km 14,560 - Zlin-Priluky (zastavka)

km 12,724 - Zlin-Podvesna (zastavka)

km 11,245 - Zlin-Dlouha (zastavka)

km 10,140 - Zlin stfed (Zelezni¢ni stanice)

7 ) km 8,541 - Zlin-Pr§tné (zastavka)

7 ) e km 7,281 - Zlin-Louky (zastavka)

km 5,367 - Zlin-Malenovice (Zelezni¢ni stanice)

km 4,2671 - Zlin-U mlyna (zastavka)

km 3,467 - Zlin-Malenovice zastavka (zastavka)

C 7 ) ............................... km 1,374 - Otrokovice-Travniky (zastavka)

smér Breclav

ZST | km -0,014 - Otrokovice (zZeleznic¢ni stanice)

smér Prerov
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A. PRUVODNI ZPRAVA Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice
DSP

Blokové schéma trati po realizaci stavby

ZST | km 24,625 - Vizovice (Zelezni¢ni stanice)
( 7 ) ............................... km 21,691 - Zadvefice (zastavka)
| 7ST | ........................ km 18,631 - Lipa nad Drevnici (zelezniéni stanice)
( 7 ) ............................... km 16,723 - Zelechovice nad Dfevnici (zastavka)
V\M ........................ km 15,272 - Vyh. Zlin-Pfiluky (vyhybna)
Z_> ............................... km 14,407 - Zlin-Priluky (zastavka)

km 12,630 - Zlin-Podvesna (zastavka)

km 11,200 - Zlin-Dlouhé (zastavka)

km 10,140 - Zlin stied (Zelezni¢ni stanice)

km 8,582 - Zlin-Pr§tné (zastavka)

km 5,784 - Odb. Zlin-Malenovice (odbocka)

km 5,137 - Zlin-Malenovice obec (zastavka)

IE .................................... km 4,064 - ZPS - Transport, a. s. (vle€ka z 2. TK)
( 7 ) ............................... km 3,375 - Zlin-Malenovice zastavka (zastavka)
smér Breclav
ZST | km -0,014 - Otrokovice (Zelezni¢ni stanice)

smér Prerov

Ucel uzivani stavby

= ZlepSeni technického stavu a parametru trati ¢. 331 Vizovice — Zlin — Otrokovice,

= zvySeni konkurenceschopnosti regionalniho patefniho spojeni v ose Vizovice — Otrokovice,

= zefektivnéni systému plosné dopravni obsluhy potencialni koordinaci pateinich regionalnich
zelezni¢nich a navaznych obsluznych autobusovych linek,

= zvySeni konkurenceschopnosti dalkovych zelezni¢nich spojeni,

=  zlepSeni parametr trati pro efektivnéjsi provoz nakladni Zelezni¢ni dopravy,

*  sniZeni negativnich vlivl z Zelezni¢ni dopravy na Zivotni prostiedi a zdravi obyvatelstva,

= zvySeni bezpecnosti Zeleznicniho provozu a cestujicich,

= zajiSténi bezbariérového piistupu pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace,

= celkové zvySeni komfortu cestovani.

4

Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice



A. PRUVODNI ZPRAVA Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice
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A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Zadavatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dvléidéné 1003/7, }10 00 Praha 1
1C: 70994234, DIC: CZ70994234

Organizacni jednotka: Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Ustiedni organ: Ministerstvo dopravy CR
Nabrtezi L. Svobody 12, 110 15 Praha 1

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatelé: Spole¢nost SUBO-MCO pro DSP+AD ,,Modernizace a
elektrizace trati Otrokovice — Vizovice*

vedouci sdruzeni:

SUDOP BRNO, spol. s. r.o.
Kounicova 26, 611 36 Brno

ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

druhy ¢len sdruZeni:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionatska 1085/8, 779 00 Olomouc

Hlavni projektant: Ing. Kamil Chmela, &islo autorizace 1008410 CKAIT,
obor Technologicka zafizeni staveb

Zpracovatelé a subdodavatel¢ jednotlivych casti projektové dokumentace:

Zabezpedovaci zafizeni: Ing. Miroslav Sery, 1001674 CKAIT
Ing. Marek Skubla
Tomas Klement

Sdélovaci zafizeni: Ing. Josef Nanista, 1000472 CKAIT
Ing. Zden&k Spanél
Ing. Jindfich Kintr
Be. Martin Rehdk
Bc. David Tribula

Oskar Rozbofil
DDTS ZDC: Bc. Vojtéch Bednat, OHL ZS, a.s.
DRT: Ing. Jindfich Lukasik, Elektrizace Zeleznic Praha, a.s., 0003017
Silnoproud: Ing. Jan Zatecky, 1004880 CKAIT

Ing. Vitézslav Simacek, 1003935 CKAIT
Ing. Petr Kortys, 1005852 CKAIT
Ing. Ondfej Sebesta
Ing. Vojtéch Popelar
Vzduchotechnika: Ing. Josef Hejé, 1002290 CKAIT
Koleje: Ing. Petr Rotschein, 1003431 CKAIT
Ing. Miroslav Vala, 1004930 CKAIT
Ing. Dominika Vlachova
Ing. Ludék Smolka, 1001324 CKAIT
Ing. Petr Kapoun, 1003423 CKAIT
Ing. Kamil Pur — 1202104 — ID0O0 (dopravni stavby)
Ing. Ivo Zvejska — 1104003 - ID00 (dopravni stavby)
Ing. Tomas Maly - 1104196 — ID00 (dopravni stavby)
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Mostni stavby:

Potrubni vedeni:
Komunikace:

Pozemni stavby:

Zden€k Kraus — 1202141 - TDO1 (Autorizovany technik pro dopravni stavby, specializace
kolejova doprava)

Ing. lvo Korkisch — 1202143 - ID00 (dopravni stavby)

Ing. Pavel Lhotsky, 1003876 CKAIT

Ing. Stépan Kames

Ing. Radka Kinclova

Ing. Jan Sedivy

Ing. Petr Sramota

Ing. Tomas Chytil, 1005469 CKAIT

Ing. Jan Dvorak

Ing. Petr Gregor

Ing. Markéta Lugerova

Ing. Jifi Malina — 1301840 — IMO0O (mosty a inZenyrské konstrukce)

Ing. Martin Chrastek - 1103744 - IMOO (mosty a inzenyrské konstrukce)

Ing. Jaroslav Sedlacek - 1202205 - IMOO (mosty a inZzenyrské konstrukce)

Ing. Ladislav Dorazil - 1201564 - IM00 (mosty a inZenyrské konstrukce)

Ing. Jiti Dolezel, Ph.D. - 1103808 - IM00 (mosty a inzenyrské konstrukce)

Ing. Pavel Michalek — 1202172 - IM0OO (mosty a inzenyrské konstrukce)

Ing. Bohdan Plch, 1004094 CKAIT

Ing. Radoslav Bang6

Ing. Petr Krajkovi¢ — 1103720 — ID0O (dopravni stavby)

Ing. Tomas Kureja — 1005978 — ID0O0 (dopravni stavby)

Ing. Pavel Guran — 1006659 — ID00 (dopravni stavby)

Ing. Jan Petrti, Ph.D. — 1104198 — ID0O0 (dopravni stavby)

Ing. Stanislav Kagparek, 1000612 CKAIT

Ing. Karel Uli¢ny

Ing. Hana Konderlova

Ing. Jakub Kovarticek

Radek Pokorny

Ing. Patrik Pluskal — ¢. autorizace 1202136 — IPO0 pozemni stavby

Ing. Arch. Petr Skoumal — ¢. autorizace 02769 — autorizovany architekt

Ing. Pavel Sudfich - &. autorizace 120 1560 — IPOO - pozemni stavby

Jaroslav Polék, ¢. autorizace 0700611, TTOO - technologicka zatizeni staveb

Vladimir Chytil, ¢. autorizace 1005522, IE02- technika prostifedi staveb, elektrotechnicka
zafizeni

Ing. Simona Boruchova, ¢. autorizace 0700867, pozarni bezpecnost staveb

Ing. Josef Bohuslav, CKAIT 1200153, autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby

Ing. Petr Klime§, CKAIT 1006758, autorizovany inZenyr v oboru IS00 (statika a dynamika
staveb)

Ing. Marcela Dubska, CKAIT IHO0 1006114, pozarné bezpe&nostni feseni stavby

Ing. Jan Kocmanek, ¢kait: 1000157, autorizovany inzenyr v oboru technika prostfedi staveb,
specializace elektrotechnicka zafizeni

Ing. Jakub Vrana, 1003339, autorizovany technik v oboru technika prostfedi staveb,
specializace zdravotni technika

Ing. Petr Andrys, 1005870, autorizovany technik v oboru technika prostfedi staveb,
specializace vytapéni a vzduchotechnika
Ing. Karel Alexa, 1004275, autorizovany inzenyr v oboru technika prostiedi staveb,
specializace elektrotechnicka zafizeni

Ing. Petr Pawlas, CKAIT 1101062, autorizovany inzenyr v oboru elektrotechnicka zatizeni
Anna Krakovska, CKAIT 1200 270, technika prostiedi staveb, elektrotechnické zatizeni
Pavel Mare¢ek, CKAIT 1200600, vytapéni a vzduchotechnika

Ing. Pavel Sudfich, 1201560, pozemni stavby

Ing. Jaromir Dejl, 1201256, pozarni bezpecnost staveb

Ing. Tomas Janosec, 1103687, technika prostiedi staveb, specializace zdravotni technika;
stavby  vodniho hospodafstvi a  krajinného inzenyrstvi, specializace stavby
zdravotnétechnické

Ing. Ladislav Strako$, 1102101, technika prostiedi staveb, specializace vytapéni a
vzduchotechnika

Ing. Roman Petr, 601798, technika prostfedi staveb, specializace vytapéni a vzduchotechnika
ing. Patrik Pluskal, 1202136, autorizovany inzenyr pozemnich staveb

ing. Zdenka Socova 1201394, autorizovany inZenyr pro pozarni bezpe¢nost staveb
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DSP
ing. Judita Bravencova 1201126, autorizovany technik v oboru ustfedni vytapéni a
vzduchotechnika
ing. Milan Vician 1201695, autorizovany inzenyr pro techniku prostiedi - elektrotechnicka
zatizeni

Elektricka trakce: Ing. Jifi Pelc, 1004337 CKAIT

Ing. Milan Dostal
Ing. FrantiSek Domes
Ing. Martin Molak
Jiti Podhradsky

Geodeticka dokumentace: Ing. Jan Klecker, 1051/95 CUZK

Dopravni technologie:  Ing. Miroslav Pdsel, Dopravni projektovani Ostrava, s.r.0.
POV: Ing. Josef Ferenc, 1000843 CKAIT

Zivotni prostfedi: Mgr. Gabriela Razickova

A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZARIZENI

A.2.a) technologicka ¢éast
Je ptiloZzeno jako samostatna piiloha ¢. 2 na konci této zpravy.

A.2.b) stavebni cast
Je ptilozeno jako samostatnd pfiloha ¢. 3 na konci této zpravy.

A.2.c) docasné stavby a zatizeni
Je ptiloZeno jako samostatna ptiloha ¢. 4 na konci této zpravy.

A.2.d) objekty podléhajici technicko-bezpec¢nostni zkousce
Je ptilozeno jako samostatnd pfiloha €. 5 na konci této zpravy.

A.2.e) objekty s piimou vazbou na parametry interoperability
Je pfiloZeno jako samostatna piiloha ¢. 6 na konci této zpravy.

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

10)

Zadavaci dokumentace k otevienému fizeni na zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni
stavby ,,Modernizace a elektrizace trati Otrokovice — Vizovice*

Piipravna dokumentace stavby ,,Modernizace a elektrizace trati Otrokovice — Vizovice*
zpracovana v 11/2017

Geotechnicky prizkum prazcového podlozi (GeoTec - GS, a.s.)

Geotechnicky a stavebné technicky prizkum mostnich objekti (GeoTec - GS, a.s.)
Geotechnicky, stavebné technicky prizkum a radonovy prizkum pozemnich objektt (GeoTec -
GS, as.)

Kontaminace zeminy (GeoTec - GS, a.s.)

Dendrologicky prizkum zpracovany v ramci dokumentace spolecnosti SUDOP Brno, spol
sr.o., v 2016

Zavéry z porad a vyjadreni k dokumentaci

Zaméfeni zpracované v ramci dokumentace spole¢nosti SUDOP Brno, spol s r.0. a Dopravni
projektovani, spol. s r.0.

Zéakladni mapa CR 1:50 000 (statni mapové dilo v digitalni podobg)
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11) Zakladni mapa CR 1:10 000 (statni mapové dilo v digitalni podobg)

12) Udaje katastralniho ufadu o vlastnictvi nemovitosti

13) Piedpisy, smérnice a vyhlasky platné v dobé zpracovani dokumentace

14) Vyjadfeni dotenych organizaci ke stavbé a stavajicim inzenyrskym sitim

15) Zakony, vyhlagky, CSN, SZDC TNZ a TKP platné v dobé& zpracovani dokumentace

srpen 2018 Ing. Kamil Chmela
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Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice

DSP

Zkratky pouzité v dokumentaci Priloha ¢.1

AH Automatické hradlo

ASHS Automatické stabilni hasici zatizeni

ATU Automaticka telefonni Gstfedna

AVV Automatické vedeni vlaku

CHS Circular hollow section (duty kruhovy prifez)

CDP Centralni dispecerské pracoviste

CD Ceské drahy, a.s.

CSN Ceska statni norma

DDTS ZDC Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni
dopravni cesty

DOK Dalkovy opticky kabel

DOUO Délkové ovladani isekovych odpojovaci

DOz Dalkové ovladani zabezpeCovaciho zafizeni

DRT Dispecerska Fidici technika

EQV Elektricky ohfev vyhybek

EPS Elektronicka pozarni signalizace

EPZ Elektrické predtapéci zatizeni

ETCS European Train Control Systém (evropsky vlakovy zabezpecovaci
systém)

EZS Elektronicka zabezpecovaci signalizace

GPK Geometricka poloha koleje

GR Generalni feditelstvi

GSM-R Global System for Mobile Communications — Railway (Globalni
systém mobilni komunikace pro zeleznice)

JOP Jednotné obsluzné pracovisté

k.u. Katastralni uzemi

LDP Lokalni detekce pozaru

LIS Lepeny izolovany styk

MIB Magneticky informacni bod pro AVV

MK Mistni kabelizace

MRTS Mistni radiovy systém

MRS Mistni fidici systém

NN /nn Nizké napéti

Odb. Odbocka

OR Oblastni feditelstvi

PO Provozni obvod

PTO Provozné-technologicky objekt

PZS Ptejezdové zatizeni svételné

RBC Radioblokva centrala

RCP Regionalni centrum fizeni provozu

RDP Regionalni dispecerské pracovisté

RHS Rectangular hollow section (duty obdélnikovy priifez)

SBBH Spréva budov a bytového hospodarstvi

SEE Sprava elektrotechniky a energetiky

SHS Square hollow section (duty ¢tvercovy prifez)

SMT Sprava mostl a tunel

ST Sprava trati

SSV Stavebni sprava vychod

SSZT Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
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SzZ
SZE
SZDC
TK
TNZ
TRS
TS

TSI

TT

T.u.

TV
TZ2Z
VZT
AR

VN /vn
zab.zat./ ZZ
7DC

v

zel.

7ZST

v

Zst.

Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice

Stani¢ni zabezpe€ovaci zatfizeni

Sprava Zelezni¢ni energetiky

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Tratovy kabel

Technickd norma zeleznic

Tratovy radiovy systém

Trafostanice VN/NN

Technické specifikace interoperability

Trak¢ni transformovna

Tratovy usek

Trak¢ni vedeni

Tratové zabezpecovaci zatizeni

Vzduchotechnika

Vyhybkova jednotka

Vysoké napéti

ZabezpecCovaci zafizeni

Zelezni¢ni dopravni cesta

Zelezni¢ni

Zelezniéni stanice

Zelezniéni stanice (v nazvech staveb, uréenych SZDC)
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