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D.2 STAVEBNÍ ČÁST
D.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

D.2.1.1 Železniční svršek

D.2.1.1.1 SO 01-17-01 ŽST Otrokovice, železniční svršek

D.2.1.1.2 SO 01-17-04 ŽST Otrokovice, úprava kolejiště ČD, železniční svršek

D.2.1.1.3 SO 02-17-01 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, železniční svršek

D.2.1.1.4 SO 02-17-02 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, úprava vlečky ZPS Zlín-Malenovice, železniční svršek

D.2.1.1.5 SO 03-17-01 Odb. Zlín-Malenovice, železniční svršek

D.2.1.1.6 SO 04-17-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, železniční svršek

D.2.1.1.7 SO 04-17-02 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova, úprava vlečky Svit

D.2.1.1.8 SO 05-17-01 ŽST Zlín střed, železniční svršek

D.2.1.1.9 SO 05-17-02 ŽST Zlín střed, úprava vlečky Svit

SO 05-17-02 část A ŽST Zlín střed, úprava vlečky Svit, lichá skupina

SO 05-17-02 část B ŽST Zlín střed, úprava vlečky Svit, sudá skupina

D.2.1.1.10 SO 06-17-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, železniční svršek

demolice SO 06-17-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, přejezd v km 13,438

D.2.1.1.11 SO 07-17-01 Výh. Zlín-Příluky, železniční svršek

D.2.1.1.12 SO 08-17-01 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, železniční svršek

D.2.1.1.13 SO 09-17-01 ŽST Lípa nad Dřevnicí, železniční svršek

D.2.1.1.14 SO 09-17-02 ŽST Lípa nad Dřevnicí, železniční svršek METRANS

D.2.1.1.15 SO 10-17-01 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, železniční svršek

SO 10-17-01.1 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, železniční svršek - závěrečné podbití

D.2.1.1.16 SO 11-17-01 ŽST Vizovice, železniční svršek

SO 11-17-01.1 ŽST Vizovice, železniční svršek - závěrečné podbití

D.2.1.1.17 SO 90-17-01 T.ú. Otrokovice - Vizovice, výstroj trati

SO 90-17-01 část A T.ú. Otrokovice - Zlín střed, výstroj trati

SO 90-17-01 část B T.ú. Zlín střed - Vizovice, výstroj trati

D.2.1.2 Železniční spodek

D.2.1.2.1 SO 01-16-01 ŽST Otrokovice, železniční spodek

SO 01-16-01.1 ŽST Otrokovice, opěrná zeď vlevo v km 0,6-0,7 podél provizorní koleje

demolice SO 01-16-01.2 ŽST Otrokovice, železniční propustek v km 1,166 - demolice

D.2.1.2.2 SO 01-16-03 ŽST Otrokovice, úprava kolejiště ČD, železniční spodek

D.2.1.2.3 SO 02-16-01 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, železniční spodek

D.2.1.2.4 SO 02-16-04 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, úprava vlečky ZPS Zlín-Malenovice, železniční spodek

D.2.1.2.5 SO 03-16-01 Odb. Zlín-Malenovice, železniční spodek

D.2.1.2.6 SO 04-16-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, železniční spodek

demolice SO 04-16-01.1 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, železniční propustek v km 6,621 - demolice

demolice SO 04-16-01.2 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, železniční propustek v km 7,420 - demolice

demolice SO 04-16-01.3 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, železniční propustek v km 8,212 - demolice

D.2.1.2.7 SO 05-16-01 ŽST Zlín střed, železniční spodek

D.2.1.2.8 SO 06-16-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, železniční spodek

demolice SO 06-16-01.1 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, železniční propustek v km 12,374 - demolice

D.2.1.2.9 SO 07-16-01 Výh. Zlín-Příluky, železniční spodek

demolice SO 07-16-01.1 Výh. Zlín-Příluky, železniční propustek v km 15,245 - demolice

D.2.1.2.10 SO 08-16-01 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, železniční spodek

demolice SO 08-16-01.1 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, železniční propustek v km 16,677 - demolice

demolice SO 08-16-01.2 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, železniční propustek v km 17,145 - demolice

demolice SO 08-16-01.3 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, železniční propustek v km 17,566 - demolice

D.2.1.2.11 SO 09-16-01 ŽST Lípa nad Dřevnicí, železniční spodek

D.2.1.2.12 SO 09-16-02 ŽST Lípa nad Dřevnicí, železniční spodek METRANS

D.2.1.2.13 SO 10-16-01 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, železniční spodek

demolice SO 10-16-01.1 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, železniční propustek v km 21,248 - demolice

demolice SO 10-16-01.2 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, železniční propustek v km 21,774 - demolice

demolice SO 10-16-01.3 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, železniční propustek v km 19,004 - demolice

D.2.1.2.14 SO 11-16-01 ŽST Vizovice, železniční spodek

D.2.1.3 Nástupiště

D.2.1.3.1 SO 01-16-02 ŽST Otrokovice, nástupiště

D.2.1.3.2 SO 02-16-02 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, zast. Zlín-Malenovice zastávka, nástupiště

D.2.1.3.3 SO 02-16-03 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, zast. Zlín-Malenovice obec, nástupiště

D.2.1.3.4 SO 04-16-02 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, zast. Zlín - Prštné, nástupiště

D.2.1.3.5 SO 05-16-02 ŽST Zlín střed, ostrovní nástupiště

D.2.1.3.6 SO 05-16-03 ŽST Zlín střed, nástupiště a zpevněné plochy u VB

Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice

  SEZNAM  STAVEBNÍCH  OBJEKTŮ
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D.2.1.3.7 SO 06-16-02 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Dlouhá, nástupiště

D.2.1.3.8 SO 06-16-03 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Podvesná, nástupiště

D.2.1.3.9 SO 06-16-04 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Příluky, nástupiště

D.2.1.3.10 SO 08-16-02 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, zast. Želechovice nad Dřevnicí, nástupiště

D.2.1.3.11 SO 09-16-03 ŽST Lípa nad Dřevnicí, nástupiště

D.2.1.3.12 SO 10-16-02 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, zast. Zádveřice, nástupiště

D.2.1.3.13 SO 11-16-02 ŽST Vizovice, nástupiště

D.2.1.4 Přejezdy a přechody

D.2.1.4.1 SO 01-17-02 ŽST Otrokovice, přechod v km 0,214 (P8222)

D.2.1.4.2 SO 01-17-03 ŽST Otrokovice, přechod v km 1,286 (P8224)

D.2.1.4.3 SO 01-17-05 ŽST Otrokovice, zřízení křížení přes vlečky BARUM a TOMA

D.2.1.4.4 SO 02-17-03 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, přejezd v km 2,682 (P8226)

D.2.1.4.5 SO 02-17-04 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, přechod v km 3,393 (P8227)

D.2.1.4.6 SO 02-17-05 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, přejezd v km 3,571 (P8398)

D.2.1.4.7 SO 02-17-06 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, přechod v km 3,895 (P8228)

D.2.1.4.8 SO 02-17-07 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, přejezd v km 4,789 (P8229)

D.2.1.4.9 SO 02-17-08 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, přechod v km 5,133 (P8230)

D.2.1.4.10 SO 04-17-03 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, přejezd v km 6,557 (P8232)

D.2.1.4.11 SO 04-17-04 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, přejezd v km 7,270 (P8233)

D.2.1.4.12 SO 04-17-05 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, přechod v km 8,004 (P8234)

D.2.1.4.13 SO 04-17-06 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, přechod v km 5,846 (P8231)

D.2.1.4.14 SO 05-17-03 ŽST Zlín střed, přejezd v km 9,609 (P8236)

D.2.1.4.15 SO 05-17-04 ŽST Zlín střed, přechod v km 10,423 (P8237)

D.2.1.4.16 SO 05-17-05 ŽST Zlín střed, přechod v km 10,729 (P8238)

D.2.1.4.17 SO 06-17-02 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, přechod v km 11,130 (P8239)

D.2.1.4.18 SO 06-17-03 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, přejezd v km 11,311 (P8240)

D.2.1.4.19 SO 06-17-04 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, přechod v km 11,535 (P8241)

D.2.1.4.20 SO 06-17-05 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, přejezd v km 12,006 (P8242)

D.2.1.4.21 SO 06-17-06 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, přechod v km 12,340 (P8243)

D.2.1.4.22 SO 06-17-07 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, přechod v km 12,938 (P8245)

D.2.1.4.23 SO 06-17-08 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, přejezd v km 14,083 (P8247)

D.2.1.4.24 SO 06-17-09 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, přejezd v km 14,557 (P8248)

D.2.1.4.25 SO 08-17-02 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, přejezd v km 16,004 (P8249)

D.2.1.4.26 SO 08-17-03 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, přechod v km 16,530 (P8250)

D.2.1.4.27 SO 08-17-04 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, přechod v km 17,432 (P8251)

D.2.1.4.28 SO 08-17-05 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, přejezd v km 17,731 (P8252)

D.2.1.4.29 SO 10-17-02 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, přejezd v km 18,949 (P8253)

D.2.1.4.30 SO 10-17-03 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, přejezd v km 20,420 (P8254)

D.2.1.4.31 SO 10-17-04 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, přejezd v km 21,046 (P8255)

D.2.1.4.32 SO 10-17-05 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, přejezd v km 21,294 (P8256)

D.2.1.4.33 SO 10-17-06 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, přejezd v km 21,752 (P8257)

D.2.1.4.34 SO 10-17-07 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, přejezd v km 22,256 (P8258)

D.2.1.4.35 SO 10-17-08 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, přejezd v km 23,297 (P8259)

D.2.1.4.36 SO 10-17-09 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, přejezd v km 23,594 (P8260)

D.2.1.4.37 SO 10-17-10 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, přejezd v km 23,839 (P8261)

D.2.1.4.38 SO 11-17-02 ŽST Vizovice, přejezd v km 24,404 (P8262)

D.2.1.5 Mosty, propustky, zdi

D.2.1.5.1 Železniční mosty, propustky

D.2.1.5.1.1 SO 01-19-01 ŽST Otrokovice, železniční most (podchod) v km 155,726

D.2.1.5.1.2 SO 01-19-02 ŽST Otrokovice, železniční most v km 155,509

D.2.1.5.1.3 SO 01-19-03 ŽST Otrokovice, železniční most (podchod) v km 154,986

D.2.1.5.1.4 SO 01-19-04 ŽST Otrokovice, ochranné sítě na silničním nadjezdu v km 155,900

D.2.1.5.1.5 SO 02-19-01 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, ochranné sítě na silničním nadjezdu v km 1,850

D.2.1.5.1.6 SO 02-19-02 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, železniční propustek v km 2,121

D.2.1.5.1.7 SO 02-19-03 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, železniční most v km 2,160

D.2.1.5.1.8 SO 02-19-04 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, železniční most v km 3,382

D.2.1.5.1.9 SO 02-19-05 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, železniční propustek v km 3,633

D.2.1.5.1.10 SO 02-19-06 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, železniční propustek v km 4,285

D.2.1.5.1.11 SO 02-19-07 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, železniční propustek v km 4,492

D.2.1.5.1.12 SO 02-19-08 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, železniční propustek v km 4,688

D.2.1.5.1.13 SO 02-19-09 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, železniční most v km 5,140

D.2.1.5.1.14 SO 02-19-10 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, železniční propustek v km 5,595

D.2.1.5.1.15 SO 04-19-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, železniční propustek v km 5,951

D.2.1.5.1.16 SO 04-19-02 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, železniční propustek v km 6,168

D.2.1.5.1.17 SO 04-19-03 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, železniční propustek v km 6,685

D.2.1.5.1.18 SO 04-19-04 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, železniční propustek v km 6,903

D.2.1.5.1.19 SO 04-19-05 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, železniční propustek v km 7,262

D.2.1.5.1.20 SO 04-19-06 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, železniční propustek v km 8,015
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D.2.1.5.1.21 SO 04-19-07 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, železniční most (podchod) v km 8,700

D.2.1.5.1.22 SO 05-19-01 ŽST Zlín střed, železniční most v km 9,282

D.2.1.5.1.23 SO 05-19-02 ŽST Zlín střed, železniční most v km 9,997

D.2.1.5.1.24 SO 05-19-03 ŽST Zlín střed, železniční most (podchod) v km 10,202

SO 05-19-03 část A ŽST Zlín střed, železniční most (podchod) v km 10,202 SŽDC

SO 05-19-03 část B ŽST Zlín střed, železniční most (podchod) v km 10,202 město Zlín

D.2.1.5.1.25 SO 05-19-04 ŽST Zlín střed, ochranné sítě na silničním nadjezdu v km 10,344

D.2.1.5.1.26 SO 06-19-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, železniční most v km 11,070

demolice SO 06-19-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, domolice objektů pod mostem

D.2.1.5.1.27 SO 06-19-02 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, železniční most v km 11,160

D.2.1.5.1.28 SO 06-19-03 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, železniční most v km 13,095

D.2.1.5.1.29 SO 06-19-04 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, železniční propustek v km 13,828

D.2.1.5.1.30 SO 06-19-05 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, železniční propustek v km 13,997

D.2.1.5.1.31 SO 06-19-06 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, železniční propustek v km 14,155

D.2.1.5.1.32 SO 06-19-07 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, železniční propustek v km 14,324

D.2.1.5.1.33 SO 06-19-08 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, železniční propustejk v km 14,495

D.2.1.5.1.34 SO 06-19-09 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, železniční propustek v km 14,559

D.2.1.5.1.35 SO 06-19-10 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, železniční propustek v km 14,770

D.2.1.5.1.36 SO 07-19-01 Výh. Zlín-Příluky, železniční propustek v km 14,884

D.2.1.5.1.37 SO 07-19-02 Výh. Zlín-Příluky, železniční propustek v km 15,289

D.2.1.5.1.38 SO 07-19-03 Výh. Zlín-Příluky, železniční propustek v km 15,585

D.2.1.5.1.39 SO 07-19-04 Výh. Zlín-Příluky, železniční propustek v km 15,789

D.2.1.5.1.40 SO 07-19-05 Výh. Zlín-Příluky, návěstní krakorec v km 14,870

D.2.1.5.1.41 SO 07-19-06 Výh. Zlín-Příluky, návěstní krakorec v km 15,688

D.2.1.5.1.42 SO 08-19-01 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, železniční propustek v km 16,120

D.2.1.5.1.43 SO 08-19-02 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, zast. Želechovice nad Dřevnicí, železniční most (podchod) v km 16,8

D.2.1.5.1.44 SO 08-19-03 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, železniční most v km 16,964

D.2.1.5.1.45 SO 08-19-04 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, železniční propustek v km 17,432

D.2.1.5.1.46 SO 08-19-05 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, železniční propustek v km 17,734

D.2.1.5.1.47 SO 09-19-01 ŽST Lípa nad Dřevnicí, železniční propustek v km 17,867

D.2.1.5.1.48 SO 09-19-02 ŽST Lípa nad Dřevnicí, železniční propustek v km 17,950

D.2.1.5.1.49 SO 09-19-03 ŽST Lípa nad Dřevnicí, železniční most v km 18,012

D.2.1.5.1.50 SO 09-19-04 ŽST Lípa nad Dřevnicí, železniční propustek v km 18,480

D.2.1.5.1.51 SO 09-19-05 ŽST Lípa nad Dřevnicí, železniční propustek v km 18,546

D.2.1.5.1.52 SO 09-19-06 ŽST Lípa nad Dřevnicí, návěstní lávka v km 18,174

D.2.1.5.1.53 SO 10-19-01 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, železniční most v km 19,109

D.2.1.5.1.54 SO 10-19-02 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, ochranné sítě na silničním nadjezdu v km 19,340

D.2.1.5.1.55 SO 10-19-03 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, železniční propustek v km 19,550

D.2.1.5.1.56 SO 10-19-04 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, železniční propustek v km 20,234

D.2.1.5.1.57 SO 10-19-05 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, železniční propustek v km 20,424

D.2.1.5.1.58 SO 10-19-06 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, železniční propustek v km 20,516

D.2.1.5.1.59 SO 10-19-07 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, železniční most v km 20,855

D.2.1.5.1.60 SO 10-19-08 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, železniční propustek v km 21,277

D.2.1.5.1.61 SO 10-19-09 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, železniční propustek v km 22,005

D.2.1.5.1.62 SO 10-19-10 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, železniční propustek v km 22,733

D.2.1.5.1.63 SO 10-19-11 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, železniční propustek v km 22,917

D.2.1.5.1.64 SO 10-19-12 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, železniční propustek v km 23,127

D.2.1.5.1.65 SO 10-19-13 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, železniční propustek v km 23,828

D.2.1.5.2 Silniční mosty, propustky

D.2.1.5.2.1 SO 02-19-61 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, lávka pro pěší u mostu v km 5,140

D.2.1.5.2.2 SO 04-19-61 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova

SO 04-19-61 část A T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova, most Příčka

SO 04-19-61 část B T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova, rampa směr Otrokovice, opěrná zeď vlevo

SO 04-19-61 část C T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova, rampa směr Otrokovice, opěrná zeď vpravo

SO 04-19-61 část D T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova, rampa směr Zlín - centrum, opěrná zeď vlevo

SO 04-19-61 část E T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova, rampa směr Zlín - centrum, opěrná zeď vpravo

SO 04-19-61 část F T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova, opěrná zeď ulice L. Váchy

SO 04-19-61 část G T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova, opěrná zeď Dřevnice

SO 04-19-61 část H T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova, opěrná zeď ulice Přímá

D.2.1.5.2.3 SO 04-19-62 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, silniční most (podchod) v km 8,700

D.2.1.5.2.4 SO 06-19-61 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, mimoúrovňové křížení Podvesná XVII

SO 06-19-61 část A T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, mimoúrovňové křížení Podvesná XVII, silniční most

SO 06-19-61 část B T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, mimoúrovňové křížení Podvesná XVII, objekt výtahu vpravo

SO 06-19-61 část C T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, mimoúrovňové křížení Podvesná XVII, objekt výtahu vlevo

SO 06-19-61 část D T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, mimoúrovňové křížení Podvesná XVII, opěrná zeď č.3

SO 06-19-61 část E T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, mimoúrovňové křížení Podvesná XVII, opěrná zeď č.4

SO 06-19-61 část F T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, mimoúrovňové křížení Podvesná XVII, opěrná zeď č.5

SO 06-19-61 část G T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, mimoúrovňové křížení Podvesná XVII, opěrná zeď č.6

SO 06-19-61 část H T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, mimoúrovňové křížení Podvesná XVII, opěrná zeď č.7

D.2.1.5.2.5 SO 06-19-62 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, silniční propustek v km 13,980
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D.2.1.5.2.6 SO 06-19-63 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, silniční propustek v km 13,900

D.2.1.5.3 Zdi

D.2.1.5.3.1 SO 01-19-51 ŽST Otrokovice, opěrná zeď vpravo v km 155,552 - 155,738

D.2.1.5.3.2 SO 01-19-52 ŽST Otrokovice, zárubní zeď vpravo v km 155,865 - 155,943

D.2.1.5.3.3 SO 02-19-51 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, opěrná zeď vlevo v km 5,149-5,277

D.2.1.5.3.4 SO 03-19-51 Odb. Zlín-Malenovice, opěrná zeď vlevo v km 5,684-5,730

D.2.1.5.3.6 SO 04-19-52 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova, opěrná zeď

D.2.1.5.3.7 SO 05-19-51 ŽST Zlín střed, opěrná zeď levostranná v km 9,070-9,160 (u koleje č.4c)

D.2.1.5.3.8 SO 05-19-52 ŽST Zlín střed, opěrná zeď levostranná v km 9,270-9,570 (mezi kolejí č.2 a 21s)

D.2.1.5.3.9 SO 06-19-51 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, opěrná zeď vpravo v km 10,976 - 11,259

D.2.1.5.3.10 SO 06-19-52 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zárubní zeď vlevo v km 12,426-13,995

D.2.1.5.3.11 SO 06-19-53 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, opěrná zeď u nástupiště v km 14,347-14,468

D.2.1.5.3.12 SO 06-19-54 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zárubní zeď vpravo v km 14,553-14,819

D.2.1.5.3.13 SO 07-19-51 Výh. Zlín-Příluky, opěrná zeď vlevo v km 15,535-15,610

D.2.1.5.3.14 SO 08-19-51 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, opěrná zeď vpravo v km 16,660-16,879

D.2.1.5.3.15 SO 08-19-52 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, opěrná zeď vlevo v km 16,565-16,879

D.2.1.5.3.16 SO 08-19-53 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, opěrná zeď vlevo v km 16,917-17,200

D.2.1.5.3.17 SO 08-19-54 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, opěrná zeď vpravo v km 16,918 -16,953

D.2.1.6 Ostatní inženýrské objekty

D.2.1.6.1 Přeložky a úpravy sdělovacích zařízeních 

D.2.1.6.1.1 SO 01-10-01 ŽST Otrokovice, ochrana drážních sdělovacích kabelů

D.2.1.6.1.2 SO 01-10-02 ŽST Otrokovice, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů

D.2.1.6.1.3 SO 02-10-01 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, ochrana drážních sdělovacích kabelů

D.2.1.6.1.4 SO 02-10-02 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů

D.2.1.6.1.5 SO 03-10-01 Odb. Zlín-Malenovice, ochrana drážních sdělovacích kabelů

D.2.1.6.1.6 SO 04-10-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, ochrana drážních sdělovacích kabelů

D.2.1.6.1.7 SO 04-10-02 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů

D.2.1.6.1.8 SO 05-10-01 ŽST Zlín střed, ochrana drážních sdělovacích kabelů

D.2.1.6.1.9 SO 05-10-02 ŽST Zlín střed, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů

D.2.1.6.1.10 SO 06-10-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, ochrana drážních sdělovacích kabelů

D.2.1.6.1.11 SO 06-10-02 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů

D.2.1.6.1.12 SO 07-10-01 Výh. Zlín-Příluky, ochrana drážních sdělovacích kabelů

D.2.1.6.1.13 SO 08-10-01 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, ochrana drážních sdělovacích kabelů

D.2.1.6.1.14 SO 08-10-02 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů

D.2.1.6.1.15 SO 09-10-01 ŽST Lípa nad Dřevnicí, ochrana drážních sdělovacích kabelů

D.2.1.6.1.16 SO 09-10-02 ŽST Lípa nad Dřevnicí, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů

D.2.1.6.1.18 SO 10-10-02 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů

D.2.1.6.1.20 SO 11-10-02 ŽST Vizovice, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů

D.2.1.6.1.21 SO 90-10-01 T.ú. Otrokovice - Zlín střed, přeložka kabelu ČDT a přemístění související technologie

D.2.1.6.1.22 SO 90-10-02 T.ú. Otrokovice - Vizovice, ochrana slaboproudých sítí proti indukčním vlivům trakce

D.2.1.6.2 Přeložky a úpravy silnoproudých zařízeních

D.2.1.6.2.1 SO 01-11-01 ŽST Otrokovice, úpravy VO města Otrokovice

D.2.1.6.2.2 SO 01-11-02 ŽST Otrokovice, přeložky rozvodů DSZO

D.2.1.6.2.3 SO 01-11-03 ŽST Otrokovice, přeložky rozvodů E.ON

D.2.1.6.2.4 SO 02-11-01 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, úpravy VO města Otrokovice

D.2.1.6.2.5 SO 02-11-02 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, přeložky rozvodů DSZO

D.2.1.6.2.6 SO 02-11-03 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, úprava rozvodů nn a osvětlení kolejiště ZPS

D.2.1.6.2.7 SO 02-11-04 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, úpravy VO a rozvodů nn města Zlín

D.2.1.6.2.9 SO 02-11-06 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, přeložky rozvodů E.ON

D.2.1.6.2.10 SO 04-11-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, úpravy VO a rozvodů nn města Zlín

D.2.1.6.2.11 SO 04-11-02 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, přeložky rozvodů DSZO

D.2.1.6.2.12 SO 04-11-03 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, úprava VO parkoviště NWT

D.2.1.6.2.13 SO 04-11-04 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, přeložky rozvodů E.ON

D.2.1.6.2.14 SO 04-11-05 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, přeložky rozvodů ALPIQ

D.2.1.6.2.15 SO 04-11-06 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, přeložky rozvodů ČS MOL v km 8,750

D.2.1.6.2.16 SO 04-11-07 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, přeložky rozvodů Albert v km 8,750

D.2.1.6.2.17 SO 05-11-01 ŽST Zlín střed, úpravy VO a rozvodů nn města Zlín

D.2.1.6.2.18 SO 05-11-02 ŽST Zlín střed, přeložky rozvodů E.ON

D.2.1.6.2.19 SO 05-11-03 ŽST Zlín střed, přeložky rozvodů ALPIQ

D.2.1.6.2.20 SO 05-11-04 ŽST Zlín střed, přeložky VO a rozvodů AN

D.2.1.6.2.21 SO 06-11-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, úpravy VO a rozvodů nn města Zlín

D.2.1.6.2.22 SO 06-11-02 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, přeložky rozvodů DSZO

D.2.1.6.2.23 SO 06-11-03 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, přeložky rozvodů E.ON

D.2.1.6.2.24 SO 06-11-04 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, přeložky VO Lidl v km 12,740

D.2.1.6.2.25 SO 08-11-01 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, přeložky rozvodů E.ON

D.2.1.6.2.26 SO 08-11-02 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, úprava VO obce Želechovice

D.2.1.6.2.27 SO 10-11-01 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, úprava VO obce Lípa nad Dřevnicí

D.2.1.6.2.28 SO 10-11-02 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, úprava VO obce Zádveřice
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D.2.1.6.2.29 SO 10-11-03 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, přeložky rozvodů E.ON

D.2.1.6.2.30 SO 10-11-04 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, přeložka kabelu nn v km 20,978

D.2.1.6.3 Hydrotechnické objekty

D.2.1.6.3.1 SO 01-34-01 Žst Otrokovice, úprava protipovodňové stěny u mostu v km 155,509

D.2.1.6.3.2 SO 04-34-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, úprava toku Slanického potoka pod žel. mostem v km 8,015

D.2.1.6.3.3 SO 06-34-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, úprava koryta Jaroslavického potoka pod žel. mostem v km 13,095

D.2.1.6.3.4 SO 06-34-02 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, úprava náhonu

D.2.1.7 Potrubní vedení

D.2.1.7.1 SO 01-22-01 ŽST Otrokovice, ochrany a přeložky plynovodů

D.2.1.7.2 SO 01-27-01 ŽST Otrokovice, ochrany a přeložky vodovodů a kanalizací

SO 01-27-01 část A ŽST Otrokovice, přeložka hlavního kanalizačního sběrače

SO 01-27-01 část B ŽST Otrokovice, ochrany a přeložky vodovodů a kanalizací

SO 01-27-01 část C ŽST Otrokovice, ochrany a přeložky vodovodů a kanalizací

D.2.1.7.3 SO 01-21-01 ŽST Otrokovice, ochrany  a přeložky horkovodů

D.2.1.7.4 SO 02-21-01 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, ochrany  a přeložky horkovodů

D.2.1.7.5 SO 02-22-01 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, ochrany a přeložky plynovodů

D.2.1.7.6 SO 02-27-01 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, ochrany a přeložky vodovodů a kanalizací

D.2.1.7.7 SO 04-21-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, ochrany  a přeložky teplovodů

D.2.1.7.8 SO 04-22-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, ochrany a přeložky plynovodů

D.2.1.7.9 SO 04-27-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, ochrany a přeložky vodovodů a kanalizací

D.2.1.7.10 SO 05-21-01 ŽST Zlín střed, ochrany  a přeložky teplovodů

D.2.1.7.11 SO 05-22-01 ŽST Zlín střed, ochrany a přeložky plynovodů

D.2.1.7.12 SO 05-27-01 ŽST Zlín střed, ochrany a přeložky vodovodů a kanalizací

D.2.1.7.13 SO 06-21-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, ochrany  a přeložky teplovodů

D.2.1.7.14 SO 06-22-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, ochrany a přeložky plynovodů

D.2.1.7.15 SO 06-27-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, ochrany a přeložky vodovodů a kanalizací

D.2.1.7.16 SO 08-22-01 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, ochrany a přeložky plynovodů

D.2.1.7.17 SO 08-27-01 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, ochrany a přeložky vodovodů a kanalizací

D.2.1.7.18 SO 09-22-01 ŽST Lípa nad Dřevnicí, ochrany a přeložky plynovodů

D.2.1.7.19 SO 09-27-01 ŽST Lípa nad Dřevnicí, ochrany a přeložky vodovodů a kanalizací

D.2.1.7.20 SO 10-22-01 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, ochrany a přeložky plynovodů

D.2.1.7.21 SO 10-27-01 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, ochrany a přeložky vodovodů a kanalizací

D.2.1.7.22 SO 11-22-01 ŽST Vizovice, ochrany a přeložky plynovodů

D.2.1.7.23 SO 11-27-01 ŽST Vizovice, ochrany a přeložky vodovodů a kanalizací

D.2.1.8 Tunel

D.2.1.8.1 SO 01-29-01 ŽST Otrokovice, zárubní zeď v km 0,217 – 0,568

D.2.1.8.2 SO 01-29-02 ŽST Otrokovice, železniční tunel v km 0,568 – 0,768

D.2.1.8.3 SO 01-29-03 ŽST Otrokovice, zárubní zeď vpravo v km 0,768 - 1,285

D.2.1.9 Pozemní komunikace

D.2.1.9.1 SO 01-18-01 ŽST Otrokovice, úprava křižovatky silnic I/49 a I/55 v Otrokovicích v km

SO 01-18-01 část A ŽST Otrokovice, úprava křižovatky silnic I/49 a I/55 v Otrokovicích v km, silnice I/49, I/55

SO 01-18-01 část B ŽST Otrokovice, úprava křižovatky silnic I/49 a I/55 v Otrokovicích v km, silnice III/36746

SO 01-18-01 část C ŽST Otrokovice, úprava křižovatky silnic I/49 a I/55 v Otrokovicích v km, místní komunikace IV. třídy

SO 01-18-01 část D ŽST Otrokovice, úprava křižovatky silnic I/49 a I/55 v Otrokovicích v km, manipulační plocha

D.2.1.9.2 SO 01-18-02 ŽST Otrokovice, místní komunikace Otrokovice-Trávníky v km 0,7 - 1,35

D.2.1.9.3 SO 01-18-03 ŽST Otrokovice, zpevněné plochy u budovy EPZ

D.2.1.9.4 SO 01-18-04 ŽST Otrokovice, chodníky u přechodu v km 0,214

D.2.1.9.5 SO 01-18-06 ŽST Otrokovice, úprava chodníku s cyklostezkou pod mostem v km 155,509

D.2.1.9.6 SO 01-18-07 ŽST Otrokovice, úprava zpevněných ploch u budovy SZZ

D.2.1.9.7 SO 01-18-08 ŽST Otrokovice, úprava zpevněných ploch v přednádraží

D.2.1.9.8 SO 01-18-10 ŽST Otrokovice, manipulační plocha u kanalizační jímky

D.2.1.9.9 SO 01-18-11 ŽST Otrokovice, úprava příjezdu k čerpací jímce tunelu

D.2.1.9.10 SO 02-18-01 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, chodníky u přechodu v km 3,895

D.2.1.9.11 SO 02-18-02 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, komunikace u přejezdu v km 4,789

D.2.1.9.12 SO 02-18-03 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, chodníky u přechodu v km 5,133

D.2.1.9.13 SO 04-18-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, úprava MK podél trati v ul. U Dráhy v km 6,90 - 7,05

D.2.1.9.14 SO 04-18-02 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, komunikace u přejezdu v km 7,270

D.2.1.9.15 SO 04-18-03 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, úprava komunikace k obchodnímu areálu Zlín-Louky v km 6,557

D.2.1.9.16 SO 04-18-04 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova

SO 04-18-04 část A T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova, komunikace "Prštenská příčka"

SO 04-18-04 část B T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova, úprava silnice I/49

SO 04-18-04 část C T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova, rampa směr Otrokovice

SO 04-18-04 část D T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova, rampa směr Zlín - Centrum

SO 04-18-04 část E T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova, komunikace Malotova

SO 04-18-04 část F T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova, komunikace pro pěší a cyklisty

SO 04-18-04 část G T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova, komunikace pro pěší podél silnice I/49
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D.2.1.9.17 SO 04-18-05 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, chodníky u přechodu v km 5,846

D.2.1.9.18 SO 04-18-06 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, chodníky u přechodu v km 8,004

D.2.1.9.19 SO 05-18-01 ŽST Zlín střed, zpevněné plochy a obslužná komunikace v přednádražním prostoru

D.2.1.9.20 SO 05-18-02 ŽST Zlín střed, úprava chodníku v ulici Trávník

D.2.1.9.21 SO 05-18-03 ŽST Zlín střed, úprava chodníku v ulici Benešovo nábřeží

D.2.1.9.22 SO 05-18-04 ŽST Zlín střed, prodloužení chodníku do ulice Hlavníčkovo nábřeží

D.2.1.9.23 SO 05-18-05 ŽST Zlín střed, úprava MK ulic Hlavníčkovo nábřeží a Benešovo nábřeží

D.2.1.9.24 SO 05-18-06 ŽST Zlín střed, nákladiště

D.2.1.9.25 SO 05-18-07 ŽST Zlín střed, komunikace u přejezdu v km 9,609

D.2.1.9.26 SO 05-18-08 ŽST Zlín střed, chodníky u přechodu v km 10,729

D.2.1.9.27 SO 05-18-09 ŽST Zlín střed, zpevněná plocha u budovy EPZ

D.2.1.9.28 SO 06-18-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, mimoúrovňové křížení Podvesná XVII

SO 06-18-01 část A T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, mimoúrovňové křížení Podvesná XVII, přeložka silnice v ulici Podvesná XVII

SO 06-18-01 část B T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, mimoúrovňové křížení Podvesná XVII, úprava parkoviště v ulici Podvesná XVII

SO 06-18-01 část C T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, mimoúrovňové křížení Podvesná XVII, přeložka MK Hornomlýnská - Broučkova

SO 06-18-01 část D T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, mimoúrovňové křížení Podvesná XVII, zast. Zlín - Podvesná, chodník k nástupišti

SO 06-18-01 část E T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, mimoúrovňové křížení Podvesná XVII, prodloužení odbočovacího pruhu na silnici I/49

D.2.1.9.29 SO 06-18-02 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Dlouhá, přístup na nástupiště - severní část

D.2.1.9.30 SO 06-18-03 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, komunikace k přejezdu v km 14,083 

D.2.1.9.31 SO 06-18-04 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Dlouhá,  přístup na nástupiště - jižní část

D.2.1.9.32 SO 06-18-05 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, komunikace podél trati v ulici Hornomlýnská km 11,4 - 11,7

D.2.1.9.33 SO 06-18-06 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Dlouhá, komunikace u přejezdu v km 11,311

D.2.1.9.34 SO 06-18-07 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, komunikace u přechodu v km 11,535

D.2.1.9.35 SO 06-18-08 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, komunikace u přejezdu v km 12,006

D.2.1.9.36 SO 06-18-09 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, komunikace u přechodu v km 12,340

D.2.1.9.37 SO 06-18-10 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, komunikace u přechodu v km 12,938

D.2.1.9.38 SO 06-18-11 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, komunikace u přejezdu v km 14,557

D.2.1.9.39 SO 08-18-01 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, účelová komunkace a točna k technologické budově

D.2.1.9.40 SO 08-18-02 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, úprava účelové komunikace v km 16,005

D.2.1.9.41 SO 08-18-03 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, úpravy MK ul. Nádražní

SO 08-18-03 část A T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, úprava MK u přechodu v km 16,530

SO 08-18-03 část B T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, doplnění výhybny a obratiště na MK ul. Nádražní

D.2.1.9.42 SO 08-18-04 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, připojení Nádražní ulice v Želechovicích

D.2.1.9.43 SO 08-18-05 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, chodník na ulici Nádražní

D.2.1.9.44 SO 08-18-06 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, úprava silnice III/4913 a MK

SO 08-18-06 část A T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, úprava silnice III/4913 a MK, silnice III/4913

SO 08-18-06 část B T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, úprava silnice III/4913 a MK, místní komunikace

D.2.1.9.45 SO 08-18-07 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, komunikace podél trati v km 17,4 - 17,7

D.2.1.9.46 SO 08-18-08 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, komunikace u přejezdu v km 17,731

D.2.1.9.48 SO 09-18-03 ŽST Lípa nad Dřevnicí, úprava komunikace a zpevněné plochy terminálu LUKROM

D.2.1.9.49 SO 10-18-01 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, komunikace u přejezdu v km 18,949

D.2.1.9.50 SO 10-18-02 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, komunikace u přejezdu v km 20,420

D.2.1.9.51 SO 10-18-03 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, komunikace u přejezdu v km 21,046

D.2.1.9.52 SO 10-18-04 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, komunikace u přejezdu v km 21,294

D.2.1.9.53 SO 10-18-05 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, komunikace u přejezdu v km 21,752

D.2.1.9.54 SO 10-18-06 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, komunikace u přejezdu v km 22,256

D.2.1.9.55 SO 10-18-07 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, komunikace u přejezdu v km 23,297  

D.2.1.9.56 SO 10-18-08 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, komunikace u přejezdu v km 23,594

D.2.1.9.57 SO 10-18-09 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, komunikace u přejezdu v km 23,839

D.2.1.9.58 SO 11-18-01 ŽST Vizovice, komunikace u přejezdu v km 24,404

D.2.1.9.59 SO 11-18-02 ŽST Vizovice, zpevněné plochy u VB Vizovice

D.2.1.10 Kabelovody

D.2.1.10.1 SO 01-15-13 žst. Otrokovice, kabelovod

D.2.1.10.2 SO 02-15-11 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, zast. Zlín-Malenovice obec, kabelovod

D.2.1.10.3 SO 04-15-10 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, zast. Zlín - Prštné, kabelovod

D.2.1.10.4 SO 05-15-08 žst.Zlín střed, kabelovod

D.2.1.10.5 SO 06-15-15 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Dlouhá, kabelovod

D.2.1.10.6 SO 06-15-16 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Podvesná, kabelovod

D.2.1.10.7 SO 06-15-17 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Příluky, kabelovod

D.2.1.10.8 SO 08-15-08 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, zast. Želechovice nad Dřevnicí, kabelovod

D.2.1.10.9 SO 09-15-08 ŽST Lípa nad Dřevnicí, kabelovod

D.2.1.10.10 SO 10-15-12 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, zast. Zádveřice, kabelovod

D.2.1.10.11 SO 11-15-05 žst.Vizovice, kabelovod

D.2.1.11 Kanály pro inženýrské sítě

D.2.1.11.1 SO 01-30-01 ŽST Otrokovice, ochrana teplovodního kanálu v km 155,475

D.2.1.11.2 SO 04-30-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, zast. Zlín - Prštné, ochrana teplovodního kanálu v km 7,561

D.2.1.11.3 SO 04-30-02 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, zast. Zlín - Prštné, ochrana teplovodního kanálu v km 8,020

D.2.1.11.4 SO 04-30-03 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, zast. Zlín - Prštné, ochrana teplovodního kanálu v km 8,312

D.2.1.11.5 SO 04-30-04 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, zast. Zlín - Prštné, přeložka teplovodního kanálu v km 8,40-8,90
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D.2.1.11.6 SO 04-30-05 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, zast. Zlín - Prštné, ochrana teplovodního kanálu v km 8,542

D.2.1.11.7 SO 04-30-06 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, zast. Zlín - Prštné, přeložka teplovodního kanálu v prostoru vlečky Svit

D.2.1.11.8 SO 05-30-01 žst.Zlín střed, ochrana teplovodního kanálu v km 9,191

D.2.1.11.9 SO 05-30-02 žst.Zlín střed, ochrana teplovodního kanálu v km 9,311

D.2.1.11.10 SO 05-30-03 žst.Zlín střed, ochrana teplovodního kanálu v km 9,590

D.2.1.11.11 SO 05-30-04 žst.Zlín střed, ochrana teplovodního kanálu v km 9,803

D.2.1.11.12 SO 05-30-05 žst.Zlín střed, ochrana teplovodního kanálu v km 9,936

D.2.1.11.13 SO 06-30-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, ochrana teplovodního kanálu v km 11,160

D.2.1.11.14 SO 06-30-02 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, ochrana teplovodního kanálu v km 11,995

D.2.1.11.15 SO 06-30-03 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, ochrana teplovodního kanálu v km 12,727

D.2.1.11.16 SO 06-30-04 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, ochrana teplovodního kanálu v km 12,852

D.2.1.12 Protihlukové objekty

D.2.1.12.1 SO 02-33-01 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, PHS vlevo v km 5,148 - 5,493

D.2.1.12.2 SO 04-33-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, PHS vlevo v km 6,963 - 7,262

D.2.1.12.3 SO 04-33-02 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, PHS vpravo v km 7,282 - 7,440

D.2.1.12.4 SO 06-33-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, PHS vlevo v km 11,383 - 11,936

D.2.1.12.5 SO 06-33-02 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, PHS vpravo v km 11,493 - 11,816

D.2.1.12.6 SO 06-33-03 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, PHS v km 12,50

D.2.1.12.7 SO 08-33-01 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, PHS vlevo v km 16,099 - 16,461

D.2.1.12.8 SO 08-33-02 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, PHS vpravo v km 16,099 - 16,461

D.2.1.12.9 SO 08-33-03 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, PHS vlevo v km 16,501 - 16,761

D.2.1.12.10 SO 08-33-04 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, PHS vpravo v km 16,501 - 16,766

D.2.1.12.11 SO 08-33-05 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, PHS vlevo v km 16,831 - 17,246

D.2.1.12.12 SO 08-33-06 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, PHS vpravo v km 16,843 - 16,970

D.2.1.12.13 SO 09-33-01 ŽST Lípa nad Dřevnicí, PHS vpravo v km 17,895 - 18,568

D.2.1.12.14 SO 09-33-02 ŽST Lípa nad Dřevnicí, PHS vpravo v km 18,607 - 18,880

D.2.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

D.2.2.1            Pozemní objekty budov

D.2.2.1.1 SO 01-15-01 ŽST Otrokovice, výpravní budova

D.2.2.1.2 SO 01-15-02 ŽST Otrokovice, stavební úpravy technologické budovy

D.2.2.1.3 SO 01-15-03 ŽST Otrokovice, stavební úpravy přístřešku u haly

D.2.2.1.5 SO 01-15-06 ŽST Otrokovice, RD km 0,216

D.2.2.1.6 SO 01-15-08 ŽST Otrokovice, tunel, technologický objekt

D.2.2.1.7 SO 01-15-09 ŽST Otrokovice, budova EPZ

D.2.2.1.8 SO 01-15-10 ŽST Otrokovice, budova TS km 155,300

D.2.2.1.10 SO 02-15-01 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, zast. Zlín-Malenovice zastávka, technologický objekt

D.2.2.1.11 SO 02-15-03 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, zast. Zlín-Malenovice obec, technologický objekt

D.2.2.1.12 SO 02-15-05 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, RD km 1,296

D.2.2.1.13 SO 02-15-06 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, RD km 2,659

D.2.2.1.14 SO 02-15-07 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, RD km 3,555

D.2.2.1.15 SO 02-15-08 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, RD km 3,903

D.2.2.1.16 SO 02-15-09 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, RD km 4,817

D.2.2.1.17 SO 03-15-01 Odb. Zlín-Malenovice, stavební úpravy výpravní budovy

D.2.2.1.18 SO 04-15-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, zast. Zlín - Prštné, technologický objekt

D.2.2.1.19 SO 04-15-03 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, RD km 5,879

D.2.2.1.20 SO 04-15-04 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, RD km 6,547

D.2.2.1.21 SO 04-15-05 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, RD km 7,259

D.2.2.1.22 SO 04-15-06 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, RD km 8,023

D.2.2.1.23 SO 04-15-08 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, RD km 9,606

D.2.2.1.24 SO 05-15-04 ŽST Zlín střed, budova EPZ a spínací stanice

D.2.2.1.25 SO 06-15-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Dlouhá, technologický objekt

D.2.2.1.26 SO 06-15-03 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Podvesná, technologický objekt

D.2.2.1.27 SO 06-15-05 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Příluky, technologický objekt

D.2.2.1.28 SO 06-15-07 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, RD km 10,410

D.2.2.1.29 SO 06-15-08 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, RD km 10,675

D.2.2.1.30 SO 06-15-09 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, RD km 11,495

D.2.2.1.31 SO 06-15-10 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, RD km 11,927

D.2.2.1.32 SO 06-15-11 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, RD km 12,291

D.2.2.1.33 SO 06-15-12 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, RD km 12,901

D.2.2.1.34 SO 06-15-13 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, RD km 14,025

D.2.2.1.35 SO 07-15-01 Výh. Zlín-Příluky, technologická budova

D.2.2.1.36 SO 08-15-01 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, zast. Želechovice nad Dřevnicí, technologická budova

D.2.2.1.37 SO 08-15-03 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, RD v km 15,929

D.2.2.1.38 SO 08-15-04 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, RD v km 16,520

D.2.2.1.39 SO 08-15-05 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, RD v km 17,432

D.2.2.1.40 SO 08-15-06 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, RD v km 17,660

D.2.2.1.41 SO 09-15-01 ŽST Lípa nad Dřevnicí, technologická budova
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D.2.2.1.42 SO 09-15-02 ŽST Lípa nad Dřevnicí, výpravní budova

D.2.2.1.43 SO 09-15-04 ŽST Lípa nad Dřevnicí, technologická budova spínací stanice METRANS

D.2.2.1.44 SO 10-15-01 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, technologická budova a přístřešek pro cestující

D.2.2.1.45 SO 10-15-02 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, RD v km 18,872

D.2.2.1.46 SO 10-15-03 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, RD v km 20,454

D.2.2.1.47 SO 10-15-04 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, RD v km 21,003

D.2.2.1.48 SO 10-15-05 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, RD v km 21,260

D.2.2.1.49 SO 10-15-06 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, RD v km 21,700

D.2.2.1.50 SO 10-15-07 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, RD v km 22,190

D.2.2.1.51 SO 10-15-08 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, RD v km 23,200

D.2.2.1.52 SO 10-15-09 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, RD v km 23,500

D.2.2.1.53 SO 10-15-10 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, RD v km 23,755

D.2.2.1.54 SO 11-15-01 ŽST Vizovice, výpravní budova

D.2.2.1.55 SO 11-15-02 ŽST Vizovice, technologická budova

D.2.2.1.56 SO 11-15-03 ŽST Vizovice, RD v km 24,735

D.2.2.2            Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích

D.2.2.2.1 SO 01-15-05 ŽST Otrokovice, zastřešení nástupišť

D.2.2.2.2 SO 01-15-07 ŽST Otrokovice, zastřešení vstupu do podchodu v km 155,726 město Otrokovice

D.2.2.2.3 SO 02-15-02 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, zast. Zlín-Malenovice zastávka, přístřešky pro cestující

D.2.2.2.4 SO 02-15-04 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, zast. Zlín-Malenovice obec, přístřešky pro cestující

D.2.2.2.5 SO 04-15-02 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, zast. Zlín - Prštné, přístřešky pro cestující

D.2.2.2.6 SO 04-15-07 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, zastřešení výstupů z podchodu v km 8,700

D.2.2.2.7 SO 05-15-02 ŽST Zlín střed, zastřešení nástupiště

D.2.2.2.8 SO 05-15-05 ŽST Zlín střed, zastřešení výstupu z podchodu v km 10,202  město Zlín

D.2.2.2.9 SO 06-15-02 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Dlouhá, přístřešky pro cestující

D.2.2.2.10 SO 06-15-04 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Podvesná, přístřešky pro cestující

D.2.2.2.11 SO 06-15-06 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Příluky, přístřešky pro cestující

D.2.2.2.12 SO 08-15-02 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, zast. Želechovice nad Dřevnicí, přístřešek pro cestující

D.2.2.2.13 SO 09-15-06 ŽST Lípa nad Dřevnicí, přístřešky pro cestující

D.2.2.3            Individuální protihluková opatření

D.2.2.3.1 SO 90-00-02 část C Individuální protihluková opatření

D.2.2.4            Orientační systém

D.2.2.4.1 SO 01-15-12 ŽST Otrokovice, orientační systém

D.2.2.4.2 SO 05-15-07 ŽST Zlín střed, orientační systém

D.2.2.5            Demolice

D.2.2.5.1 SO 90-00-02 část B Demolice

SO 90-00-02.A Demolice výpravní budovy v km 154,938

SO 90-00-02.B Demolice bufetu v km 154,966

SO 90-00-02.C Demolice WC v km 154,994

SO 90-00-02.D Demolice sociálního zařízení v km 155,022

SO 90-00-02.E Demolice skladů a soc.zařízení v km 155,134

SO 90-00-02.F Demolice garáže v km 155,718

SO 90-00-02.G Demolice garáže v km 155,720

SO 90-00-02.H Demolice rodinného domu v km 5,1

SO 90-00-02.I Demolice budovy v km 8,800, vpravo

SO 90-00-02.J Demolice průmyslového objektu v km 9,660

SO 90-00-02.K Demolice budovy skladu v km 10,050

SO 90-00-02.L Demolice výpravní budovy a zastřešení v km 10,100

SO 90-00-02.M Demolice administrativní budovy v km 10,200

SO 90-00-02.N Demolice budovy prodejny v km 10,350

SO 90-00-02.O Demolice zastávkového přístřešku v km 16,655

SO 90-00-02.P Demolice skladiště a rampy v km 18,700

SO 90-00-02.Q Demolice výpravní budovy v km 24,537

  D.2.2.6            Drobná architektura a oplocení

D.2.2.6.1 SO 01-15-04 ŽST Otrokovice, čerpací stanice

SO 01-15-04 část A ŽST Otrokovice, čerpací stanice, stavební část

SO 01-15-04 část B ŽST Otrokovice, čerpací stanice, záchytná ocelová kolejová vana

SO 01-15-04 část C ŽST Otrokovice, čerpací stanice, elektroinstalace

D.2.2.6.2 SO 01-15-11 ŽST Otrokovice, oplocení

D.2.2.6.3 SO 02-15-10 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, oplocení

D.2.2.6.4 SO 03-15-02 Odb. Zlín-Malenovice, oplocení

D.2.2.6.5 SO 04-15-09 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, oplocení

D.2.2.6.6 SO 05-15-03 ŽST Zlín střed, oplocení 

D.2.2.6.7 SO 05-15-06 ŽST Zlín střed, GSM-R, BTS 322, spodní stavba
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D.2.2.6.8 SO 06-15-14 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, oplocení

D.2.2.6.10 SO 08-15-07 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, oplocení

D.2.2.6.11 SO 09-15-03 ŽST Lípa nad Dřevnicí, oplocení

D.2.2.6.12 SO 09-15-05 ŽST Lípa nad Dřevnicí, úprava oplocení METRANS

D.2.2.6.13 SO 10-15-11 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, oplocení

D.2.2.6.14 SO 11-15-04 ŽST Vizovice, oplocení

D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

D.2.3.1.1 Trakční vedení SŽDC

D.2.3.1.1.1 SO 50-01-01 T.ú. Tlumačov - Otrokovice, úprava trakčního vedení

D.2.3.1.1.2 SO 50-01-03 T.ú. Tlumačov - Otrokovice, převešení ZOK

D.2.3.1.1.3 SO 01-01-01 ŽST Otrokovice, úprava trakčního vedení

D.2.3.1.1.4 SO 01-01-03 ŽST Otrokovice, připojení napájecího vedení na TV

D.2.3.1.1.5 SO 01-01-04 ŽST Otrokovice, úprava napájecího vedení

D.2.3.1.1.6 SO 01-01-05 ŽST Otrokovice, připojení EPZ na TV

D.2.3.1.1.7 SO 02-01-01 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, trakční vedení

D.2.3.1.1.8 SO 03-01-01 Odb. Zlín-Malenovice, trakční vedení

D.2.3.1.1.10 SO 04-01-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, trakční vedení

D.2.3.1.1.11 SO 05-01-01 ŽST Zlín střed, trakční vedení

D.2.3.1.1.12 SO 05-01-03 ŽST Zlín střed, připojení spínací stanice na TV

D.2.3.1.1.13 SO 06-01-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, trakční vedení

D.2.3.1.1.14 SO 07-01-01 Výh. Zlín-Příluky, trakční vedení

D.2.3.1.1.15 SO 07-01-03 Výh. Zlín-Příluky, připojení TR zabezpečovacího zařízení na TV

D.2.3.1.1.17 SO 08-01-01 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, trakční vedení

D.2.3.1.1.18 SO 08-01-03 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, zavěšení kabelu 22kV

D.2.3.1.1.19 SO 09-01-01 ŽST Lípa nad Dřevnicí, trakční vedení

D.2.3.1.1.21 SO 09-01-04 ŽST Lípa nad Dřevnicí, připojení TR zabezpečovacího zařízení na TV

D.2.3.1.1.22 SO 09-01-05 ŽST Lípa nad Dřevnicí, trakční vedení METRANS

D.2.3.1.1.23 SO 09-01-06 ŽST Lípa nad Dřevnicí, připojení spínací stanice na TV METRANS

D.2.3.1.1.24 SO 10-01-01 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, trakční vedení

D.2.3.1.1.26 SO 11-01-01 ŽST Vizovice, trakční vedení

D.2.3.1.1.28 SO 11-01-04 ŽST Vizovice, připojení TR zabezpečovacího zařízení na TV

D.2.3.1.2 Trakční vedení DSZO

D.2.3.1.2.1 SO 01-01-06 žst. Otrokovice, úprava trolejbusového vedení DSZO  

D.2.3.1.2.2 SO 04-01-03 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova, úprava trolejbusového vedení DSZO

D.2.3.1.2.3 SO 04-01-04 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, úprava trolejbusového vedení DSZO v žkm 5,951, 6,168 a 6,685

D.2.3.1.2.4 SO 06-01-03 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, úprava trolejbusového vedení DSZO - ul.Dlouhá

D.2.3.1.2.5 SO 06-01-04 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, úprava trolejbusového vedení DSZO - ul.Podvesná XVII

D.2.3.1.2.6 SO 90-01-01 žst. Otrokovice - žst.Zlín střed, převěšení ZOK na stožárech DSZO

D.2.3.2 Ohřev výměn - EOV

D.2.3.2.1 SO 01-06-01 ŽST Otrokovice, úprava EOV

D.2.3.2.2 SO 02-06-01 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, EOV

D.2.3.2.3 SO 03-06-01 Odb. Zlín-Malenovice, EOV

D.2.3.2.4 SO 05-06-01 ŽST Zlín střed, EOV

D.2.3.2.5 SO 07-06-01 Výh. Zlín-Příluky, EOV

D.2.3.2.6 SO 09-06-01 ŽST Lípa nad Dřevnicí, EOV

D.2.3.2.7 SO 11-06-01 ŽST Vizovice, EOV

D.2.3.3 Elektrické předtápěcí zařízení

D.2.3.3.1 SO 01-06-02 ŽST Otrokovice, EPZ vč. kabelových rozvodů

D.2.3.3.2 SO 05-06-02 ŽST Zlín střed, EPZ vč. kabelových rozvodů

D.2.3.4 Rozvody VN/NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

D.2.3.4.1 SO 01-04-01 ŽST Otrokovice, přeložky kabelu 6kV

D.2.3.4.2 SO 01-06-03 ŽST Otrokovice, úprava venkovního osvětlení

D.2.3.4.3 SO 01-06-04 ŽST Otrokovice, úprava rozvodů nn

D.2.3.4.4 SO 01-06-05 ŽST Otrokovice, úprava osvětlení podchodu a nástupišť

D.2.3.4.5 SO 01-06-06 ŽST Otrokovice, úprava DOÚO

D.2.3.4.6 SO 01-06-07 ŽST Otrokovice, přeložky silnoproudých rozvodů

D.2.3.4.7 SO 01-06-08 ŽST Otrokovice, železniční tunel - rovody nn a osvětlení

D.2.3.4.8 SO 01-12-01 ŽST Otrokovice, kabelový rozvod 22kV

D.2.3.4.9 SO 02-06-02 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, zast. Zlín-Malenovice obec, rozvody nn a osvětlení

D.2.3.4.10 SO 02-06-03 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, zast. Zlín-Malenovice, rozvody nn a osvětlení

D.2.3.4.11 SO 02-06-04 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, zast. Zlín-Malenovice, přípojka nn

D.2.3.4.12 SO 02-06-05 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, přípojky nn pro PZS

D.2.3.4.13 SO 02-12-01 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, kabelový rozvod 22kV

D.2.3.4.14 SO 03-06-02 Odb. Zlín-Malenovice, rozvody nn a osvětlení
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D.2.3.4.15 SO 03-06-03 Odb. Zlín-Malenovice, DOÚO

D.2.3.4.16 SO 03-06-04 Odb. Zlín-Malenovice, přeložky silnoproudých rozvodů

D.2.3.4.17 SO 04-06-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, zast. Zlín-Prštné, rozvody nn a osvětlení

D.2.3.4.18 SO 04-06-02 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, přípojky nn pro PZS

D.2.3.4.19 SO 04-12-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, kabelový rozvod 22kV

D.2.3.4.20 SO 05-06-03 ŽST Zlín střed, venkovní osvětlení

D.2.3.4.21 SO 05-06-04 ŽST Zlín střed, osvětlení podchodu a nástupišť

D.2.3.4.22 SO 05-06-05 ŽST Zlín střed, rozvody nn

D.2.3.4.23 SO 05-06-06 ŽST Zlín střed, DOÚO

D.2.3.4.24 SO 05-06-07 ŽST Zlín střed, přeložky silnoproudých rozvodů

D.2.3.4.25 SO 06-06-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín-Dlouhá, rozvody nn a osvětlení

D.2.3.4.26 SO 06-06-02 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín-Podvesná, rozvody nn a osvětlení

D.2.3.4.27 SO 06-06-03 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín-Příluky, rozvody nn a osvětlení

D.2.3.4.28 SO 06-06-04 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín-Příluky, přípojka nn

D.2.3.4.29 SO 06-06-05 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, přípojky nn pro PZS

D.2.3.4.30 SO 06-12-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, kabelový rozvod 22kV

D.2.3.4.31 SO 07-06-02 Výh. Zlín-Příluky, rozvody nn a osvětlení

D.2.3.4.32 SO 07-06-03 Výh. Zlín-Příluky, DOÚO

D.2.3.4.33 SO 08-06-01 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, zast. Želechovice nad Dřevnicí, rozvody nn a osvětlení

D.2.3.4.34 SO 08-06-02 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, přípojky nn pro PZS

D.2.3.4.35 SO 08-12-01 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, kabelový rozvod 22kV

D.2.3.4.36 SO 09-06-02 ŽST Lípa nad Dřevnicí, venkovní osvětlení

D.2.3.4.37 SO 09-06-03 ŽST Lípa nad Dřevnicí, osvětlení nástupišť

D.2.3.4.38 SO 09-06-04 ŽST Lípa nad Dřevnicí, rozvody nn

D.2.3.4.39 SO 09-06-05 ŽST Lípa nad Dřevnicí, DOÚO

D.2.3.4.40 SO 09-06-06 ŽST Lípa nad Dřevnicí, přeložky silnoproudých rozvodů

D.2.3.4.41 SO 09-06-07 ŽST Lípa nad Dřevnicí, úprava rozvodů nn a osvětlení METRANS

D.2.3.4.42 SO 10-06-01 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, zast. Zádveřice, rozvody nn a osvětlení

D.2.3.4.43 SO 10-06-02 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, přípojky nn pro PZS

D.2.3.4.44 SO 10-12-01 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, kabelový rozvod 22kV

D.2.3.4.45 SO 11-06-02 ŽST Vizovice, venkovní osvětlení

D.2.3.4.46 SO 11-06-03 ŽST Vizovice, osvětlení nástupišť

D.2.3.4.47 SO 11-06-04 ŽST Vizovice, rozvody nn

D.2.3.4.48 SO 11-06-05 ŽST Vizovice, DOÚO

D.2.3.4.49 SO 11-06-06 ŽST Vizovice, přeložky silnoproudých rozvodů

D.2.3.5 Ukolejnění kovových kontrukcí

D.2.3.5.1 SO 50-01-02 T.ú. Tlumačov - Otrokovice,  ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.2 SO 01-01-02 ŽST Otrokovice, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.3 SO 02-01-02 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.4 SO 03-01-02 Odb. Zlín-Malenovice, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.5 SO 04-01-02 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.6 SO 05-01-02 ŽST Zlín střed, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.7 SO 06-01-02 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.8 SO 07-01-02 Výh. Zlín-Příluky, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.9 SO 08-01-02 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.10 SO 09-01-02 ŽST Lípa nad Dřevnicí, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.11 SO 09-01-07 ŽST Lípa nad Dřevnicí, ukolejnění kovových konstrukcí METRANS

D.2.3.5.12 SO 10-01-02 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.13 SO 11-01-02 ŽST Vizovice, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.6 Vnější uzemnění

D.2.3.6.1 SO 01-06-09 ŽST Otrokovice, uzemnění trafostanice pro EPZ

D.2.3.6.2 SO 01-06-10 ŽST Otrokovice, uzemnění TS 22/0,4kV v km 155,300

D.2.3.6.3 SO 01-06-11 ŽST Otrokovice, uzemnění TS 22/0,4kV v km 0,800

D.2.3.6.4 SO 01-06-12 ŽST Otrokovice, uzemnění výpravní budovy

D.2.3.6.5 SO 01-06-13 ŽST Otrokovice, uzemnění technologické budovy

D.2.3.6.6 SO 02-06-06 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, uzemnění TS 22/0,4kV v km 3,450

D.2.3.6.7 SO 03-06-05 Odb. Zlín-Malenovice, uzemnění technologické budovy

D.2.3.6.8 SO 03-06-06 Odb. Zlín-Malenovice, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ

D.2.3.6.9 SO 04-06-03 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, uzemnění TS 22/0,4kV v km 8,550

D.2.3.6.10 SO 05-06-08 ŽST Zlín střed, uzemnění spínací stanice

D.2.3.6.11 SO 05-06-09 ŽST Zlín střed, uzemnění výpravní budovy

D.2.3.6.12 SO 05-06-10 ŽST Zlín střed, uzemnění kioskové TS 22/0,4kV

D.2.3.6.13 SO 06-06-06 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, uzemnění TS 22/0,4kV v km 11,250

D.2.3.6.14 SO 06-06-07 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, uzemnění TS 22/0,4kV v km 12,725

D.2.3.6.15 SO 07-06-04 Výh. Zlín-Příluky, uzemnění technologické budovy

D.2.3.6.16 SO 07-06-05 Výh. Zlín-Příluky, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ

D.2.3.6.17 SO 08-06-03 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí,  uzemnění TS 22/0,4kV v km 16,720

D.2.3.6.18 SO 09-06-08 ŽST Lípa nad Dřevnicí, uzemnění TS 22/0,4kV
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D.2.3.6.19 SO 09-06-09 ŽST Lípa nad Dřevnicí, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ

D.2.3.6.20 SO 09-06-10 ŽST Lípa nad Dřevnicí, uzemnění spínací stanice METRANS

D.2.3.6.21 SO 10-06-03 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, uzemnění TS 22/0,4kV v km 21,650

D.2.3.6.22 SO 11-06-07 ŽST Vizovice, uzemnění technologické budovy

D.2.3.6.23 SO 11-06-08 ŽST Vizovice, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ

D.2.4 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

D.2.4.1 Příprava území a kácení

D.2.4.1.1 SO 90-00-01 část A Vegetační úpravy

D.2.4.2 Náhradní výsadba

D.2.4.2.1 SO 90-00-01 část B Náhradní výsadba

D.2.4.3 Zabezpečení veřejných zájmů

D.2.4.3.1 SO 90-00-02 část A Zabezpečení veřejných zájmů   / POV, Dopravní řešení /

SO 90-00-02 část A1 Úprava křižovatky silnic I/49 a I/55 v Otrokovicích - Kvítkovická křižovatka       

SO 90-00-02 část A2 Mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova - Prštné

SO 90-00-02 část A3 Mimoúrovňové křížení Podvesná XVI

SO 90-00-02 část A4 Objízdné trasy a dopravní opatření

D.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ


