
Kopie - 18030 INFO-OV v44_změny v členění PD - doplnění TSI a UTZ

Ćást PD Číslo PS, SO Objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce            Příloha č. 5

D.1.1.1.1 PS 01-28-01 ŽST Otrokovice, doplnění staničního zabezpečovacího zařízení

část A, ŽST Otrokovice, definitivní SZZ

část B, ŽST Otrokovice, provizorní SZZ

část C, ŽST Otrokovice, návěstní lávka v km 154,611

část D, ŽST Otrokovice, návěstní lávka v km 0,262

část E, ŽST Otrokovice, návěstní lávka v km 0,948

část F, ŽST Otrokovice, návěstní krakorec v km 154,969

D.1.1.1.2 PS 03-28-01 Odb. Zlín-Malenovice, staniční zabezpečovací zařízení

část A, Odb. Zlín-Malenovice, definitivní SZZ

část B, Odb. Zlín-Malenovice, provizorní SZZ

D.1.1.1.3 PS 05-28-01 ŽST Zlín střed, staniční zabezpečovací zařízení

D.1.1.1.4 PS 07-28-01 Výh. Zlín-Příluky, staniční zabezpečovací zařízení

D.1.1.1.5 PS 09-28-01 ŽST Lípa nad Dřevnicí, staniční zabezpečovací zařízení

D.1.1.1.6 PS 11-28-01 ŽST Vizovice, staniční zabezpečovací zařízení

D.1.1.2.1 PS 02-28-01 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, traťové zabezpečovací zařízení

část A, Otrokovice - Zlín-Malenovice, definitivní TZZ

část B, Otrokovice - Zlín-Malenovice, provizorní TZZ
D.1.1.2.2 PS 04-28-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, traťové zabezpečovací zařízení

část A, Zlín-Malenovice - Zlín střed, definitivní TZZ

část B, Zlín-Malenovice - Zlín střed, provizorní TZZ
D.1.1.2.3 PS 06-28-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, traťové zabezpečovací zařízení

část A, Zlín střed - Zlín-Příluky, definitivní TZZ

část B, Zlín střed - Zlín-Příluky, provizorní TZZ

část C, Zlín střed - Zlín-Příluky, RD km 11,150
D.1.1.2.4 PS 08-28-01 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, traťové zabezpečovací zařízení

D.1.1.2.5 PS 10-28-01 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, traťové zabezpečovací zařízení

D.1.1.3.1 PS 90-28-01 T.ú. Otrokovice - Vizovice, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení - balízy a návěstidla

D.1.1.3.2 PS 90-28-02 T.ú. Otrokovice - Vizovice, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení - ETCS RBC

D.1.2.1.1 PS 01-14-01 ŽST Otrokovice, místní kabelizace

D.1.2.1.2 PS 03-14-01 Odb. Zlín-Malenovice, místní kabelizace

D.1.2.1.3 PS 05-14-01 ŽST Zlín střed, místní kabelizace

D.1.2.1.4 PS 07-14-01 Výh. Zlín-Příluky, místní kabelizace

D.1.2.1.5 PS 09-14-01 ŽST Lípa nad Dřevnicí, místní kabelizace

D.1.2.1.6 PS 11-14-01 ŽST Vizovice, místní kabelizace

D.1.2.2.1 PS 01-14-10 ŽST Otrokovice, rozhlasové zařízení 

D.1.2.2.2 PS 02-14-04 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, zast. Zlín-Malenovice zastávka, rozhlasové zařízení 

D.1.2.2.3 PS 02-14-06 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, zast. Zlín-Malenovice obec, rozhlasové zařízení 

D.1.2.2.4 PS 04-14-03 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, zast. Zlín - Prštné, rozhlasové zařízení 

D.1.2.2.5 PS 05-14-07 ŽST Zlín střed, rozhlasové zařízení 

D.1.2.2.6 PS 06-14-05 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Dlouhá, rozhlasové zařízení 

D.1.2.2.7 PS 06-14-07 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Podvesná, rozhlasové zařízení 

D.1.2.2.8 PS 06-14-09 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Příluky, rozhlasové zařízení 

D.1.2.2.9 PS 08-14-03 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, zast. Želechovice nad Dřevnicí, rozhlasové zařízení 

D.1.2.2.10 PS 09-14-06 ŽST Lípa nad Dřevnicí, rozhlasové zařízení  

D.1.2.2.11 PS 10-14-03 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, zast. Zádveřice, rozhlasové zařízení 

D.1.2.2.12 PS 11-14-06 ŽST Vizovice, rozhlasové zařízení 

D.1.2.3.1 PS 01-14-03 ŽST Otrokovice, telefonní zapojovač

D.1.2.3.2 PS 01-14-09 ŽST Otrokovice, ATÚ

D.1.2.3.3 PS 03-14-03 Odb. Zlín-Malenovice, telefonní zapojovač 

D.1.2.3.4 PS 05-14-03 ŽST Zlín střed, telefonní zapojovač

D.1.2.3.5 PS 09-14-03 ŽST Lípa nad Dřevnicí, telefonní zapojovač

D.1.2.3.6 PS 11-14-03 ŽST Vizovice, telefonní zapojovač

D.1.2.3.7 PS 90-14-02 T.ú. Otrokovice - Vizovice, přenosové zařízení

D.1.2.4.1 PS 01-14-04 ŽST Otrokovice, ASHS

D.1.2.4.2 PS 01-14-05 ŽST Otrokovice, VB, EZS a LDP

D.1.2.4.3 PS 01-14-06 ŽST Otrokovice, EPZ a TS 22/04kV, EZS a LDP

D.1.2.4.4 PS 01-14-07 ŽST Otrokovice, technologický domek (tunel),  EZS a LDP

D.1.2.4.5 PS 01-14-08 ŽST Otrokovice, tunel, LDP

D.1.2.4.6 PS 02-14-02 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, zast. Zlín-Malenovice zastávka, EZS

D.1.2.4.7 PS 02-14-03 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, zast. Zlín-Malenovice obec, EZS

D.1.2.4.8 PS 03-14-04 Odb. Zlín-Malenovice, ASHS

Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice

  SEZNAM  PROVOZ.  SOUBORŮ  A  STAVEBNÍCH  OBJEKTŮ
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D.1.2.4.9 PS 03-14-05 Odb. Zlín-Malenovice, EZS a LDP

D.1.2.4.10 PS 04-14-02 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, zast. Zlín - Prštné, EZS

D.1.2.4.11 PS 05-14-04 ŽST Zlín střed, ASHS

D.1.2.4.12 PS 05-14-05 ŽST Zlín střed, VB, EZS a LDP

D.1.2.4.13 PS 05-14-06 ŽST Zlín střed, EPZ, EZS a LDP

D.1.2.4.14 PS 06-14-02 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Dlouhá, EZS

D.1.2.4.15 PS 06-14-03 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Podvesná, EZS

D.1.2.4.16 PS 06-14-04 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Příluky, EZS

D.1.2.4.17 PS 07-14-02 Výh. Zlín-Příluky, ASHS

D.1.2.4.18 PS 07-14-03 Výh. Zlín-Příluky, EZS a LDP

D.1.2.4.19 PS 08-14-02 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, zast. Želechovice nad Dřevnicí, EZS

D.1.2.4.20 PS 09-14-04 ŽST Lípa nad Dřevnicí, ASHS

D.1.2.4.21 PS 09-14-05 ŽST Lípa nad Dřevnicí, EZS a LDP

D.1.2.4.22 PS 10-14-02 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, zast. Zádveřice, EZS

D.1.2.4.23 PS 11-14-04 ŽST Vizovice, ASHS

D.1.2.4.24 PS 11-14-05 ŽST Vizovice, EZS a LDP

D.1.2.5.1 PS 02-14-01 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, traťový kabel

D.1.2.5.2 PS 04-14-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, traťový kabel

D.1.2.5.3 PS 06-14-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, traťový kabel

D.1.2.5.4 PS 08-14-01 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, traťový kabel

D.1.2.5.5 PS 10-14-01 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, traťový kabel

D.1.2.5.6 PS 90-14-01 T.ú. Otrokovice - Vizovice, DOK SŽDC

D.1.2.6.1 PS 01-14-11 ŽST Otrokovice, informační zařízení 

D.1.2.6.2 PS 02-14-05 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, zast. Zlín-Malenovice zastávka, informační zařízení 

D.1.2.6.3 PS 02-14-07 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, zast. Zlín-Malenovice obec, informační zařízení 

D.1.2.6.4 PS 04-14-04 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, zast. Zlín - Prštné, informační zařízení 

D.1.2.6.5 PS 05-14-08 ŽST Zlín střed, informační zařízení 

D.1.2.6.6 PS 06-14-06 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Dlouhá, informační zařízení 

D.1.2.6.7 PS 06-14-08 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Podvesná, informační zařízení 

D.1.2.6.8 PS 06-14-10 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Příluky, informační zařízení 

D.1.2.6.9 PS 08-14-04 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, zast. Želechovice nad Dřevnicí, informační zařízení 

D.1.2.6.10 PS 09-14-07 ŽST Lípa nad Dřevnicí, informační zařízení  

D.1.2.6.11 PS 10-14-04 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, zast. Zádveřice, informační zařízení 

D.1.2.6.12 PS 11-14-07 ŽST Vizovice, informační zařízení 

D.1.2.7.1 PS 01-14-14 ŽST Otrokovice, tunel , GSM-R, BTS 320 

D.1.2.7.2 PS 01-14-15 ŽST Otrokovice, vykrytí tunelové roury radiovým signálem nedrážních operátorů

D.1.2.7.3 PS 03-14-06 Odb. Zlín-Malenovice, GSM-R, BTS 321

D.1.2.7.4 PS 05-14-10 ŽST Zlín střed, GSM-R, BTS 322

D.1.2.7.5 PS 07-14-04 Výh. Zlín-Příluky, GSM-R, BTS 323

D.1.2.7.6 PS 09-14-09 ŽST Lípa nad Dřevnicí, GSM-R, BTS 324

D.1.2.7.7 PS 11-14-09 ŽST Vizovice, GSM-R, BTS 325

D.1.2.7.8 PS 50-14-01 Doplnění systémových a centrálních částí GSM-R

D.1.2.8.1 PS 01-14-02 ŽST Otrokovice, sdělovací zařízení 

D.1.2.8.2 PS 01-14-12 ŽST Otrokovice, kamerový systém

D.1.2.8.3 PS 01-14-13 ŽST Otrokovice, tunel, kamerový systém s detekcí požáru

D.1.2.8.4 PS 02-14-08 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, traťový kamerový systém

D.1.2.8.5 PS 03-14-02 Odb. Zlín-Malenovice, sdělovací zařízení 

D.1.2.8.6 PS 04-14-05 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, traťový kamerový systém

D.1.2.8.7 PS 05-14-02 ŽST Zlín střed, sdělovací zařízení 

D.1.2.8.8 PS 05-14-09 ŽST Zlín střed, kamerový systém 

D.1.2.8.9 PS 06-14-11 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, traťový kamerový systém

D.1.2.8.10 PS 08-14-05 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, traťový kamerový systém

D.1.2.8.11 PS 09-14-02 ŽST Lípa nad Dřevnicí, sdělovací zařízení 

D.1.2.8.12 PS 09-14-08 ŽST Lípa nad Dřevnicí, kamerový systém  

D.1.2.8.13 PS 10-14-05 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, traťový kamerový systém

D.1.2.8.14 PS 11-14-02 ŽST Vizovice, sdělovací zařízení 

D.1.2.8.15 PS 11-14-08 ŽST Vizovice, kamerový systém 

D.1.2.8.16 PS 50-14-02 Doplnění dispečerského pracoviště CDP Přerov

D.1.2.8.17 PS 90-14-04 T.ú. Otrokovice - Vizovice, dálková diagnostika TS ŽDC

D.1.3.1.1 PS 01-05-01 ŽST Otrokovice, zařízení DŘT

D.1.3.1.2 PS 01-05-02 ŽST Otrokovice, TNS, doplnění zařízení DŘT a  MŘS

D.1.3.1.3 PS 01-05-03 ŽST Otrokovice, trafostanice pro EPZ, zařízení DŘT

D.1.3.1.4 PS 01-05-04 ŽST Otrokovice, TS 22/0,4kV v km 155,300, zařízení DŘT

D.1.3.1.5 PS 01-05-05 ŽST Otrokovice, TS 22/0,4kV v km 0,800, zařízení DŘT

D.1.3.1.6 PS 02-05-01 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, zast. Zlín-Malenovice, zařízení DŘT
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D.1.3.1.7 PS 03-05-01 Odb. Zlín-Malenovice, zařízení DŘT

D.1.3.1.8 PS 04-05-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, zast. Zlín - Prštné, zařízení DŘT

D.1.3.1.9 PS 05-05-01 ŽST Zlín střed, spínací stanice a EPZ, zařízení  DŘT

D.1.3.1.10 PS 05-05-02 ŽST Zlín střed, zařízení DŘT

D.1.3.1.11 PS 06-05-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Dlouhá, zařízení DŘT

D.1.3.1.12 PS 06-05-02 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín - Podvesná, zařízení DŘT

D.1.3.1.13 PS 07-05-01 Výh. Zlín-Příluky, zařízení DŘT

D.1.3.1.14 PS 08-05-01 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, zast. Želechovice nad Dřevnicí, zařízení DŘT

D.1.3.1.15 PS 09-05-01 ŽST Lípa nad Dřevnicí, zařízení DŘT

D.1.3.1.16 PS 09-05-02 ŽST Lípa nad Dřevnicí, spínací stanice, zařízení DŘT METRANS

D.1.3.1.17 PS 10-05-01 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, zast. Zádveřice, zařízení DŘT

D.1.3.1.18 PS 11-05-01 ŽST Vizovice, zařízení DŘT

D.1.3.1.19 PS 90-05-01 ED Přerov, doplnění zařízení DŘT a řídícího systému

D.1.3.2.1 PS 05-09-01 ŽST Zlín střed, spínací stanice - technologie

D.1.3.2.3 PS 05-09-03 ŽST Zlín střed, spínací stanice - vlastní spotřeba

D.1.3.2.4 PS 09-09-01 ŽST Lípa nad Dřevnicí, spínací stanice - technologie METRANS

D.1.3.2.5 PS 09-09-02 ŽST Lípa nad Dřevnicí, spínací stanice - technologie SŽDC

D.1.3.3.1 PS 01-09-01 ŽST Otrokovice, trafostanice pro EPZ

D.1.3.3.2 PS 01-13-01 ŽST Otrokovice, úprava TS 22/04kV

D.1.3.3.3 PS 01-13-02 ŽST Otrokovice, TS 22/0,4kV v km 155,300

D.1.3.3.4 PS 01-13-03 ŽST Otrokovice, TS 22/0,4kV v km 0,800

D.1.3.3.5 PS 02-13-01 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, TS 22/0,4kV v km 3,450

D.1.3.3.6 PS 03-13-01 Odb. Zlín-Malenovice, TS 22/0,4kV

D.1.3.3.7 PS 03-13-02 Odb. Zlín-Malenovice, TS 25/0,4 kV pro ZZ

D.1.3.3.8 PS 04-13-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, TS 22/0,4kV v km 8,550

D.1.3.3.9 PS 05-09-04 ŽST Zlín střed, trafostanice pro EPZ

D.1.3.3.10 PS 05-13-01 ŽST Zlín střed, TS 22/0,4kV

D.1.3.3.11 PS 05-13-02 ŽST Zlín střed, kiosková TS 22/0,4kV

D.1.3.3.12 PS 06-13-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, TS 22/0,4kV v km 11,250

D.1.3.3.13 PS 06-13-02 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, TS 22/0,4kV v km 12,650

D.1.3.3.14 PS 07-13-01 Výh. Zlín-Příluky, TS 22/0,4kV

D.1.3.3.15 PS 07-13-02 Výh. Zlín-Příluky, TS 25/0,4 kV pro ZZ

D.1.3.3.16 PS 08-13-01 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí,  TS 22/0,4kV v km 16,650

D.1.3.3.17 PS 09-13-01 ŽST Lípa nad Dřevnicí, TS 22/0,4kV

D.1.3.3.18 PS 09-13-02 ŽST Lípa nad Dřevnicí, TS 25/0,4 kV pro ZZ

D.1.3.3.19 PS 10-13-01 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, TS 22/0,4kV v km 21,600

D.1.3.3.20 PS 11-13-01 ŽST Vizovice, NS 22kV

D.1.3.3.21 PS 11-13-02 ŽST Vizovice, TS 25/0,4 kV pro ZZ

D.1.3.4.1 PS 01-08-01 ŽST Otrokovice, úprava STS 6kV

D.1.3.5.1 PS 01-07-01 ŽST Otrokovice, výpravní budova, rozvodna nn

D.1.3.5.2 PS 01-07-02 ŽST Otrokovice, technologická budova, rozvodna nn

D.1.3.5.3 PS 01-07-03 ŽST Otrokovice, TS 22/0,4kV v km 0,800 - ZZEE

D.1.3.5.4 PS 03-07-01 Odb. Zlín-Malenovice, rozvodna nn

D.1.3.5.5 PS 05-07-01 ŽST Zlín střed, rozvodna nn

D.1.3.5.6 PS 07-07-01 Výh. Zlín-Příluky, rozvodna nn

D.1.3.5.7 PS 09-07-01 ŽST Lípa nad Dřevnicí, rozvodna nn

D.1.3.5.8 PS 11-07-01 ŽST Vizovice, rozvodna nn

D.1.3.6.1 PS 01-05-06 ŽST Otrokovice, dálková diagnostika TS ŽDC

D.1.3.6.2 PS 03-05-02 Odb. Zlín-Malenovice, dálková diagnostika TS ŽDC

D.1.3.6.3 PS 05-05-03 ŽST Zlín střed, dálková diagnostika TS ŽDC

D.1.3.6.4 PS 07-05-02 Výh. Zlín-Příluky, dálková diagnostika TS ŽDC

D.1.3.6.5 PS 09-05-03 ŽST Lípa nad Dřevnicí, dálková diagnostika TS ŽDC

D.1.3.6.6 PS 11-05-02 ŽST Vizovice, dálková diagnostika TS ŽDC

D.1.4.1.1 PS 01-35-01 ŽST Otrokovice, technologie výtahů železničního mostu (podchodu) v km 154,986

D.1.4.1.2 PS 04-35-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, technologie výtahů železničního mostu (podchod) v km 8,700

D.1.4.1.3 PS 04-35-02 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, technologie výtahů silničního mostu (podchod) v km 8,700

D.1.4.1.4 PS 05-35-01 ŽST Zlín střed, technologie výtahů železničního mostu (podchod) v km 10,202

D.1.4.1.5 PS 06-35-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, mimoúrovňové křížení Podvesná XVII, technologie výtahů

D.2.3.1.1.1 SO 50-01-01 T.ú. Tlumačov - Otrokovice, úprava trakčního vedení

D.2.3.1.1.2 SO 50-01-03 T.ú. Tlumačov - Otrokovice, převešení ZOK

D.2.3.1.1.3 SO 01-01-01 ŽST Otrokovice, úprava trakčního vedení

D.2.3.1.1.4 SO 01-01-03 ŽST Otrokovice, připojení napájecího vedení na TV

D.2.3.1.1.5 SO 01-01-04 ŽST Otrokovice, úprava napájecího vedení

D.2.3.1.1.6 SO 01-01-05 ŽST Otrokovice, připojení EPZ na TV

D.2.3.1.1.7 SO 02-01-01 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, trakční vedení

D.2.3.1.1.8 SO 03-01-01 Odb. Zlín-Malenovice, trakční vedení
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D.2.3.1.1.10 SO 04-01-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, trakční vedení

D.2.3.1.1.11 SO 05-01-01 ŽST Zlín střed, trakční vedení

D.2.3.1.1.12 SO 05-01-03 ŽST Zlín střed, připojení spínací stanice na TV

D.2.3.1.1.13 SO 06-01-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, trakční vedení

D.2.3.1.1.14 SO 07-01-01 Výh. Zlín-Příluky, trakční vedení

D.2.3.1.1.15 SO 07-01-03 Výh. Zlín-Příluky, připojení TR zabezpečovacího zařízení na TV

D.2.3.1.1.17 SO 08-01-01 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, trakční vedení

D.2.3.1.1.18 SO 08-01-03 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, zavěšení kabelu 22kV

D.2.3.1.1.19 SO 09-01-01 ŽST Lípa nad Dřevnicí, trakční vedení

D.2.3.1.1.21 SO 09-01-04 ŽST Lípa nad Dřevnicí, připojení TR zabezpečovacího zařízení na TV

D.2.3.1.1.22 SO 09-01-05 ŽST Lípa nad Dřevnicí, trakční vedení METRANS

D.2.3.1.1.23 SO 09-01-06 ŽST Lípa nad Dřevnicí, připojení spínací stanice na TV METRANS

D.2.3.1.1.24 SO 10-01-01 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, trakční vedení

D.2.3.1.1.26 SO 11-01-01 ŽST Vizovice, trakční vedení

D.2.3.1.1.28 SO 11-01-04 ŽST Vizovice, připojení TR zabezpečovacího zařízení na TV

D.2.3.1.2.1 SO 01-01-06 žst. Otrokovice, úprava trolejbusového vedení DSZO  

D.2.3.1.2.2 SO 04-01-03 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova, úprava trolejbusového vedení DSZO

D.2.3.1.2.3 SO 04-01-04 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, úprava trolejbusového vedení DSZO v žkm 5,951, 6,168 a 6,685

D.2.3.1.2.4 SO 06-01-03 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, úprava trolejbusového vedení DSZO - ul.Dlouhá

D.2.3.1.2.5 SO 06-01-04 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, úprava trolejbusového vedení DSZO - ul.Podvesná XVII

D.2.3.1.2.6 SO 90-01-01 žst. Otrokovice - žst.Zlín střed, převěšení ZOK na stožárech DSZO

D.2.3.2.1 SO 01-06-01 ŽST Otrokovice, úprava EOV

D.2.3.2.2 SO 02-06-01 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, EOV

D.2.3.2.3 SO 03-06-01 Odb. Zlín-Malenovice, EOV

D.2.3.2.4 SO 05-06-01 ŽST Zlín střed, EOV

D.2.3.2.5 SO 07-06-01 Výh. Zlín-Příluky, EOV

D.2.3.2.6 SO 09-06-01 ŽST Lípa nad Dřevnicí, EOV

D.2.3.2.7 SO 11-06-01 ŽST Vizovice, EOV

D.2.3.3.1 SO 01-06-02 ŽST Otrokovice, EPZ vč. kabelových rozvodů

D.2.3.3.2 SO 05-06-02 ŽST Zlín střed, EPZ vč. kabelových rozvodů

D.2.3.4.1 SO 01-04-01 ŽST Otrokovice, přeložky kabelu 6kV

D.2.3.4.2 SO 01-06-03 ŽST Otrokovice, úprava venkovního osvětlení

D.2.3.4.3 SO 01-06-04 ŽST Otrokovice, úprava rozvodů nn

D.2.3.4.4 SO 01-06-05 ŽST Otrokovice, úprava osvětlení podchodu a nástupišť

D.2.3.4.5 SO 01-06-06 ŽST Otrokovice, úprava DOÚO

D.2.3.4.6 SO 01-06-07 ŽST Otrokovice, přeložky silnoproudých rozvodů

D.2.3.4.7 SO 01-06-08 ŽST Otrokovice, železniční tunel - rovody nn a osvětlení

D.2.3.4.8 SO 01-12-01 ŽST Otrokovice, kabelový rozvod 22kV

D.2.3.4.9 SO 02-06-02 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, zast. Zlín-Malenovice obec, rozvody nn a osvětlení

D.2.3.4.10 SO 02-06-03 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, zast. Zlín-Malenovice, rozvody nn a osvětlení

D.2.3.4.11 SO 02-06-04 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, zast. Zlín-Malenovice, přípojka nn

D.2.3.4.12 SO 02-06-05 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, přípojky nn pro PZS

D.2.3.4.13 SO 02-12-01 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, kabelový rozvod 22kV

D.2.3.4.14 SO 03-06-02 Odb. Zlín-Malenovice, rozvody nn a osvětlení

D.2.3.4.15 SO 03-06-03 Odb. Zlín-Malenovice, DOÚO

D.2.3.4.16 SO 03-06-04 Odb. Zlín-Malenovice, přeložky silnoproudých rozvodů

D.2.3.4.17 SO 04-06-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, zast. Zlín-Prštné, rozvody nn a osvětlení

D.2.3.4.18 SO 04-06-02 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, přípojky nn pro PZS

D.2.3.4.19 SO 04-12-01 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, kabelový rozvod 22kV

D.2.3.4.20 SO 05-06-03 ŽST Zlín střed, venkovní osvětlení

D.2.3.4.21 SO 05-06-04 ŽST Zlín střed, osvětlení podchodu a nástupišť

D.2.3.4.22 SO 05-06-05 ŽST Zlín střed, rozvody nn

D.2.3.4.23 SO 05-06-06 ŽST Zlín střed, DOÚO

D.2.3.4.24 SO 05-06-07 ŽST Zlín střed, přeložky silnoproudých rozvodů

D.2.3.4.25 SO 06-06-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín-Dlouhá, rozvody nn a osvětlení

D.2.3.4.26 SO 06-06-02 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín-Podvesná, rozvody nn a osvětlení

D.2.3.4.27 SO 06-06-03 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín-Příluky, rozvody nn a osvětlení

D.2.3.4.28 SO 06-06-04 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, zast. Zlín-Příluky, přípojka nn

D.2.3.4.29 SO 06-06-05 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, přípojky nn pro PZS

D.2.3.4.30 SO 06-12-01 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, kabelový rozvod 22kV

D.2.3.4.31 SO 07-06-02 Výh. Zlín-Příluky, rozvody nn a osvětlení

D.2.3.4.32 SO 07-06-03 Výh. Zlín-Příluky, DOÚO

D.2.3.4.33 SO 08-06-01 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, zast. Želechovice nad Dřevnicí, rozvody nn a osvětlení

D.2.3.4.34 SO 08-06-02 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, přípojky nn pro PZS

D.2.3.4.35 SO 08-12-01 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, kabelový rozvod 22kV
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D.2.3.4.36 SO 09-06-02 ŽST Lípa nad Dřevnicí, venkovní osvětlení

D.2.3.4.37 SO 09-06-03 ŽST Lípa nad Dřevnicí, osvětlení nástupišť

D.2.3.4.38 SO 09-06-04 ŽST Lípa nad Dřevnicí, rozvody nn

D.2.3.4.39 SO 09-06-05 ŽST Lípa nad Dřevnicí, DOÚO

D.2.3.4.40 SO 09-06-06 ŽST Lípa nad Dřevnicí, přeložky silnoproudých rozvodů

D.2.3.4.41 SO 09-06-07 ŽST Lípa nad Dřevnicí, úprava rozvodů nn a osvětlení METRANS

D.2.3.4.42 SO 10-06-01 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, zast. Zádveřice, rozvody nn a osvětlení

D.2.3.4.43 SO 10-06-02 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, přípojky nn pro PZS

D.2.3.4.44 SO 10-12-01 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, kabelový rozvod 22kV

D.2.3.4.45 SO 11-06-02 ŽST Vizovice, venkovní osvětlení

D.2.3.4.46 SO 11-06-03 ŽST Vizovice, osvětlení nástupišť

D.2.3.4.47 SO 11-06-04 ŽST Vizovice, rozvody nn

D.2.3.4.48 SO 11-06-05 ŽST Vizovice, DOÚO

D.2.3.4.49 SO 11-06-06 ŽST Vizovice, přeložky silnoproudých rozvodů

D.2.3.5.1 SO 50-01-02 T.ú. Tlumačov - Otrokovice,  ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.2 SO 01-01-02 ŽST Otrokovice, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.3 SO 02-01-02 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.4 SO 03-01-02 Odb. Zlín-Malenovice, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.5 SO 04-01-02 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.6 SO 05-01-02 ŽST Zlín střed, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.7 SO 06-01-02 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.8 SO 07-01-02 Výh. Zlín-Příluky, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.9 SO 08-01-02 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.10 SO 09-01-02 ŽST Lípa nad Dřevnicí, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.11 SO 09-01-07 ŽST Lípa nad Dřevnicí, ukolejnění kovových konstrukcí METRANS

D.2.3.5.12 SO 10-01-02 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.5.13 SO 11-01-02 ŽST Vizovice, ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.6.1 SO 01-06-09 ŽST Otrokovice, uzemnění trafostanice pro EPZ

D.2.3.6.2 SO 01-06-10 ŽST Otrokovice, uzemnění TS 22/0,4kV v km 155,300

D.2.3.6.3 SO 01-06-11 ŽST Otrokovice, uzemnění TS 22/0,4kV v km 0,800

D.2.3.6.4 SO 01-06-12 ŽST Otrokovice, uzemnění výpravní budovy

D.2.3.6.5 SO 01-06-13 ŽST Otrokovice, uzemnění technologické budovy

D.2.3.6.6 SO 02-06-06 T.ú. Otrokovice - Zlín-Malenovice, uzemnění TS 22/0,4kV v km 3,450

D.2.3.6.7 SO 03-06-05 Odb. Zlín-Malenovice, uzemnění technologické budovy

D.2.3.6.8 SO 03-06-06 Odb. Zlín-Malenovice, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ

D.2.3.6.9 SO 04-06-03 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, uzemnění TS 22/0,4kV v km 8,550

D.2.3.6.10 SO 05-06-08 ŽST Zlín střed, uzemnění spínací stanice

D.2.3.6.11 SO 05-06-09 ŽST Zlín střed, uzemnění výpravní budovy

D.2.3.6.12 SO 05-06-10 ŽST Zlín střed, uzemnění kioskové TS 22/0,4kV

D.2.3.6.13 SO 06-06-06 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, uzemnění TS 22/0,4kV v km 11,250

D.2.3.6.14 SO 06-06-07 T.ú. Zlín střed - Zlín-Příluky, uzemnění TS 22/0,4kV v km 12,725

D.2.3.6.15 SO 07-06-04 Výh. Zlín-Příluky, uzemnění technologické budovy

D.2.3.6.16 SO 07-06-05 Výh. Zlín-Příluky, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ

D.2.3.6.17 SO 08-06-03 T.ú. Zlín-Příluky - Lípa nad Dřevnicí,  uzemnění TS 22/0,4kV v km 16,720

D.2.3.6.18 SO 09-06-08 ŽST Lípa nad Dřevnicí, uzemnění TS 22/0,4kV

D.2.3.6.19 SO 09-06-09 ŽST Lípa nad Dřevnicí, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ

D.2.3.6.20 SO 09-06-10 ŽST Lípa nad Dřevnicí, uzemnění spínací stanice METRANS

D.2.3.6.21 SO 10-06-03 T.ú. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, uzemnění TS 22/0,4kV v km 21,650

D.2.3.6.22 SO 11-06-07 ŽST Vizovice, uzemnění technologické budovy

D.2.3.6.23 SO 11-06-08 ŽST Vizovice, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ


