Spréva a udrzba silnic T ckeho kraje,
ptispévkova o1 ‘ace
Ruska 260,417 ... oubi 3

X/3026/2020/LT

SMLOUVA
o upravé vzijemnych prav a povinnosti souvisejicich se vstupem do t&lesa silnice v
diisledku realizace stavby: ,, Revitalizace trati Lovosice — Ceskd Lipa“

Sprava a \drZba silnic Usteckého kraje, prispévkova organizace
se sidlem: Rusk4 260, 417 03 Dubi 3

IC: 000 80 837

DIC: CZ00080837

bankovni spojeni: KB Teplice, &. 1. 78-7308630297/0100
zastoupend: Ing. Liborem Taénerem, feditel prispévkové organizace
dale jen ,,Spravce komunikace*

a
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Sprava Zeleznic, sttni organizace c -sml. EGI®=S=q) o/ 2020

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mé&sto

IC : 70994234

DIC CZ70994234

zastoupend : Ing. Petr Hofhanzl, feditel Stavebni spravy zdpad, na zaklad& pov&ieni &. 2448 ze dne

2.5.2018

Adresa pro doruéovdni:

Spréva Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zdpad

Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha

spoleéné téz ,,Smluvni strany*

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto

SMLOUVU
o upravé vzajemnych prav a povinnosti souvisejicich se vstupem do télesa silnice v diisledku realizace
stavby ,, Revitalizace trati Lovosice — Ceskd Lipa“
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1) Spravce komunikace mé na zaklad& zfizovaci listiny &. 130/2001 ze dne 3. 10. 2001, ve znéni
pozdgjSich dodatkd, vydané podle § 27 odst. 1 a 2 zakona & 250/2000 Sb., o rozpoctovych
pravidlech uzemnich rozpoctd, ve znéni pozdgjsich piedpisti, svéfen vykon vlastnickych prav
k silnici €. 111/25847, na p. & 857/35, k silnici &. 111/24616 na p.&. 4956/2, k silnici & I11/2611 na
p.¢. 1267/1, k silnici &. I11.24716 na p.¢. 1608/6 v k.u. Litom&fice, k silnici &. I11/24070 na p.&. 835
v k.u. Zimot.

2) Investor zamysli realizovat stavbu : ,, Revitalizace trati Lovosice — Ceskd Lipa“(dale jen Zatizeni),
kdy toto Zafizeni bude umist&no v silniénim pozemku, resp. v silni¢nim télese pozemni komunikace
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uvedené v odst. 1. Investor je ve smyslu § 25 zékona €. 458/2000 Sb., o podminkéach podnikani a o
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakontli (energeticky zakon)
opravnén ziizovat a provozovat na cizich nemovitostech Zatizeni a vstupovat a vjizdét na cizi

nemovitosti v souvislosti se zfizovanim, obnovou a provozovanim Zatizeni s tim, Ze je soucasné
povinen ziidit vécné biemeno umoziujici vyuziti cizi nemovitosti nebo jeji ¢asti pro tcely uvedené
vy$e, a to smluvné s vlastnikem nemovitosti.

IL
Spravce komunikace souhlasi stim, Ze Investor je opravnén docasné uZivat ¢ast komunikace a
silni¢niho pozemku uvedenych v &L T odst. 1 této smlouvy, a to v ¢asti obci Litométice a Zimof za
ucelem provedeni stavby Zatizeni, v souladu a za podminek uréenych v pfislusném rozhodnuti
vydaném piisludnym silni¢nim spravnim ufadem a stanovenych Spravcem komunikace ve vyjadieni
uvedeném v ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

Spravce komunikace souhlasi s provedenim stavby Zatizeni a zavazuje se umoZznit a strpét piistup
Investora a jeho dodavatele predmétné stavby nebo jeji &asti na pfedmétnou ¢ast nemovitosti
uvedenou v odst. 1 tohoto &lanku, a to v rozsahu nezbytném pro provedeni stavby Zatfizeni dle
projektové dokumentace zpracované : Strabag Rail, a.s., datum: 11/2019.

IIL
Investor je povinen zaplatit za zasah do t€lesa komunikace a silni¢niho pozemku v disledku jim
provadénych stavebnich praci.

Vyse uhrady bude stanovena v souladu s cenikem schvalenym usnesenim Rady Usteckého kraje &.
32/27R/2017 ze dne 01.11.2017. Uvedeny cenik tvofi ptilohu ¢€. 1 této smlouvy a je jeji nedilnou
soudsti. K tihrad& bude ptipo¢itana DPH ve vysi dle pravnich piedpisi platnych ke dni jeji Ghrady.

Uhrada podle odst. 1 je splatnd na udet & 78-7308630297/0100 vedeny Komeréni bankou
v Teplicich v terminu uvedeném v daflovém dokladu splitujicim veskeré nalezitosti dle zdkona ¢.
235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd&jSich predpisii. Termin splatnosti dafiového
dokladu bude 14 dnd od jeho dorueni Investorovi. P¥i nedodrzeni data splatnosti danového dokladu
je Investor povinen uhradit Spravei komunikace tGrok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za
kazdy den prodleni.

Vyse thrady stanovena v souladu s odst. 1 a 2 tohoto ¢lanku bude Spravcem komunikace upfesnéna
po skondeni stavby Zatizeni dle zjisténého skuteéného rozsahu zasahu Investora do komunikace.
Zjisténi skuteCného rozsahu zdsahu bude potvrzeno v pfedavacim protokolu na str. 2, ktery bude
slouzit jako podklad k vystaveni datiového dokladu.

IV.
Pravo Spravce komunikace na nahradu $kody vzniklé v diisledku ¢innosti Investora nebo osob jim
povétenych k provadéni stavby Zatizeni zlstava nedotceno.

Investor se zavazuje potvrdit spravnost ptedavaciho protokolu (viz ¢l. III. odst. 4 této smlouvy) a
uhradit jednorazovou tthradu ve vysi a v ¢ase v ném uréenych.

Terminy zahdjeni a ukonleni realizace stavby Zatizeni budou dany rozhodnutim prisluSného
silni¢niho spravniho ufadu. Doba realizace stavby Zatizeni poéina bézet dnem protokoldrniho
predani staveni$té Investorovi do dne podpisu protokolu o ukonceni praci.
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Investor se zavazuje, e predmétny tsek komunikace prevezme protokoldrné od Spravcem
komunikace pov&ené osoby, provozu Litom&fice. Po skondeni praci bude dany tisek protokolarné
prevzat zpét, a to na zaklad& vyzvy predavajiciho zastupce Investora, dorucené Spravei komunikace
nejméné 5 pracovnich dnt predem.

V.
Uzavienim této smlouvy dava Spravce komunikace souhlas pro ucel vydéani rozhodnuti dle €l. II
odst. 1 této smlouvy za technickych podminek stanovenych ve vyjadieni Spravce komunikace,
provozu Litom&fice k predm&tné stavbg, ze dne 28.02.2020. Investor se zavazuje zajistit provedeni
praci s odbornou pé&i a zplisobem, ktery co nejmén& zatézuje vlastnika komunikace, Spravce
komunikace a ostatni osoby uZivajici silniéni pozemek nebo t&leso pozemni komunikace se
souhlasem vlastnika.

Porugenim zévazkd Investora obsaZenych v této smlouvé pozbyva vyse uvedeny souhlas Spréavce
komunikace platnosti a Spravce komunikace je opravnén navrhnout silni¢nimu spravnimu tfadu,
aby zrusil rozhodnuti uvedené v &L II odst. 1 této smlouvy.

VI
Investor je povinen nejpozd&ji p¥i zp&tném piedani mista Stavby predat Sprévei komunikace
zam&Feni skuteéného provedeni stavby Zatizeni.

Investor je povinen, nejpozdg&ji do dne podpisu ukon&ovaciho protokolu, uvést dotéené nemovitosti
do stavu, v jakém byly v den predéni, a to vylun& na své naklady. Investor je dle pfedchozi véty
povinen obnovit povrch komunikace v rozsahu stanoveném Spravcem komunikace ve vyjadieni
citovaném v &l. V odst. 1 této smlouvy.

VIIL

Smluvni strany se dohodly, Ze od této smlouvy lze odstoupit v pfipadg, Ze:

1

2)

3)

4)

a) Stavbou Zatizeninedojde k dot&eni nebo k omezeni uzivani nemovitosti dle této smlouvy, nebo
b) nedojde k vydani pravomocného rozhodnuti dle €l. I odst. 1 této smlouvy, nebo
c) Investor nezahaji stavby Zatizeni nejpozdgji do 2 let

VIII.
Tuto smlouvu je moZno ménit nebo dopliiovat pouze formou pisemnych dodatkii podepsanych
opravnénymi zastupci Smluvnich stran. Tato dohoda se vztahuje i na dohodu o zméné formy nutné
pro zmény smlouvy.

Uzavieni této smlouvy, jakoZ i prava a povinnosti z ni vzniklé, které nejsou v jejim textu vyslovné
upraveny, se fidi prislu$nymi ustanovenimi &eskych obecné zévaznych pravnich predpisd, zejména
zakonem o pozemnich komunikacich, podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a 0 zm&né nékterych zdkond (energeticky zakon) a obéanskym zakonikem.

Tato smlouva je sepsana ve tyfech vyhotovenich, po dvou pro kazdou Smluvni stranu.

Préva a povinnosti z této smlouvy plati pro pfipadné pravni nastupce Smluvnich stran.



5) Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obéma Smluvnimi stranami.

1) Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze tato smlouva obsahuje projev jejich shodné, vazné a svobodné
vile, Ze nebyla uzaviena v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek a na diikaz toho pfipojuji své

podpisy.

2) Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem zaroveil stvrzuji platnost svych jednatelskych

IX.

opravnéni, jakoZ i plnou zpUsobilost k pravnimu jednani.

Informace o zpracovani osobnich idajti: http://susuk.cz/dokumenty

V:Dubi, dne Bsmmm ‘ho

Spréava a udrzba silnic Usteckého kraje,
prispévkova organizace
Ing. Libor Taéner

Ptiloha: Cenik

Podepsané smlouvy zasilejte vyhradné na adresu:

20 -05- 2020

V Praze, dne

e Gnrava zeleznic

- StAtN organizace
Stavebni spréva zapad
Sokolovskd 1955/278, 190 00 Praha 9
1€0: 70994234 DIC: (Z70994234
[5]

SUS Litomé&¥ice, Nadrazni 29, 412 01



priloha 1.pdf k usnesenij & 032/27R/2017

Cenik pro z&sah do t&lesa komunikaci Il. a lll. tfidy na Gzemi Usteckého kraje

—

apod.

; G . Cena
€. nazev nazev zasahu MJ upfesnéni KEIMJ

silnice I. tridy 500

bm
protlak silnice 1, tFidy 300
1. kfizeni m zfizenl startovaci jamy 100
silnice |I. tiidy 6 000

prekop vozovky pfipad

silnice IlI. tfidy 5000
silnice |1. tFidy 700

do vozovky bm
silnice Ill. tFidy 500
podélné silnice 1. tfidy 150

do krajnice bm
2. ulozeni silnice Ill. tfidy 100
silnice II. tfidy 100

do pfikopu bm
silnice 1. tridy 100
silnice I1. tiidy 150

vrehni vedeni bez zésahu do vozovky bm
3. silnice 1. tfidy 100
4. mostni objekty bez zasahu do vozovky bm bez rozligeni 500
5, - [ Vystavbs, pr&:}\;t:;z\;ém, Spravya ukladani inzenyrskych sitf m? ostatni plochy a pozemky 100
6. vstup a vjezd udrzba, pristup m? pozemek, stavba 100
7 bodové stavby urpisténi sloupti, skini, piliFa, pfipad | objekty 1000

Ceny uvedené v tomto ceniku jsou bez DPH, které bude pficteno ve vysi dle platné pravni tpravy.
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Cislo smlouvy: VI/3026/2020/LT

Ustecky kraj

IC 70892156

se sidlem Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem

zastoupeny Spréivou a udrzbou silnic Usteckého kraje, pFispévkovou organizaci

se sidlem ; Rusk4 260, Dubi 3, PSC : 417 03

IC : 00080837

DIC : CZ00080837

bankovni spojeni : KB Teplice, ¢&.u.: 78-7308630297/0100

zastoupena : Ing. Libor Taéner, feditel pfispévkové organizace

déle jen ,,budouci zavizany“

a Csml. EGI8-S- 19z
Sprava Zeleznic, stitni organizace

se sidlem :  DIlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

IC 70994234

DIC CZ70994234

zastoupena . Ing. Petr Hofhanzl, feditel Stavebni spravy zapad, na zaklad€ povéreni €. 2448 ze
dne 2.5.2018

Adresa pro dorucovdni:

Spréva zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha

dale

jen ,,budouci opravnény*

uzavreli dneSniho dne tuto

M

smlouvu
o smlouvé budouci o ziizeni sluzebnosti inZenyrské sité

dle ustanoveni § 1785 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist

I

Ustecky kraj je vlastnikem pozemku p.p.&. 857/35 v k.ui. Litomé¥ice, zapsaného na LV & 1108, druh
pozemku: ostatni plocha, zplsob vyuziti: silnice, zptisob ochrany: rozsahlé chranéné tzemi, obec
Litoméfice, okres Litomé&fice evidovaného u Katastralniho ttadu pro Ustecky kraj, Katastralni pracovisté
Litomé&Fice (dale jen ,budouci sluzebny pozemek®) a komunikace €. I11/25847, kterda se nachdzi na
budoucim sluZebném pozemku, p.p.&. 4956/2 v k.i. Litomé¥ice, zapsaného na LV & 1108, druh
pozemku: ostatni plocha, zplsob vyuziti: silnice, zpGsob ochrany: rozsahlé chranéné uzemi, obec
Litom&Fice, okres Litom&fice evidovaného u Katastralniho ti¥adu pro Ustecky kraj, Katastralni pracovisté
Litomé&¥ice (déle jen ,budouci sluzebny pozemek®) a komunikace €. 111/24716, kterd se nachdzi na
budoucim sluZebném pozemku, p.p.&. 1267/1 v k.ai. Litoméfice, zapsaného na LV & 1108, druh
pozemku: ostatni plocha, zpisob vyuZiti: silnice, zplisob ochrany: rozséhlé chranéné uzemi, obec
Litom&Fice, okres Litom&Fice evidovaného u Katastralniho Gfadu pro Ustecky kraj, Katastralni pracovisté
Litomé&fice (dale jen ,budouci sluZzebny pozemek*) a komunikace € III/2611, ktera se nachazi na
budoucim sluzebném pozemku, p.p.¢. 1608/6 v k.G. Litomé¥ice, zapsaného na LV & 1108, druh
pozemku: ostatni plocha, zptisob vyuziti: silnice, zpsob ochrany: ochr.pdsmo nem.kult.pam.,pam.zony,
rezervace, nem.ndr.kult.pam, rozsahlé chranéné tizemi, obec Litomé&Fice, okres Litoméfice evidovaného u
Katastralniho ufadu pro Ustecky kraj, Katastralni pracoviité Litoméfice (dale jen ,budouci sluzebny
pozemek*) a komunikace & II1/24716, ktera se nachdzi na budoucim sluzebném pozemku, p.p.¢. 835 v
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ki, Zimo¥, zapsaného na LV & 468, druh pozemku: ostatni plocha, zplGsob vyuZiti: silnice, zpiisob
ochrany: chranénd krajinna oblast-IL-IV.zéna, obec Lib&3ice, okres Litoméfice evidovaného u
Katastralniho tfadu pro Ustecky kraj, Katastralni pracovist Litom&Fice (ddle jen ,budouci sluZebny
pozemek™) a komunikace & 111/24070, kterd se nachazi na budoucim sluzebném pozemku,

Sprava a udrzba silnic Usteckého kraje, piispdvkova organizace je na zaklad® zfizovaci listiny &.
130/2001, ve znéni pozd&jiich dodatkd, opravnéna k vykonu vlastnickych prav Usteckého kraje k silnicim
IL. a 111 t¥id, v&etng jejich sougdsti a p¥isluSenstvi v ramei své uzemni plsobnosti (sprava majetku kraje).
Vykon tohoto vlastnického préva se vztahuje i k budoucimu sluzebnému pozemku.

IL

Budouci zavazany se v souladu se zfizovaci listinou uvedenou v ¢l. I této smlouvy zavazuje s budoucim
opravnénym uzav¥it smlouvu o ziizeni sluzebnosti inzenyrské sité k budoucimu sluzebnému pozemku.
Obsahem siuZebnosti bude povinnost budouciho zavazaného strpét zfizeni, provozovani, udrzovani a
provadéni Uprav zafizeni:,, Revitalizace trati Lovosice — Ceskd Lipa “ (déle jen ,zafizeni®), v&etn& jeho
soudasti, piisluSenstvi, opérnych a vytyCovacich bodd, jakoz i strpét vstup a vjezd v souvislosti se
zi{zenim, provozovanim, udrzovanim a provadénim lprav zatizeni, a to podle geometrického planu, ktery
vymezi Uzemni rozsah sluZebnosti a ktery bude nedilnou soucasti smlouvy o ziizeni sluZebnosti
inZenyrské sité jako jeji pfiloha &. 1.

K uzavieni smlouvy o zfizeni sluZebnosti inZenyrské sit€ podle odst. 1 je budouci oprdvnény povinen
zaslat budoucimu zavdzanému pisemnou vyzvu nejpozdéji do 6 mésicti ode dne uvedeni zafizeni do
trvalého provozu. Soudasti této vyzvy bude geometricky plin pro vymezeni rozsahu sluzebnosti,
zpracovany na naklady budouciho opravnéného.

111

SluZebnost bude zfizena za jednordzovou thradu v &astce 4 000,- K&. K uhradé bude prictena DPH ve vySi
dle piislu§ného pravniho predpisu.

Po dokondeni praci v budoucim sluzebném pozemku vyzve budouci oprdvnény budouciho zavazaného
k protokolarnimu pievzeti. Na zaklad& tohoto protokolu vystavi budouci zavazany fakturu budoucimu
opravnénému.

Jednorazova uhrada podle odst. 1 bude splatnd na udet &. 78-7308630297/0100 u KB Teplice v terminu
uvedeném ve faktute, splitujici veskeré nalezitosti dafiového dokladu, nejpozdgji viak do 30 dni od jejtho
dorugeni budoucimu opravné&nému. Pfi nedodrZeni data splatnosti vznika budoucimu zavédzanému pravo
&tovat budoucimu oprévnénému trok z prodleni za pozdni uhradu datiového dokladu (faktury) ve vysi
0,05% z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

Veskeré naklady spojené se ziizenim sluzebnosti se zavazuje hradit budouci opravneny, a to véetné ceny
za z4sah do t&lesa komunikace stanovené dle platného ceniku schvaleného Radou Usteckého kraje, ktery
bude FeSen samostatnou smlouvou.

Iv.

O budoucim z¥izeni sluZebnosti dle této smlouvy rozhodl dne 10.3.2020 Ing. Jindfich Fran&k, vedouci
odboru dopravy a silni¢niho hospodaistvi Krajského tifadu Usteckého kraje na zékladé usneseni Rady
Usteckého kraje &. 032/27R/2017 ze dne 01.11.2017.

V.

Budouci opravnény se zavazuje zahgjit stavbu zafizeni, pro kterou bude budouci smlouvou zfizena
sluzebnost, nejpozdgji do ukondenf platnosti prislugného stupné pripravy stavby.

2




(2) Pokud stavba zafizeni nebude zahdjena nejpozd&ji ve vySe uvedeném terminu, je budouci zavazany
opravnén od této smlouvy odstoupit. Budouci zavazany je opravnén odstoupit od smlouvy i v piipadg, Ze
stavbou zatizeni nebude dot&en budouci sluzebny pozemek.

VL

(1) Budouci opravnény se zavazuje:

a) bezplatng predat budoucimu zavazanému po ukonéeni stavby zafizeni geometricky plan pro vymezeni
rozsahu sluZebnosti na budoucim sluZzebném pozemku.

b) uvést na své ndklady budouci sluZebny pozemek do piivodniho stavu dle podminek stanovenych pfi
projednavani stavby zafizeni ve vSech stupnich fizeni, popf. nahradit budoucimu zavazanému Skodu
vzniklou v dtsledku &innosti budouciho opravnéného na budoucim sluzebném pozemku, popi. na
pozemcich sousedicich, jsou-li ve vlastnictvi nebo ve spravé budouciho zavazaného.

¢) v ptipadé budoucich zésahli do t&lesa komunikace splnit podminky stanovené Spravou a udrzbou
silnic Usteckého kraje, prispévkovou organizaci, a uhradit cenu za zasah dle platného ceniku
schvaleného Radou Usteckého kraje na zékladé samostatné smlouvy.

VIL

Prava a povinnosti podle této smlouvy pfechédzeji na piipadné pravni nastupce Gi¢astnikd.

VIIIL.

(1) Smluvni strany shodn& prohladuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile, urcité, vazn€ a srozumitelng, bez zneuziti tisng,
nezkudenosti, rozumové slabosti, rozrueni nebo lehkomyslnosti druhé strany, na dikaz ¢ehoZ pripojuji
své podpisy.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi budouci zavézany a dva budouci
opravnény.

Informace o zpracovani osobnich Gdaji: http://susuk.cz/dokumenty
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Budoyci zavdzany
Ustecky kraj Sprava Zelegnic, statni organizace
zastoupeny
Spréavou a udrzbou silnic Usteckého kraje, Reditel Stgvebpi spravy Zdpad

ptispévkovou organizaci
Ing. Libor Taéner, Feditel

statni organizace

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1955/228, 190 00 Preha 9
1C0: 70994234 DIC: CZ70994234

[5]

Podepsané smlouvy zasilejte vyhradné na adresu: SUS Litomé¥ice, Nadrazni 29, 412 01
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Rada Usteckého kraje

Usneseni

227. schitze Rady Usteckého kraje - V. volebni obdobi 2016 - 2020, konané dne 01.11.2017

od 10:12 hodin do 12:17 hodin, v sidle Krajského titadu Usteckého kraje, Velkéd Hradebni
3118/48, Usti nad Labem

Usnesenf & 032/27R/2017
102 Problematika se zésahem do t&lesa komunikaci II. a II1. t¥id na ézemf Usteckého

kraje
Rada Usteckého kraje po projednéni

F) svéfuje

dle § 59 odst. 4 zékoma &. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizenf), ve zn¥ni pozd&jsich
piedpisti, vedoucimw odboru dopravy a silniénitho hospodétstvi Krajského Gfadu Usteckého
kraje, rozhodovémi o zfizovénf, zménéch ¢&i zéiniku vedkerych vécnych bfemen
k nemovitostem ve vlastnictvi Usteckého kraje, k nimZ vykonévé prévo hospodafeni Spriva a
drZba silnic Usteckého kraje, prispévkové organizace;

G) zmociiuje

Sprévu a Gdrzbu silmic Usteckého kraje, pHspévkovou organizaci, k uzaviréni smhav o
mﬂwvéh)domiodwsmbnosﬁhhnymkésm.mﬂwothmﬁshﬁebmsﬂinknynké
sit¥, smluv o smlouvé budouci o zfizenf vEcného bfemene a smluv o z¥Hzenf vécného bfemene
dkvwﬂschvibnfchvboduEﬁaEBbhﬂoumesmi,v!dypopfedqhoﬁmmzbo&:mi
vedouctho odboru dopravy a silni¢nfho hospodéfstvi Krajského Gfadu Usteckého kraje o
zfizeni vécného biemene, a smhuv dle pfechodnych ustanovenf uvedenych v bodu C) a D)
tohoto usneseni;

§ —— i e,
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