



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31

400 03 Ústí nad Labem

č.j. 8740/2013-OR UNL

Zvýšení TR Hájek – Karlovy Vary a Nové Sedlo - Sokolov

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY




Správa železniční dopravní cesty

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE



Operační program
Doprava



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

OBSAH:

DÍL 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Část 1 Oznámení o zakázce

Část 2 Pokyny pro dodavatele

DÍL 2 NÁVRH SMLOUVY

Příloha č. 1 Obchodní podmínky na realizaci opravných prací u OŘ Ústí nad Labem

Příloha č. 2 Technické podmínky na realizaci opravných prací u OŘ Ústí nad Labem

Příloha č. 3 Seznam stavebních objektů a provozních souborů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha č.5 Seznam subdodavatelů

DÍL 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY

DÍL 4 POLOŽKOVÉ ROZPOČTY

Část 1 Rekapitulace ceny členěná dle úseků, PS, SO a ostatních položek

Část 2 Položkové rozpočty Hájek – Karlovy Vary

Část 3 Položkové rozpočty Nové Sedlo - Sokolov