



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31

400 03 Ústí nad Labem

Zvýšení TR Hájek – Karlovy Vary a Nové Sedlo - Sokolov

DÍL 3

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY




Správa železniční dopravní cesty

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE



Operační program
Doprava



Evropska unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

Projektová dokumentace stavby je poskytnuta v elektronické podobě (na CD).

OBSAH:

Úsek Hájek – Karlovy Vary

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná část

C. Situace stavby

Technologická část

PS 02-1 úprava SZZ Hájek

PS 02-2 úprava TZZ Hájek - Dalovice

PS 02-3 úprava SZZ Dalovice

PS 02-4 kabelizace Hájek - Dalovice

Stavební část

SO 01-1 úpravy železničního svršku Hájek - K. Vary

SO 01-2 sanace žel. spodku v žst. Dalovice

SO 04-1 úpravy a regulace TV

SO 04-2 úpravy ukolejnění, KSU

H. Doklady

Úsek Nové Sedlo - Sokolov

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná část

C. Situace stavby

Technologická část

PS 02-2 úprava TZZ N. Sedlo - Sokolov

Stavební část

SO 01-1 úpravy železničního svršku N. Sedlo - Sokolov

SO 02-1 most km 205,153 – obnova izolace

SO 02-2 most km 205,562 – obnova izolace

SO 04-1 úpravy a regulace TV

Podklady správce k SO SMT km 206,641 a 206,800

H. Doklady

Poznámka:

Součástí PD jsou i následující PS a SO úseku Nové Sedlo - Sokolov, jejichž realizace však není součástí této VZ a proto jsou ze zadávací dokumentace vyjmuty:

PS 02-1 úprava SZZ v žst. N. Sedlo

SO 01-2 žel.svršek v žst. N. Sedlo vč. rekonstrukce výhybek na chebském zhlaví

SO 04-2 úpravy EOv N. Sedlo