

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

ROZPOČET

Název stavby : Zřízení EOv v dopravnách Bělčice a Kasejovice

Název PS,SO : Doplnění dálkové diagnostiky

Datum zpracování : 05/2017
Zpracoval, firma : Bc. Jiří Čermák, Intesys BRNO s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
1	701001	Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně (včetně objímky)	kus	34,000		0,000		0,00		0,00
2	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	400,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	2	Sdělovací kabely pro silnoprůdové aplikace								
3	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0,500		0,000		0,00		0,00
4	742M11	Ukončení 7-12 žilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	34,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Sdělovací kabely pro silnoprůdové aplikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	3	Sdělovací a řídící systémy: Uložná vedení								
5	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	3,000		0,000		0,00		0,00
6	75I81X	Kabel optický singlemode - montáž	m	50,000		0,000		0,00		0,00
7	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	400,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

ROZPOČET

Název stavby : Zřízení EOv v dopravnách Bělčice a Kasejovice

Název PS,SO : Doplnění dálkové diagnostiky

Datum zpracování : 05/2017
Zpracoval, firma : Bc. Jiří Čermák, Intesys BRNO s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC	0,00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	75IC32	Mikrotrubičková průchodka průměru přes 10 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
9	75I95X	Optotrubka HDPE dělená - montáž	m	400,000		0,000		0,00		0,00
10	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	2,000		0,000		0,00		0,00
11	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	400,000		0,000		0,00		0,00
12	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
13	75I81X	Kabel optický singlemode - montáž	m	400,000		0,000		0,00		0,00
14	75IF11	Spojovací svorkovnice 2/10 - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
15	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

ROZPOČET

Název stavby : Zřízení EOv v dopravnách Bělčice a Kasejovice

Název PS,SO : Doplnění dálkové diagnostiky

Datum zpracování : 05/2017
Zpracoval, firma : Bc. Jiří Čermák, Intesys BRNO s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC	0,00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
17	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
18	75I841	Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75I84X	Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
21	75IEE2	Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
22	75IEEX	Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
23	75IK21	Měření komplexní optického kabelu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

ROZPOČET

Název stavby : Zřízení EOv v dopravnách Bělčice a Kasejovice

Název PS,SO : Doplnění dálkové diagnostiky

Datum zpracování : 05/2017
Zpracoval, firma : Bc. Jiří Čermák, Intesys BRNO s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 3	Sdělovací a řídicí systémy: Úložná vedení				0,000		0,00		0,00
Díl:	4	Sdělovací a řídicí systémy: Vnitřní rozvody								
24	75J111	Nosná lišta plastová - dodávka	m	35,000		0,000		0,00		0,00
25	75JB11	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 15 U	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
26	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
27	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
28	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
29	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpar	0,460		0,000		0,00		0,00
30	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpar	0,460		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Sdělovací a řídicí systémy: Vnitřní rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	Sdělovací a řídicí systémy: Proudové zdroje								
31	75K221	Napájecí zdroj 24 V DC do 5 A	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
32	75K22X	Napájecí zdroj 24 V DC - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
33	75K321	Záložní zdroj UPS 230 V do 1000 VA - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

ROZPOČET

Název stavby :Zřízení EOv v dopravnách Bělčice a Kasejovice

Název PS,SO :Doplnění dálkové diagnostiky

Datum zpracování :05/2017

Zpracoval, firma :Bc. Jiří Čermák, Intesys BRNO s.r.o.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SOPS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	75K32X	Záložní zdroj UPS 230 V do 1000 VA - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
35	R	Panel jističový	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

ROZPOČET

Název stavby : Zřízení EOv v dopravnách Bělčice a Kasejovice

Název PS,SO : Doplnění dálkové diagnostiky

Datum zpracování : 05/2017
Zpracoval, firma : Bc. Jiří Čermák, Intesys BRNO s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	744612	Jistič jednopólový (10kA) od 4 do 10 A	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
37	744652	Jistič DC od 4 do 10 A	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
38	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový CU s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	50,000		0,000		0,00		0,00
39	742K12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Sdělovací a řídicí systémy: Proudové zdroje				0,000		0,00		0,00
Díl:	6	Telefonní a přenosové systémy: Datové systémy								
40	75M833	Router (směrovač) ve funkci základního firewallu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	75M83X	Router (směrovač) - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	75M823	Switch Ethernet L2 24 portů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	75M825	Switch Ethernet L2 24 portů, optické rozhraní	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
44	75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
45	75M842	Modem xHDSL, rozhraní Ethernet	kus	8,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

ROZPOČET

Název stavby : Zřízení EOv v dopravnách Bělčice a Kasejovice

Název PS,SO : Doplnění dálkové diagnostiky

Datum zpracování : 05/2017
Zpracoval, firma : Bc. Jiří Čermák, Intesys BRNO s.r.o.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	75M84X	Modem - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
47	75M851	Mediakonvertor - modul (šasi) do 3 slotů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
48	75M85X	Mediakonvertor - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
49	75JA53	19" patch panel Solarix 24 x RJ45 stíněný CAT5E FTP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
50	75JA5X	Rozvaděč strukt. Kabeláže, montáž organizaru, patchpanelu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
51	R	Propojovací kabel LAN Patchcord, 2m	kus	26,000		0,000		0,00		0,00
52	R	Patchpanel 5xRJ45 na DIN lištu	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
53	75M822	Switch ethernet L2 do 12 portů, průmyslové provedení	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
54	75M911	Sdělovací transformátor NF 600:600 se 4kV izolační pevností	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
55	75M91X	Sdělovací transformátor montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Sdělovací a řídicí systémy: Datové systémy				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

ROZPOČET

Název stavby : Zřízení EOv v dopravnách Bělčice a Kasejovice

Název PS,SO : Doplnění dálkové diagnostiky

Datum zpracování : 05/2017
Zpracoval, firma : Bc. Jiří Čermák, Intesys BRNO s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	7	Dálková diagnostika TS ŽDC								
56	75O911	DDTS ŽDC, INTEGRAČNÍ KONCENTRÁTOR	KUS	1,000				0,00		0,00
57	75O915	DDTS ŽDC, PŘEVODNÍK M-BUS/ ETHERNET	KUS	5,000				0,00		0,00
58	75O923	DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ INS	KUS	20,000				0,00		0,00
59	75O931	DDTS ŽDC, KLIENTSKÉ PRACOVÍŠTĚ STACIONÁRNÍ	KUS	1,000				0,00		0,00
60	75O932	DDTS ŽDC, SW PRO STACIONÁRNÍHO KLIENTA	KUS	1,000				0,00		0,00
61	75O933	DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ STACIONÁRNÍHO KLIENTA	KUS	1,000				0,00		0,00
62	75O93X	DDTS ŽDC, KLIENTSKÉ PRACOVÍŠTĚ STACIONÁRNÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

ROZPOČET

Název stavby : Zřízení EOv v dopravnách Bělčice a Kasejovice

Název PS,SO : Doplnění dálkové diagnostiky

Datum zpracování : 05/2017
Zpracoval, firma : Bc. Jiří Čermák, Intesys BRNO s.r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC	0,00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	75O951	DDTS ŽDC, INTEGRACE EOv	KUS	5,000				0,00		0,00
64	75O957	DDTS ŽDC, INTEGRACE OSE	KUS	5,000				0,00		0,00
65	75O961	DDTS ŽDC, PŘIPOJENÍ INK DO INS	KUS	2,000				0,00		0,00
66	75O962	DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE A NAPLNĚNÍ DATOVÝCH STRUKTUR	KUS	1,000				0,00		0,00
67	75O966	DDTS ŽDC, KONFIGURACE PŘENOSŮ DAT JEDNOTLIVÝCH TLS	KUS	1,000				0,00		0,00
68	75O968	DDTS ŽDC, ODZKOUŠENÍ PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ	KUS	1,000				0,00		0,00
S	Celkem za 7	Dálková diagnostika TS ŽDC				0,000		0,00		0,00
Díl:	8	Zkoušky, revize a HZS								
69	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
70	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
71	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
72	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

ROZPOČET

Název stavby :Zřízení EOv v dopravnách Bělčice a Kasejovice

Název PS,SO :Doplnění dálkové diagnostiky

Datum zpracování :05/2017

Zpracoval, firma :Bc. Jiří Čermák, Intesys BRNO s.r.o.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SOPS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00
74	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
75	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00