Legenda:

Nové zařízení:

- Nové zabezpečovací kabely (PS01)
- Nové nn kabely (S001)
- Nové uzemnění (S001)
- RD — Reléový domek, Snímač počítače náprav (PS01)
- RE — ESP8040 — Elektroměrový rozvaděč, Spol. přístr. skříň (S001)

Ostatní:

- Hranice drážního pozemku
- Hranice katastrálního území
- Přístupové cesty na stavbu
- Zařízení staveniště

Stávající sítě:

- CETIN
- CETIN – nadzemní sítě
- CETIN – neprovozované, nezaměřené sítě
- ČEZ – nadzemní NN
- ČEZ – nadzemní VN
- ČEZ – nadzemní VVN
- ČEZ – podzemní NN
- GasNet (plynovod)
- SmVaK – vodovod
- SŽDC – SEE
- SŽDC – SŽ – bod
- SŽDC – SSZT
- SŽDC TÚDC (v údržbě ČD – Telematika)

INVESTOR STAVBY:	SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1				
OBJEDNATEL PROJEKTU:	SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava				
signal PROJEKT	VED. PRACOVIŠTĚ:	Ľubomír Tůma		ZAK. ČÍSLO: 18-064-30-211	SOUPRAVA Č.
	HIP:	Jaromír Kielor			
	ODP. PROJ.:	Jaromír Kielor			
	NAKRES.:	Jaromír Kielor		DATUM: 8/2018	
	KONTROLOVAL:	Mgr. Radek Böhm			
STAVBA: Oprava PZS v km 134,896 na trati Český Těšín - Frýdek Místek				STUPEŇ: DSP	
Část: Situace stavby				MĚŘÍTKO: 1:1000	
Výkres: Koordinační situace stavby - km 134,2-135,2				ČÁST: C.	PŘÍLOHA: C.2-1