

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ K OCENĚNÍ

Název stavby: Rekonstrukce mostů v km 184,534 a 184,593 trati Chomutov - Cheb

Název PS,SO: Všeobecný objekt

Datum zpracování: 15.5.2017

Zařídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:	SZDC	0,00
		Cena za objekt (Kč)

Číslo stavby 500 354 0010

Číslo PS,SO VŠEOB

Datum aktualizace: 18.6.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	Všeobecné konstrukce a práce								
1	VSEOB 01	Geodetická dokumentace skutečného provedení Doplň. popis Předání 3x tištěná + 3x digitální forma CD	KPL	1,0000	0,000000	0,000000		0,00	0,00	0,00
2	VSEOB 02	Dokumentace skutečného provedení Doplň. popis Předání 3 x tištěná forma.	KPL	1,0000	0,000000	0,000000		0,00	0,00	0,00
3	VSEOB 03	Digitální dokumentace skutečného provedení Doplň. popis Předání 3 x digitální forma CD	KPL	1,0000	0,000000	0,000000		0,00	0,00	0,00
4	VSEOB 04	Dokumentace pro souhrnné řešení Doplň. popis Realizační dokumentace/dokumentace zhotovitele pro stavební objekty, realizační dokumentace pažení sousední koleje, mostní provizorium pro výstavbu nového objektu... Předání 4x tištěná + 4x digitální forma CD.	KPL	1,0000	0,000000	0,000000		0,00	0,00	0,00
5	VSEOB 05	Geometrické plány a věcná b/emen Doplň. popis Předání 4x tištěná + 4x digitální forma CD	KPL	1,0000	0,000000	0,000000		0,00	0,00	0,00
6	VSEOB 09	Posouzení shody (interoperability) notifikovanou (autorizovanou) osobou Doplň. popis Předání 3x tištěná + 3x digitální forma CD.	KPL	1,0000	0,000000	0,000000		0,00	0,00	0,00
7	VSEOB 13	Posouzení bezpečnosti, analýza a hodnocení rizik změny dle NK (EU) č.352/2009	KPL	1,0000	0,000000	0,000000		0,00	0,00	0,00
	Doplň. popis	Předání 3x tištěná + 3x digitální forma CD.								
	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

KPL	7	0,00
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

	Typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	12	13	14	15
	S			
	P	2017_OTSKP	V této položce ocení dodavatel náklady na geodetickou část dokumentace skutečného provedení. Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby, předání 3x tištěná + 3x digitální forma CD.	
	P	2017_OTSKP	V této položce ocení dodavatel náklady na dokumentaci skutečného provedení, výjma geodetické části a výjma digitální dokumentace. Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby, předání 3 x tištěná forma.	
	P	2017_OTSKP	V této položce ocení dodavatel náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení v digitální podobě. Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby, předání 3 x digitální forma CD.	
	P	2017_OTSKP	V této položce ocení dodavatel náklady na realizační dokumentaci stavby pro jednotlivé stavební objekty nutné pro realizaci stavby. Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby, předání 4x tištěná + 4x digitální forma CD.	
	P	2017_OTSKP	V této položce ocení dodavatel náklady na geodetickou a administrativní činnost spojenou s agendou nutnou pro: - výkup pozemků a nemovitostí - zřízení věcných břemen Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby, které to vyžadují.	
	P	2017_OTSKP	V této položce ocení dodavatel náklady na posouzení shody ve fázi realizace, prováděné zhotovitelem stavby na základě: - Nařízení vlády č. 113/2005 Sb. (o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému) - zákona č. 103/2004 Sb. o drahách, kde je vyžadován certifikát o shodě vydaný autorizovanou osobou (§49). Cena za posouzení bude sjednána mezi zhotovitelem stavby a autorizovanou osobou při zohlednění počtu notifikovaných PS a SO. Zhotovitel stavby si smí k ceně za posouzení autorizovanou osobou připočítat jen nezbytné vlastní náklady s posouzením související. Faktura za posouzení shody v rámci realizace stavby bude prováděna po ukončení prací podle dohodnutých jednotlivých fází s uvedením provedených prací a to obvykle za období 6 měsíců s členěním na fakturované náklady autorizovanou osobou a vlastní náklady, které nutno specifikovat. Součet dílčích faktur nesmí překročit celkovou sjednanou cenu za posouzení shody. Konečná faktura za posouzení shody musí být vystavena (pokud nebude výjimečně sjednáno jinak) s doložením předání všech certifikátů o shodě do 6 měsíců po ukončení prací na posledním objektu nebo souboru stavby. Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby, které posouzení vyžadují, předání 3x tištěná + 3x digitální forma CD.	
	P	2017_OTSKP	1. Položka obsahuje: zajištění posouzení rizik oprávněnou osobou, předání protokolu 3x tištěná a 3x digitální forma CD. Posouzení se řídí platnou legislativou v době realizace stavby a vydávanými rozhodnutími Drážního úřadu. Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, pokud je vydán takového osvědčení dle uvedeného nařízení třetí strany. 3. Měrná jednotka: KOMPLET+KPL 4. Způsob měření: soubor všech úkonů nutných pro zpracování posouzení ve smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 "o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES" publikované v Úředním věstníku Evropské unie, počínaje stranou L108/4 5. Hlavní materiál: kancelářský papír, desky, CD disk	