


- V1 S.V. 1/2" 580 mm n.č.p. ukončen rohákem (baterie)
V2 S.V. 1/2" 600 mm n.č.p. ukončen rohákem (pisoár)
V3 S.V. 3/4" 450 mm n.č.p. ukončen pračkovým ventilem (WC)

— . — . — nové vedení studené vody

- pozn.:
- veškeré zařizovací předměty jsou navrženy v provedení antivandal
 - rozvody studené vody jsou provedeny z polypropylenu a vedeny v drážkách ve zdech, nebo za lehkými instalačními příčkami
 - potrubí rozvodu je opatřeno tepelně izolačními trubicemi z penového polyetyleny (MIRELON), tl. 20mm
 - porubí je označeno vnějším průměrem x tloušťkou stěny
 - přesné umístění a rozměry stoupacích potrubí, vzhledem k absenci původní dokumentace není známo, zakreslení je pouze schematické na základě osobní prohlídky objektu



Investor, objednatel:

SZDC
Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty s.o.
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Město
www.szdc.cz, szdc@szdc.cz

Generální projektant

Samson Praha, spol. s r.o.

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Týnská 622/17, 110 00 Praha 1
+420 224 828 221
samsonpraha@samsonpraha.cz

Název díla:

Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně

Paré:

Odpovědný projektant: Ing. Otakar Hasík	+420 737 226 778 hasik@samsonpraha.cz	Zpracovatel části: Samson Praha, spol. s r.o. SAMSON PRAHA, spol. s r.o. Týnská 622/17, 110 00 Praha 1 +420 224 828 221 samsonpraha@samsonpraha.cz
Vypracoval: Tomáš Krábek	Kontrola: Ing. Eva Kolářová	
Stupeň: Projekt	Zakázkové číslo: 2016-19-SZDC	
Datum: 06/2017	Měřítko: 1:50	Počet formátů: 2xA4

Název přílohy: **SO 201 Rekonstrukce sociálního zařízení**

ZTI - vodovod

Část: **E.2**

Číslo přílohy: **6**