Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

5/0¢]

Sprava Zeleznicni dopravni cesty

Priloha €. 2 c)

ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY

ZHOTOVENI STAVBY

»Rekonstrukce nastupisté

v Zeleznicni zastavce Konstantinovy Lazné“

Datum vydani: 29.11. 2017



?" DC ,Rekonstrukce nastupisté v Zeleznicni zastdvce
Konstantinovy Lazné “

Sprava zeleznicnl dopravai cesty Pfiloha €. 2c) — Zvlastni technické podminky
OBSAH

OBSAH..ccveevvnmsrenmsensesarsrntsssssarssstesssersssssassssnsssnessnsssns samsuasssnsssarsasssaensessussssseasssssssnsssans sassaansssssanssbisdi ssieisssasissaisorniosns 2

1. SPECIFIKACE PREDIVIETU DILA ..ooveisverueisteiiseesseessisssessessesssesseessasssessasssssssessesssssssssssssssesssessssssesssssnssssesnsessasssesses

1.1.  UCEL A ROZSAH PREDMETU DiLA
1.2, UNVISTENTSTAVBY: 1corrennsnrnnnsnnansanomnonnesnns sonmmnomansmnnssnnssns sasmsompnsnsnns snasvssmynmnsdad a5 e i 6o aass i s s m i S S A SRS 5

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU ....cuveuieviuiireseieisessessesissessesessessssessessssassssessessesssssssessessssessssessssessessssessessssesesses
2.1.  PROJEKTOVA DOKUMENTACE
2.2  SOUVISENC DOKUMENTACE issoscssssmsvnmsvssssmsnss s s oo ssns s sy s s i ey s s s s s s Oei s am s s s s s e mavuns
KOORDINACE S JINYIVIIE STAVBAIMI c..vvvetseseeeeessseesssseeessssessssessesssssessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssesssnns
ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DILA
A1, VSEOBEGNE ..vvevrnonsnansssssssssnsssassossisnssossnsssssississssiasssdsns osis oms ois s ssassviss cos vois doavas s veensvons vassson snnss sesnnsss vasvanas soRemanes
4.2.  DOKLADY PREDKLADANE ZHOTOVITELEM
4.3.  REALIZACNI DOKUMENTACE STAVBY ..uvviviineeriieeniannnnns
4.4, DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY
A5, TECHNOLOGICKE OBJEKTY vevereeveeeiueeeseeeeeseeiseesssesessseessesseeessneseesssesesssessessessns
i |5 R e 0 1T U T ——
A.7.  POZEMNI STAVEBNI OBJEKTY truuuuuneeieeiererusuneeeessseessssssseeseseeessessssssssssnssesessssssssssnseessssssssssssssssseeeeeseensssssnnsmneseeeesens 7
4.8,  TRAKCNI A ENERGETICKA ZARIZENT ..iiiiiiiiiiiieeeeiiiie ettt iie e e e e e e e e e e eee et eeeeeeeeeeessaaa e e e eeesaasaasa s aeeeeeaesassssnannnneeeeeaees 8
4.9, ZIVOTNI PROSTREDI A NAKLADANIS ODPADY ..vveevveeeeeeeeeeeeueeeeeeeeeeseeseeeesssessessssssessessssesssessessessssseesssenssensessesnssssssnees 8
GEODETICKA DOKUIVIENTACE .vveviesvvetessseeesessssessssssssssssesssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssesssssssssssasssssssssssassssssnssssssnes 8
ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY .euvieiiireicrnessnessesseesssessesseessesssesssessesssesssesssesssssssesssesssessesssssnssssasssesssassasssesns 10
SOUVISEJICI DOKUIMENTY A PREDPISY «.cicveiiiviisrisrissesseessesssessesssnsssessssssesssessssessssssesssesssessssssessesssssssssssessesssens 10

\

2z11




»Rekonstrukce nastupisté v zeleznicni zastavce
Konstantinovy Lazné “
Pfiloha €. 2c) — Zvlastni technické podminky

1.  SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1.  Uéel a rozsah predmétu Dila

1.1.1. Pfedmétem dila je rekonstrukce ndstupisté v zastavce Konstantinovy Lazné&, vybudovani nového osvétleni
a orientacniho systému, rekonstrukce socidlniho zafizeni a Gprava bezbariérového pfistupu na ndstu-
pidté. Dale bude provedena rekonstrukce pfilehlé Casti koleje vé. Zelezniéniho spodku s drendZi a
s obnovou povrchového odvodriovaciho prikopu podél trati. Ve vazbé na rekonstrukci socidlniho zafizen{
bude postaven novy kanaliza¢ni fad s pripojkou do jednotné obecni kanalizace. Odvodnéni ndstupisté a
drenaz bude napojena do vsakovacich objektd s prepadem do jednotné kanalizace.

1.1.2. Rozsah dila ,Rekonstrukce ndstupisté v Zelezni¢ni zastavce Konstantinovy Ldzn&“ je dan projektem
stavby. Zhotoveni stavby bude provedeno v rozsahu zadavacich podkladl a schvélené projektové doku-
mentace. Po realizaci bude zhotovena dokumentace skutecného provedeni dle SOD a obchodnich pod-
minek. Dodavatel zajisti vydani certifikdtu interoperability subsystému (ENE, INFA, CCT) notifikovanou
osobou.

1.2.  Umisténi stavby
° Stavba je na trati Piovany — Bezdruzice vkm 21,160 — 21,337. (PGvodni rozsah stavby km 21,160 —

21,303, ktery zlstal uvedeny napf. v projektu, ¢ast A — Pravodni zprdva, bod 1.1 — Udaje o stavbé, byl
zménén po pfipominkovém fizeni z dGvodu spInéni normovych parametrd na zfizeni bezstykové koleje.)
Jedna se o jednokolejnou, neelektrifikovanou regionalni trat, kterd je provozovand v nezdvislé trakci a
podle pfedpisu SZDC D3 (¢&islovéani: REGO55, TUDU 026108, KIR = 177 a GVD = 712C).

° Stavba bude situovana v Plzeriském kraji, v okrese Tachov, v k. G. Konstantinovy Lazné.
° Hlavni stavebni ¢innost bude probihat na pozemcich ve vlastnictvi Ceské republiky, ke kterym mé préavo
SZDC s. o. pravo hospodafit s majetkem statu.

° Obvod stavenisté je uren Uzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemkd v k. 4. Konstantinovy Lazné,
na nichz bude stavba provadéna.

2.  PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1. Projektova dokumentace

2.1.1. Zpracovatelem projektu stavby ,Rekonstrukce ndstupiSté v Zelezni¢ni zastavce Konstantinovy Lazné” je
SAMSON Praha, spol. sr. o., projekt byl zpracovan v 09/2017.

2.2.  Souvisejici dokumentace
2.2.1. Posuzovaci protokol projektu &. j. 23202/2017-SZDC-SSZ-UT2-Brj z 28. 11. 2017.
2.2.2. Schvalovaci protokol projektu ¢. j. (bude doplnéno po podpisu schvalovaciho protokolu)
2.2.3. Souhlas M&U BezdruZice, odboru vystavby a Zivotniho prostfedi, podle § 15, odst. 2 stavebniho zékona,
s vydanim stavebniho povoleni specidlnim stavebnim Gfadem — Drdznim Gfadem, ¢&. j. BOV/1725/2017
z21.7.2017.
2.2.4. Rozhodnuti o umisténi stavby ,Rekonstrukce nastupisté v zelezniéni zastdvce Konstantinovy Lazné — &ast

prodlouzeni kanalizaéniho fadu”, vydané M&U BezdruZice, odborem vystavby a Zivotniho prostedi dne
20.7.2017 pod ¢. j. BOV 525/2017, které nabylo pravni moci dne 24. 8. 2017.

X

2.2.5. Stavebni povoleni pro stavbu ,Rekonstrukce ndstupisté v zelezni¢ni zastavce Konstantinovy Lazné”, které
vydal Drazni urad dne pod ¢. j. (bude doplnéno po vyddni stavebniho povoleni).

2.2.6. Vodopravni rozhodnuti (stavebni povoleni) pro stavbu ,Rekonstrukce nastupisté v Zelezniéni zastavce
Konstantinovy Lazné — ¢ast prodlouZeni kanalizaéniho Fadu®, které vydal MéU Stfibro, odbor Zivotniho

prostiedi dne pod ¢. j. (bude doplnéno po vyddni rozhodnuti)
, \
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3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, popf. aktudlné realizovanymi
akcemi a to i dalsich investor(, které pfimo s predmétnou akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit.

Koordinace musi probihat se stavbami:

Rekonstrukce nastupisté v ZST BezdruZice, kterd je ve fazi zpracovani projektové dokumentace,
Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Priovany — Bezdruzice, ktera je fazi podpisu smlouvy o zhotoveni
stavby.

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DILA

4.1. VsSeobecné

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

Uchazec obdrzi jako soucéast zadavaci dokumentace kompletni digitalni verzi projektové dokumentace
stavby. V ramci zadavaci dokumentace uchazec obdrzi souhrnny soupis praci a vykaz vymér v tiSténé a
digitdlni formé. V pripadé nesouladu mezi Udaji v tisténé podobé (a soucasné v digitdlni podobé
v uzaviené formé ve formatu *.pdf) a otevienou (* .xIs) formou, plati oteviena forma *.xls.

Pred zahdajenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti zhotovitel vytyéeni hranic draz-
niho pozemku, aby nedoslo béhem realizace k dotéeni nebo zaboru cizich pozemk(. V pfipadé, ze by
presto k takovému zdboru doslo, bude feseni vzniklych problému véci a pIné k tizi zhotovitele.

Soucasti predmétu dila je dale:
e zfizeni geodetického bodového pole a veskerd geodeticka méreni nutna k provedeni dila,
e  zajiSténi dozoru v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby vtom smyslu, Ze mu
umozni uzivat prostory a vybaveni zatizeni stavenisté pro praci pracovniho tymu objednatele (poskytnuti
nezbytnych kanceldfskych prostor pro TDS, geotechnického konzultanta a koordinatora BOZP vcetné
parkovacich mist atd.). Naklady na vySe uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce zhotovitele a jsou
soucasti nakladd na zafizeni stavenisté.

Po vytyceni kabelovych tras a pred zahdjenim vykopovych praci je zhotovitel povinen svolat jednani za
ucasti zhotovitele projektové dokumentace SO 105 — kanalizace jednotna a SO 301 — osvétleni nastupisté
a Upravy osvétleni, jednotlivych podzhotoviteld a objednatele. Cilem je na misté upresnit a zkoordinovat
jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni jednotlivych praci. Z jednani je zhotovitel povinen provést za-
znam. Zhotovitel musi byt pripraven na chyby a lokaini zmény v presnosti tdaji o polohach stavajicich
inzenyrskych siti.

Zhotovitel musi v rdmci prejimacich fizeni vytvorit casovy prostor pro ¢innost odbornych komisi objedna-
tele v rozmezi cca 10 az 30 dni pred predanim stavby (nebo jeji ¢asti) objednateli v zavislosti na rozsahu
zafizeni.

Zhotovitel musi v dostateéném predstihu pred ukoncenim jednotlivych stavebnich postupl a vyluk pre-
dat povérenému pracovnikovi objednatele vSechny pottebné podklady pro zpracovani uprav dopravni
dokumentace ve smyslu pFedpisu SZDC D5.

Zhotovitel bude respektovat pfipadné podminky, pfipominky a pozadavky verejnopravnich organd, které
budou obsazeny ve stavebnim povoleni.

Predani staveni$té zhotoviteli zajisti objednatel az po podpisu smlouvy o dilo obéma stranami a po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni.

Zhotovitel bude ve svém technickém feSeni respektovat technické. feSeni projednané a schvalené
v projektu stavby. Pfipadné vicendklady na dodatecné zajisténi splnéni pozadavkd zadavatele dané pro-
jektem stavby z divodu nemoznosti dodavaného zafizeni spinit tyto pozadavky ponese zhotovitel ke své
tizi.

Objednatel upozoriiuje zhotovitele, Zze veskeré néklady souvisejici s vlastni realizaci véetné dopravy
doddavek a material(, odvozem a likvidaci odpad(, nastavenim parametrd, ozZivenim, dodavatelskym a
komisionalnim prezkousenim, uvedenim stavby do zkusebniho a trvalého provozu, geodetickym zamére-
nim skutecného provedeni stavby véetné vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby, pro-
vedenim technickych revizi a potfebnych komplexnich vyzkouseni, vystavenim reviznich zprav, protokoli
UTZ a TBZ si zhotovitel zahrne do ocenéni polozek pfedaného vykazu vymér.
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4.1.12. Objednatelem nebudou akceptovany zddné pozdéjsi pozadavky na viceprdce vyplyvajici z diivodu
opomenuti ¢ zvoleni nevhodného technického feseni zhotovitelem. Objednatel upozorfiuje zhotovitele,
Ze stavba neni vyvojovym pracovistém zhotovitele a Ze veskeré naklady na odstranéni nedostatk(i sku-
te¢né doddvané technologie oproti navrhu technického feSeni deklarovanému v nabidce ponese zhotovi-
tel na své naklady. Objednatel si vyhrazuje pravo na predlozeni pouze jednoho technického feseni ze
strany zhotovitele, varianty se nepfipoustéji.

4.1.13. Zhotovitel pFedlozi ve své nabidce konkrétni navrh technického Feseni jednotlivych PS a SO, ktery bude
splfiovat pozadavky schvédleného projektu stavby s respektovanim pfipominek posuzovaciho a schvalova-
ciho procesu (dle posuzovaciho a schvalovaciho protokolu).

4.1.14. UZivani dréZnich a zejména mimodraznich nemovitosti pro Géely zafizeni staveni$té a pfistupovych cest,
jakoZ i vyuZiti docasnych zdborli nad ramec uvedeny v projektu si zhotovitel v pfedstihu projedna
s vlastniky téchto nemovitosti. Zhotovitel je také pIné hradi.

4.1.15. Na stavbé mUZze zhotovitel pouzit pouze takovd nova zafizeni, vyrobky a souéasti, jejichz platny ovéfovaci
provoz bude kladné ukoncen nejpozdéji do terminu odevzddni a pfevzeti tohoto zafizeni (nebo SO a PS,
které toto zafizeni obsahuje). Navrzend zafizeni musi splfiovat podminku kompatibility se zafizenimi,
ktera jsou pouzita v navazujicich tratovych tsecich.

4.1.16. Zhotovitel je povinen pred zahdjenim praci na predmétné ¢asti dila zajistit souhlas s ovéFovacim provo-
zem a stanoveni podminek pro tento provoz v pfipadé zafizeni nezavedeného u objednatele (dle smér-
nice SZDC &. 34).

4.1.17. Vyziskany material ze stavby zlistavd v majetku Objednatele. Vyziskany material pfevezme protoko-
larné Oblastni reditelstvi v Plzni.

4.1.18. Predani dila bude zahajeno na zékladé oznameni zhotovitele o ukonéeni praci na dile nebo jeho provozu-
schopné casti. K zahdjeni prejimaciho fizeni zhotovitel pfipravi fddné dokoncené dilo bez vad a nedo-
délkd v provozuschopném stavu s ukonéenym komplexnim vyzkousenim.

4.1.19. Soucdsti oznameni zhotovitele o ukonceni dila nebo jeho provozuschopné &asti budou doklady pottebné
k predania prevzeti dila:

e  Protokol o mistnim (Ustnim) Setfeni (provéfeni zpusobilost UTZ),
e  Protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ,

e  Pfislusné tabulky dle predpisu T 200,

e Vychozi revize elektrického zafizeni,

e  QOsvédceni o jakosti a kompletnosti,

e Zhodnoceni komplexniho vyzkouseni,

e  Doklady, které pozaduje Drazni Grad.

4.1.20. K prejimacimu fizeni zhotovitel pfedlozi dvé soupravy projektové dokumentace skute¢ného provedeni
dila a pfeda je objednateli. Digitalni formu zpracuje dle smérnice SZDC & 117 ,Pfedavani digitalni doku-
mentace z investi¢ni vystavby SZDC“ ze dne 24. 3. 2017.

4.1.21. Zhotovitel se zavazuje, Ze v priib&hu zkusebniho provozu povede zaznamy o pribéhu zkusebniho pro-
vozu (denik zkuSebniho provozu) a ve spolupraci s objednatelem bude fesit zavady, které z priibéhu zku-
Sebniho provozu vyplynou. Na zavér zkuSebniho provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni. Pisemné
vyhodnoceni zkuSebniho provozu bude odsouhlaseno objednatelem & osobou, uréenou objednatelem,
napf. spravcem pfislusné technologie. Povinnosti zhotovitele ke stavbé konéi aZz po vydani souhlasu
odpovédného pracovi§té SZDC s. o. s trvalym provozem zafizen.

4.1.22. Soudasti pInéni dila je provedeni kompletni kolaudace stavby dle jednotlivych PS a SO dany schvalenym
projektem stavby.

4.1.23. Zhotovitel si smluvné zajisti pfistupové cesty na stavenisté s prislusnymi spravci ¢ majiteli dotéenych po-
zemkd.

4.1.24. V pfipadé, Ze se v ramci stavby vyskytnou nebezpeéné odpady, zajisti zhotovitel na své néklady jejich li-
kvidaci odbornou firmou.

4.1.25. Zhotovitel si zajisti archeologicky dohled pfi realizaci stavby a v nabidce jej fadné naceni.

\!M\%@@
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4.2. Doklady predkladané zhotovitelem

4.2.1. Pred zahajenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,Uréena technicka zarizeni” ve smyslu vyhlasky ¢.
100/1995 Sh. v platném znéni, zadavatel pozaduje predlozeni dokladu o tom, ze uchaze¢ ma zajisténou
spoluprdci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sh. o drahdach v platném znéni pro
vsechny druhy ,,Uréenych technickych zarizeni”, dotCenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt ziejmé,
Ze se vztahuje k plnéni predmétné zakazky a bez jeho predlozeni nebude mozné zahdjit prace na vyse
uvedenych objektech.

4.3. Realizacni dokumentace stavhy

4.3.1. Neohsazeno, realizaéni dokumentace se nezpracovava

4.4. Dokumentace skutecného provedeni stavby

4.4.1. Zhotovitel stavby se zavazuje:

zajistit v souladu s podminkami stavebniho povoleni a v souladu se zavéry diléich zprav o posou-
zeni subsystém0 interoperability zapracovani vSech stanovenych podminek a vyhotoveni doku-
mentace stavby dle skutecného stavu provedeni dila véetné zakresleni zmén (ve dvou vyhotove-
nich v papirové formé) a preda ji objednateli k odsouhlaseni a k vyznacdeni pfipadnych pozadova-
nych tprav nejpozdéji 7 dnli pfed zahajenim prejimaciho fizeni dila v souladu s draznimi predpisy,
odevzdat objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve formé odpovidajici draznim
predpistim v trvalém provedeni (Cernotisk) a v digitalni formé do 3 mésic ode dne, kdy byl vydan
Protokol o pFevzeti praci pro celé dilo. Zmény budou zaméfeny s piesnosti odpovidajici CSN 73
0212-4, odevzdani bude v oteviené a uzaviené formé tj. *.docx, *.xIsx, *.dgn a ve formatu
Treelnfo,

prokazat zavaznym zpUsobem zajisténi zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby ve
vlastni nabidce,

dodat objednateli digitalni dokumentaci skutecného stavu na CD nosicich ve Ctyfech vyhotovenich,
ze odpovida za soulad tisténé a digitdlni podoby dokumentace,

Ze geodetickou ¢ast dokumentace zpracuje podle predpist prislusnych ke geodetické dokumentaci
s tim, Ze v pfipadé predavani zmén bude rozsah geodetické dokumentace rozsiten o vykresy vSech
koordinacnich situaci, véetné stavajiciho stavu a stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni ve for-
maétu *.dgn v souradnicich S-JTSK. Seznam souradnic bude téZ dodan v digitalnim souboru typu
* asc. V pripadé odkupl pozemki, ¢i uzavirani vécnych bfemen s mimodraznimi subjekty, budou
soucasti geodetické dokumentace Oddélovaci geometrické plany.

4.4.2. Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zaruku za:

obsah a spravnost dodanych médii skute¢ného provedeni stavby po dobu dvou let po uplynuti za-
ruéni doby dila,
soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zaruéni doby dila,

Uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to je do skonceni zaruky a vyporadani po-
sledni reklamace,

funkénost dokumentace a editovatelnost soubortd po dobu archivace u objednatele, to je do skon-
¢eni vSech zaruk a vyporadani posledni reklamace,

za soulad dokumentace skutecného provedeni se skutecnosti po dobu existence dila (stavby),

za Casti, u kterych zhotovitel uplatriuje ochranu podle autorského prava, a to po celou dobu trvani
pozadovanych prav,

v ramci geodetického zaméreni odevzda zhotovitel oddélovaci plany.

4.4.3. Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni idaje o pouzitém materialu tam, kde tyto Udaje
zhotovitel projektové dokumentace nesmi uvadét,

km polohy zacatk( a konct staveb,

dokumentace skute¢ného provedeni vystroje drahy,

vysledky méreni elektromagnetické kompatibility (EMC),

soupis pouzitych vyjimek z predpist a norem, .
z v v re vV e o A"\
protokol o zavérecném méreni kabeld, 0\}\ {
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e  revizni zpravy,
e protokoly o technickobezpecnostni zkousce.

4.4.4. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude dodana v Sesti vyhotovenich a v 6x digitdlni podobé.

4.5. Technologické objekty

Neobsazeno. Piivodné navrzeny PS 100 Zel. zastdvka Konstantinovy Lazné, kamerovy systém byl ze stavby
na zadost OR Plzef a po odsouhlaseni investorem a projektantem vyiazen.

4.6. InZenyrské objekty
4.6.1. Zelezniéni svréek

Ve stavbé bude provedena rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku podél nového néstupisté s navdzanim na
stavajici kolej v prostoru prejezdu a za nastupistém, v km 21,162 — 21,336. Celkova délka tpravy je 174
m, z toho je 121,5 m vymény kolejového rostu a 52,5 m smérového a vyskového vyrovnani. Nova kole-
jovy rosdt bude proveden z uzitych prazcti SB 8 s rozdélenim ,,C* a vybavenych novymi uzly upevnéni ,K“.
Kolejnice budou tvaru S49 regenerované. Nova kolej bude provedena jako bezstykova v délce 150 m.

4.6.2. Zelezniéni spodek

Obsahem SO je sanace zelezni¢niho spodku v délce rekonstrukce zelezniéniho svrsku (122 m) a zfizeni
odvodnéni vlevo koleje (otevieny rigol + trativod). Prazcové podlozi je navrzeno jako konstrukéni typ &. 2
tloustky 0,15 m.

4.6.3. Nastupisté

Nové ndstupisté bude v délce 60 m, vySce 550 mm nad TK a o $ifce 3,310 m. Nastupi$té bude v km poloze
21,219 - 21,279. Konstrukce nastupiSté je z nastupiStnich prefabrikdt( typu L s pfedsazenou hranou,
které budou osazeny do podkladniho betonového loze a zasypany propustnym nenamrzavym materia-
lem. Pochozi plochu tvofi betonovd dlazba a betonova dlazba s prvky pro nevidomé a slabozraké a pro
osoby se zdravotnim postizenim. Soucasti prislusného SO je demolice soucasného nastupisté, osazeni za-
bradli a odvodnéni nastupisté.

4.6.4. Ostatni inZenyrské objekty

Dalsimi inZenyrskymi objekty jsou pfistupové komunikace a jejich obnova novy orientaéni systém na za-
stavce.

Ve stavbé bude obnoveno schodisté, které je zapadné od budovy zastavky a bude poskozeno pokladkou
nové kanaliza¢ni pripojky a bude upraveno napojeni pfistupového chodniku od ulice V Aleji na nové na-
stupisté.

Orientacni systém budou tvofit plechové tabule ,Nazev stanice” a ,Smér jizdy” pfedepsanych rozmér(,
pisma a barevnosti. Zastavka bude ddle vybavena piktogramy pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a
orientace.

4.7. Pozemni stavebni objekty
4.7.1. Socialni zafizeni — rekonstrukce

Stdvajici socialni zafizeni bude vybourano. Prostor bude rozdélen na sluzebni ¢ast s predsini (skladem) a
se samostatnou kabinkou, na WC — muzi s pfedsini s umyvadlem, samostatnou kabinkou a pisodrovymi
stanimi, a na spole¢né WC - Zeny s Upravou pro imobilni ob¢any. Vstup do objektu bude zajistén pomoci
mincovnich automatd a tzv. eurozdmku s eurokli¢em pro imobilni obcany.

4.7.2. Jednotna kanalizace

Budova zastavky bude napojena na méstskou jednotnou kanalizaci. Z nové Sachty na kanalizaci povede
vedlejsi fad smérem k parkovisti a k budové zastavky. Do kanalizace bude svedena kanalizace z nového
socialniho zafizeni, pfepojeni z budovy zastavky, odvodnéni nastupisté a prepad z potrubi draZniho té-

lesa.
‘ N\ *
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zniéni dopravni cesty

4.8. Trakéni a energeticka zatizeni
4.8.1. Osvétleni nastupisté a tipravy osvétleni
Osvétleni nastupisté a pristupovych cest bude zajisténo 6 novymi osvétlovacimi stozary se sodikovymi
vybojkami. Na nastupisti budou 4 stozary, na cesté od parkovisté 1 stozar a u pfistupového schodisté
také 1 stozér. V rekonstruovaném socialnim zafizeni se provede vyména privodu a nova instalace roz-
vodd.

4.9.  Zivotni prostfedi a nakladani s odpady
4.9.1. Faze realizace

e  Zhotovitel se zavazuje, ze bude dodrzovat platné pravni predpisy v oblasti Zivotniho prostredi.
Zhotovitel se zavazuje k provadéni stavby v souladu s veskerymi stanovisky pfislusnych spravnich
Uradu a jejich podminkami. V pfipadé jednani zhotovitele stavby s orgdny ochrany pfirody, zhotovi-
tel vzdy prizve zastupce oddéleni zivotniho prostfedi objednatele.

e  Zhotovitel zodpovidd a garantuje minimalizaci negativnich vlivQi stavby na zivotni prostredi.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie Setrné k Zivotnimu prostfedi a pouzivat moderni a pro-
gresivni postupy pfi realizaci. Bude zajiSténa propustnost stavby pfi vykopovych pracich dle lokal-
nich potreb. Zhotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist vyskytu volné Zijicich orga-
nismu dle § 5 zakona ¢. 114/1992 Sh. v platném znéni. Na zakladé lokalnich moznosti bude zajis-
téna propustnost stavby pro migrace volné zijicich zivocichd.

° Pfi provadéni stavby Zhotovitel neposkodi dfeviny pFipadné jiné porosty v obvodu stavby a bude je
chranit v souladu se zakonem ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni a vy-
hlaskou ¢. 189/2013 Sb., kterou se provadéji nékterd ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb., v platném
znéni. Pri realizaci stavby se nepredpoklada kaceni. Kaceni mimolesni zelené nad rdmec Projektu
zhotovitel predjedna na prislusnych organech ochrany pfirody a informuje objednatele.

e  Zhotovitel se zavazuje, ze se stava nositelem odpovédnosti za dodrzovani ustanoveni zakona ¢.
185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon, v platném znéni a vsech jeho pro-
vadécich vyhlasek. Budou uvedeny naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady, véetné po-
platkd za ulozeni na jednotlivych skladkach.

e  Zhotovitel predlozi objednateli jako podklad ke kolaudaénimu Fizeni Zavérecnou zpravu o nakla-
dani s odpady dle pozadavki interniho predpisu objednatele (Smérnice SZDC &. 96 pro nakladani s
odpady), ktery je soucasti ZTP.

e  Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrzovat havarijni a povodnovy plan, ktery bude rovnéz
odsouhlasen prislusSnym vodopravnim Gradem.

° Zhotovitel bude aktualizovat hlukovou studii ze stavebni Cinnosti, kterou bude konzultovat
s Objednatelem. Na zakladé této hlukové studie dolozi pInéni hygienickych limitl pro etapu stavby,
nebo pozada mistné prislusnou hygienickou stanici o ¢asové omezené povoleni na provadéni hluc-
nych praci presahujici hygienické limity.

o  Skody vzniklé zhotoviteli, objednateli a tfetim osobdm na majetku z diivodu havérie nebo povodné
nese zhotovitel.

5. GEODETICKA DOKUMENTACE
5.1.1. Odstavec 6.2.3. ve VTP/R/07/16 se nahrazuje znénim:

,Planované prelozeni ZGB zajisti Zhotovitel u spravce ZBP, kterého vyzve k souéinnosti neprodlené po
zjisténi této skuteénosti. Dojde-li u ZGB k jeho zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo udi-
néni nepouzitelnym musi byt toto neprodlené projednédno se spravcem ZBP. Pldnované pfeloZeni, obno-
veni nebo premisténi mize byt uskute¢néno pouze spravcem ZBP nebo jen s jeho souhlasem. Naklady na
tuto ¢innost jsou soucasti Smluvni ceny.”

5.1.2. Za odstavec 6.2.9. ve VTP/R/07/16 se vkladaji nové odstavce:

6.2.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit predepsana geodetickd kontrolni méreni (napf. vyskové mérent
skutecného provedeni podkladnich vrstev Zelezni¢niho spodku a odvodnéni), dale provedeni kontroly
geodetické &innosti pFisluinou SZG dle TKP.

N . 2 [ i 1
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5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6;

5.1.7.

5.1.8.

6.2.11. Zhotovitel se zavazuje zajistit méfeni posund a pretvoreni stavebnich objektd a jejich ¢asti,
vletné stavajicich objektti nadzemni zastavby, podle projektu méFeni posund a pretvoreni, pokud jsou
v Projektu pfedepsana a pokud tato méreni nebyla zajisténa prostfednictvim Objednatele nezavisle.”

Nazev Podkapitoly 6.3. Méfeni skuteéného provedeni stavby a zhotoveni geodetické ¢asti dokumentace
skute¢ného provedeni stavby ve VTP/R/07/16 se méni na:

»6.3. Mé&feni skuteéného provedeni stavby, zhotoveni geodetické &sti dokumentace skuteéného pro-
vedeni PS a SO a souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni stavby”.

Za odstavec 6.3.1. ve VTP/R/07/16 se vkladaji nové odstavce:

6.3.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vyskové zaméfeni skute¢ného provedeni dokonéenych
PS a SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na vytydovaci sit’ v soufadnicovém systému S-JTSK
a ve vySkovém systému Bpv, a to u Zelezni¢niho svrsku, staveb Zelezni¢niho spodku a dalsich predmét
méfeni, kterd zasahuji nebo mohou zasahovat do prijezdného priifezu nebo volného schiidného a mani-
pulacniho prostoru ve 2. tfidé pfesnosti a u ostatnich pfedméti méreni ve 3. t¥idé presnosti.

6.3.3. Zpulsob méfeni a zobrazeni pfedmétti méreni stanovuje pfislusny vnitini pfedpis Objednatele
(SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméFovani objekti zelezniéni dopravni cesty &. j. $4730/2016_SZDC-013
(Gcinnost od 15. 2. 2017) a SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méfitka ¢. j. S620/2016-SZDC-013 (dcinnost od 1. 9. 2016)) a jiné obecné platné technické pred-
pisy.

6.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vyskové zaméreni podzemnich vedeni a zafizeni tech-
nické infrastruktury az po polohovém a vyskovém zaméfeni skute¢ného provedeni geodetickymi meto-
dami pred zakrytim (vyhlaska €. 31/1995 Sb.). Tuto skutecnost vyznadi UOZI Zhotovitele do stavebniho
deniku.

6.3.5. Zpracovéni geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni PS nebo SO nebo jejich &asti zho-
tovovanych v ramci provddéni Dila bude Zhotovitelem provedeno podle pFislusnych vnitfnich predpisti
Objednatele.

Odstavce 6.3.3.2 2 6.3.3.3 (nové 6.3.7.2. a 6.3.7.3) ve VTP/R/07/16 se nahrazuji zn&nim:

6.3.7.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit prostfednictvim UOZI objednatele u spravce mapovych dél pro
ZDC vécnou kontrolu souborného zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni Dila.

6.3.7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit prostfednictvim UOZI objednatele u sprdvce datového modelu
(SZDC, TUDC) kontrolu formalni spravnosti souborného zpracovéni geodetické &asti dokumentace sku-
tecného provedeni Dila.

Za odstavec 6.3.6. (nové 6.3.10) ve VTP/R/07/16 se vkladaji nové odstavce:

6.3.11. Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni Dila musi obsahovat
potvrzeni UOZI Zhotovitele, 7e dokumentace je kompletni a obsahuje geodetickou &ast dokumentace
skutec¢ného provedeni vsech PS a SO podle ¢l. 6.3.2.

6.3.12. Zajisténi prostorové polohy koleji se Zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu pfedpisi Objednatele
fady S a TKP v soucinnosti s pfislusSnym spravcem prostorové polohy koleje.

Odstavec 6.3.9.3. (nové 6.3.15.3.) ve VTP/R/07/16 zni:

6.3.15.3. Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniéeni pozemki nebo jejich &sti, které jsou tr-
vale zabrdny pro provedeni Dila. Hranice drazniho pozemku budou navrieny dle ustanoveni pfisluiné
technické normy (CSN 73 6301 Projektovani Zelezni¢nich drah) a hranice pozemkt pozemnich komunikaci
dle ustanoveni zdkona €. 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich a vyhladsky & 104/1997 Sh., kterou se
provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjich pfedpisii. Parcely pro jednotlivé kategorie
a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvoreny podle ustanoveni vyhldsky €. 104/1997 Sb., ve znéni poz-
déjsich predpisd. Sifi silniéniho pomocného pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky névrh
nového ohraniceni pozemku se Zhotovitel zavazuje projednat s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem
(spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Za odstavec 6.3.9. (nové 6.3.15.) ve VTP/R/07/16 se vklada novy odstavec:

6.3.16. Zhotovitel musi zajistit kontrolni méreni prostorové polohy koleje a jejiho definitivniho zajidténi
po nasledné smérové a vyskové tpravé koleji a vyhybek u pfisluiné SZG. Dle smérnice SZDC &. 55 Vykony
v souvislosti s realizaci planu investi¢ni vystavby Zelezni¢ni dopravni infrastruktury, ¢ldnek 3.2., patfi toto
kontrolni méfeni mezi vykony, které provadi OJ SZDC jako uréené prace pro zhotovitele (tj. nemohou byt
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5.1.9.

provedeny zhotovitelem), provadéné jako soucdst dodavky dila pro zhotovitele stavby, financované
z rozpoctu stavby.

Digitalni dokumentace stavby bude v souladu se Smérnici SZDC €& 117 odevzdéna zhotovitelem ke kon-
trole na SZDC, s. 0., Stavebni spravu zapad, a to v dostate¢ném predstihu terminu pro odevzdani digitalni
dokumentace stanoveném ve smlouvé o dilo. Pfipadné upfesriujici informace ke zpracovani geodetické
digitalni dokumentace poskytne UOZI objednatele.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

6.1.1.
6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.

Stavenisté je vymezeno télesem drahy viz ¢l. 1.2. ZTP.

Objednatel poZaduje pfed zahdjenim praci svolat jedndni, na kterém bude se Zhotovitelem stavby
dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkaz( ve smyslu ustanoveni piedpisu SZDC D7/2. Podrobnosti
tykajici se samotné vystavby budou feSeny samostatné na pravidelnych kontrolnich dnech v priibéhu
celé realizace stavby.

Projekt stavby predpokladd, Zze doba vystavby bude trvat celkem 100 dni a ze doba nepfetrzité vyluky
bude 14 dni.

Dle navrhu roéniho planu vyluk (RPV) pro rok 2018 je pro stavbu rezervovéana vyluka tratového tseku
Cebiv — BezdruZice v délce 24 dni nepretrzité (termin 16. 6. —9. 7. 2018).

Tato vyluka se kond v zdkrytu s vylukou tratového tseku Priovany — Trpisty pro stavbu ,Rekonstrukce
mostu v km 1,429 trati Piovany — Bezdruzice”, kterd bude v délce 102 dni nepfetrzité (od 16. 6. 2018).
Material nebo stroje, které by bylo nezbytné dopravit na misto stavby pouze zZelezni¢ni dopravou, proto
musi byt ,,za vyluku” pfepraveny pfed zahdjenim dlouhodobé vyluky pro rekonstrukce mostu. Délku vyluk
bude nutné ovéfit po schvéleni RPV.

Zhotovitel, jako souéast nabidky predlozi navrh radkového Casového harmonogramu praci véetné
platebniho kalendafe zahrnujictho terminy realizace stavby, zahrnujici koordinaci se soubézné
probihajicimi stavbami a vylukovou &innost s maximalnim vyuzitim jednotlivych vyluk zabezpecovaciho
zafizeni. Pfi navrhu harmonogramu Zhotovitelem pozaduje Zadavatel minimalizovat délku vyluk a
omezeni zelezniéniho provozu. Pfedpokladana délka vyluk dle RPV je maximalni a neprekrocitelna.

V &asovém harmonogramu postupu praci zpracovaném Zhotovitelem je nutno zohlednit dodrzovani
a maximalni vyuZiti pfidélenych vylukovych ¢asti, tomu odpovidajici nasazeni lidskych a technickych
zdrojii a pfipadné zavedeni 12 hodinového sménného provozu. Béhem celé doby vystavby je potreba
plynule realizovat viechny dalsi prace, avsak tak, aby byla dodrzena lh(ta vystavby. Zadavatel pozaduje,
aby ukonéeni vylukovych praci nebylo planovédno na dny pracovniho volna a pracovniho klidu, pfipadné
v pracovni dny po 16.00 hod.

Staveni$té se musi zaridit, uspofadat a vybavit pristupovymi cestami pro dopravu materidlu tak, aby se
stavba mohla Ffddné a bezpecné provadét. Nesmi dochédzet k ohroZzovani a nadmérnému obtézovani
okoli, zvla§té hlukem, prachem a podobné. Déle nesmi dochazet k ohroZovani bezpecnosti provozu na
pozemnich komunikacich, k zne¢istovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k
prilehlym stavbam nebo pozemklm, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude pozadovat nad ramec projektu poskytnuti pozemku, ke kterému md
objednatel pravo hospodatit, musi byt tento pozadavek predlozen objednateli nejméné Ctyfi mésice pred
predpokladanou dobou najmu predmétného pozemku.

V pfipadé neocekdvanych nutnych technologickych prestdvek je zhotovitel povinen bezodkladné tuto
skuteénost oznamit investorovi souc¢asné s navrhem reseni dalSiho postupu stavby.

Pokud si zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté Ci jiné pFistupové cesty, je povinen si jejich vy-
uziti projednat s vlastniky a s pfisluSnymi organy.

SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

7.1.1.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi ptedpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.
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7.1.2. Objednatel umoznuje Zhotoviteli pristup ke vSem svym internim predpisim a dokumentim ndsledujicim
zplisobem:

Sprava Zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.htmi.
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