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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,
udaje o souladu stavby s tuzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani, véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Zelezni¢ni ptejezd P2007 leZi v zkm 3,435 na regionalni trati D&&in hlavni nadrazi — Oldfichov u
Duchcova, predstavuje kfizeni jednokolejné drahy s mistni komunikaci (ul. Oldfichovska)
v katastralnim dzemi Horni Oldfichov [625221].

Zelezni¢ni pFejezd se nachdzi v zastavéném Gzemi obce Dé&&in, méstskd ¢ast Horni Oldfichov.
VyuZiti Uzemi se stavbou nezmeéni.
Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.

Stavba ,,Oprava PZS na prejezdu P2007 v km 3,435 v Useku Décin hl.n. - Oldfichov” Uzce souvisi
se stavbou ,,Oprava trati v Useku Décin zapad — Telnice”. Tyto stavby byly koordinovany.

b) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozZadavki
na vyuzivani uzemi
Nejsou.

c) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Jedna se o dokumentaci pro vydani spole¢ného povoleni (DUSP), kterd je urcend k projednani
s dot¢enymi organy. Po projednani budou informace o zohlednéni podminek zavaznych
stanovisek uvedeny v tomto bodé.

d) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju nerostul
a podzemnich vod

Klasifikace pudy

KAMBIZEM KA

Pudy se stratigrafii O-Ah nebo Ap- Bv- IIC, s kambickym hnédym (braunifikovanym) horizontem,
vyvinutém prevazné vhlavnim souvrstvi svahovin magmatickych, metamorfickych a
sedimentarnich hornin, ale i jim odpovidajicich souvrstvich, napf. v nezpevnénych lehlich az
stfedné tézkych sedimentech. | vyraznéji vyvinuté pedy v kambickém horizontu postradaji jilové
povlaky — argilany.

Hornina: kfemenné a arkdzovité piskovce, dilem jilovité nebo vapnité, vapnité jilovce a slinovce
s pisCitymi vlozkami

Poddolovana tizemi

V SirSim z4jmovém uzemi se nachdzi poddolované Gizemi se vzdalenosti cca 5,7km od zdméru:
KIi¢: 2021, nazev: Snéznik 1, Surovina: Fluorit-barytova surovina.

V SirSim z4jmovém uzemi se nachdzi poddolované Gizemi se vzdalenosti cca 4,3km od zdméru:
KIi¢: 2034, nazev: Snéznik 2, Surovina: Fluorit-barytova surovina.

Privodni zprava
——  VIAMONT Projekt, s.r.o.m Usti nad Labem 2




»Oprava PZS na pirejezdu P2007 v km 3,435 v tseku Dé&cin hl.n. - Oldfichov” ViAMONT
PROJ=KT

e) vycet a zavéry provedenych prizkumt a méreni — geologicky priizkum, hydrogeologicky
prtizkum, inZenyrskogeologicky pruzkum, korozni prazkum, stavebné technicky prazkum,
stavebné historicky prtizkum apod.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyl zpracovan geotechnicky, korozni, stavebné
technicky ani historicky prizkum.

Kaceni se nepredpoklada, proto dendrologicky prizkum zpracovdn nebyl. Pfejezd se nachazi
vintravilanu obce, kde se nepredpokladd vyskyt chranénych Zivocichu. Biologicky prizkum
nebyl zpracovan.

f) ochrana tzemi podle jinych pravnich pfedpist

Stavba se nachazi v CHKO Ceské stfedohofi.

g) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tGzemi apod.

Stavba se nenachazi v zdplavovém Uzemi. Poddolovand uzemi se u stavby nenachazi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi, vliv stavby na stabilitu svaht

Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky ani na stabilitu svah(.
Odtokové pomeéry kolem Zeleznicniho pfejezdu nebudou zménény.
i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Pozadavky na asanace nejsou, kaceni dievin se nepredpokladaiji.

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku urcenych k plnéni funkce lesa

Stavba nevyzZzaduje trvalé zabory pozemkl zemédélského puddniho fondu a pozemkd uréenych
k pInéni funkce lesa.

k) Gzemné technické podminky — zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické
vybaveni uUzemi, prelozky inzenyrskych siti, moznost bezbariérového pfistupu
k navrhované stavbé

Stavba bude napojena na stavajici silnoproudou rozvodnou sit CEZ, stavba nevyzaduje dalsi
napojeni na stavajici technické vybaveni.

Stavba je a zUstane bezbariérova, opravou prejezdového zabezpecovaciho zafizeni svételného
se zvysi nejen bezpecnost silnicniho a Zelezniéniho provozu, ale ibezpecnost chodcl
na zelezni¢nim prejezdu.

Privodni zprava
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I) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
Stavba se umistuje na pozemky:
- vk.U. Horni Oldfichov [625221], obec Décin [562335]
Parcelni Vlastnické pravo Cislo ZpUsob vyuziti: Druh Zpusob  ochrany
¢islo LV: pozemku: nemovitosti
1584/2 Ceskd republika, pravo hospodafit | 247 drdha ostatni -

s majetkem statu: plocha

Sprava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000

Praha 1
St.364 Ceska republika, pravo hospodafit | 247 Zastavéna - -
s majetkem statu: plocha, nadvofi

Sprava Zeleznic, stdtni organizace,
DlaZdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000
Praha 1

m) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Stavbou nevznikne nové ochranné pasmo silnoproudé a zabezpecovaci kabelizace.
Stavajici kabelizace bude nahrazena novou.

n) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Realizace stavby se predpoklada ve I. a Il. kvartalu roku 2022.

Stavba nevyvolava dalsi investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu
a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci, idaje o dotéené draze nebo objektu
— kategorie drahy, tratovy usek, stani¢eni apod.

Jednd se o zménu jiz dokoncené stavby. Stavba feSi opravu prejezdového zabezpecovaciho
zafizeni Zelezni¢niho prejezdu P2007 v km 3,435 a doplnéni zavor. Soucasti stavby je i ndahrada
silnoproudé aslaboproudé kabelizace a umisténi nového technologického objektu pro
technologii prejezdového zabezpelovaciho zafizeni (PZZ).

Vzhledem k charakteru stavby nebyl stavebné technicky ani stavebné historicky prizkum
proveden.

Stavba se nachazi na regionalni trati Décin hlavni nadrazi — Oldfichov u Duchcova na kfizeni
s mistni komunikaci (ul. Oldfichovska) v katastru obci Décin [562335], tratovy Usek Décin hlavni
nadrazi — Telnice.

Privodni zprava
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b) Gcel uzivani stavby

Ucel uzivani stavby je provozovani drahy a drazni dopravy.
c) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) celkovy popis dopravni koncepce feSeni stavby vcetné zakladnich parametrli stavby
s ohledem na umisténi stavby a na ucel stavby (tratova, staniéni technologie a ramcova
dopravni technologie), navrhované kapacity stavby vcetné zakladnich technickych
parametrt stavby (navriené tratové rychlosti, oznaéeni polohy dopraven a zastavek,
zakladni udaje o provozu a navrhovanych provoznich a dopravnich technologiich
a zarizenich)

Prejezd P2007 se nachazi na regionalni jednokolejné neelektrifikované trati Décin hlavni nadrazi
— Oldfichov u Duchcova. V soucasnosti je pfejezd zabezpeden prejezdovym zabezpecovacim
zafizenim bez zavor. Vzhledem k tomu, Ze na uvedené trati neni provozovana pravidelna drazni
doprava, je uvedené zafizeni vypnuto z ¢innosti. V ramci stavby ,,Oprava PZS na prejezdu P2007
v km 3,435 v useku Décin hl. n. — Oldfichov” bude provedena vystavba nového prejezdového
zabezpecovaciho zatizeni (PZZ) 2. kategorie se zdvorami, navySeni hlavniho jisténi u stavajici
pfipojky CEZ a Gprava oploceni kolem stavby p.¢. 364, k.u. Horni Oldfichov.
e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku
na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo

souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpisi a norem, pfipadné souhlasu
s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni

Stavba je navrZena v souladu s platnou legislativou. Vyjimky z technickych poZadavk( na stavby
a technickych poZadavkl zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu
sodchylnym ftesenim z platnych predpisG a norem, pfipadné souhlasu s pouZitim
neschvaleného a nezavedeného zafizeni nejsou.

f) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organti

Dokumentace je urcena k projednani s dotéenymi organy. Pro projednani dokumentace budou
informace o tom, kde jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organa
uvedeny v této Casti.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Vzhledem k charakteru stavby neni ochrana stavby potrebna.

h) zéakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s destovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadi a emisi apod.

Stavba se nema vliv na hospodareni s destovou vodou.

Produkované mnozstvi odpad, dle jednotlivych PS, SO, je uvedeno v nasledujici tabulce:

Privodni zprava
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= Provozni soubor (PS), stavebni objekt

Q

o z 5 (so)

(gl - Q.

o @ Nézev druhu odpadu 3 CELKE

£ |3 = M

2 & ® S0 01-71- | SO 01-86-

Q.

c PS 01-31-01 01 o1

elektrosrot (vyrazena zafizeni a pfistroje nn — Al, Cu a vzacné

160214 | o | kovy) t 2,000 2,000
170101 | o | betonz demolic objektl, zakladd TV t 3,000 3,000
170302 | o | vybourany asfaltovy beton bez dehtu, Zivicné lepenky bez dehtu t 5,000 5,000
170504 | o | vykopova zemina - odkop t 20,000 20,000

Emise po dobu vystavby jsou zanedbatelné.

i) zakladni predpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Doba realizace se predpoklada v roce 2022.

Stavba probéhne ve 3 etapach:

1. Pfipravné prace — predpokladana délka 2 tydny
2. Vystavba nové technologie PZZ, uprava okoli technologického objektu, uprava oploceni
3. Dokoncovaci prace — 2 tydny

Po zahajeni stavby probéhnou pripravné prace, které nebudou mit vliv na silni¢ni ani zelezni¢ni
provoz na Zelezni¢nim prejezdu. Do této skupiny praci |ze zafadit pfipravu stavenisté, provedeni
vykopU pro novou kabelizaci (ve stdvajici trase) a pro nové zaklady vystraznik(i, pokladku
kabelizace, vystavbu zaklad( vystrazniku.

V druhé etapé bude provedena vystavba nové technologie PZZ, Uprava okoli technologického
objektu PZZ a Uprava oploceni kolem objektu p.¢. st. 364, k.4. Horni Oldtichov.

Do treti etapy, kterd bude probihat bez naroku na vyluku Zelezni¢niho i silnicniho provozu lze
zaradit prace, které souvisi s ukonéenim stavebni Cinnosti, napf. uvedeni stavenisté, terénu
do plvodniho stavu, dokonceni Upravy oploceni a zabradli apod.

j) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby

Podminky a rozsah zkusebniho provozu je dan vyhlaskou Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb.
v platném znéni, kterou se vydava stavebni a technicky fad drah.

Dle § 7 této vyhlasky slouzi zkuSebni provoz k ovéreni funkce dokoncené stavby drahy jako
celku nebo jeji samostatné casti.

Zkusebni provoz se zavadi pred vydanim prislusného rozhodnuti specidlniho stavebniho uradu
zapisem, ktery obsahuje:
a) pozadavky nezbytné pro zajisténi bezpecného provozovani drahy a drazni dopravy po dobu

zkusebniho provozu,
b) dobu jeho trvani podle povahy stavby,

Privodni zprava
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c) zpUsob sledovani stavby,

d) udaje, které je nutné zaznamenavat k vyhodnoceni zkuSebniho provozu v souladu
s projektem a podle potieb vyplyvajicich z charakteru stavby (napf. maximalni vykony, zatizeni,
spotfeba energie, zavady a ucinky provozovani drahy a drazni dopravy).

Pozadavky na predCasné uzivani stavby a zkuSebni provoz musi byt zpracovan zhotovitelem
stavby pred vydanim pfislusného rozhodnuti specidlniho stavebniho uradu.

k) orientacni naklady stavby

Cca 9 mil. K¢.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni

Stavba nenarusi ani nezméni stavajici urbanistické a architektonické feseni.

B.2.3 Celkové stavebné technické a technologické reseni

a) popis celkové koncepce stavebné technického a technologického feseni po skupinach
objektti nebo jednotlivych objektech

Stavba se déli na 1 provozni soubor PS a 2 stavebnich objekt(i SO:
D.1.1.3 Pfejezdové zabezpecovaci zafizeni (PZZ)

PS01-01-31 Zelezni¢ni ptejezd v km 3,435 (P2007), PZZ
D.2.2.1. Zelezniéni pFejezd v km 3,435 (P2007)

SO 01-71-01 Juprava plochy, Zelezni¢ni prejezd v km 3,435 (P2007)
D.2.3.6. Zelezniéni ptejezd v km 3,435 (P2007)

SO 01-86-01 Pfipojka napajeni NN, Zelezni¢ni ptejezd v km 3,435 (P2007)

Provozni soubor PS 01-01-31 Zelezni¢ni prejezd v km 3,435 (P2007), PZZ tesi technologickou
Cast Zelezni¢niho prejezdu. Kromé technologické ¢asti dale resi stavebné i vyménu stdvajicich
vystraznikl, vystavbu nové kabelizace. Nové vystrazniky budou s pozitivni signalizaci bez
fotometrického dohledu. Vyska vystrazniku bude 2,2 m nad komunikaci. Zavorové stojany
budou zavedeného typu s kontrolou celistvosti zavorového brevna. Technologie PZS bude
umisténa v novém technologickém objektu, ktery bude umistén v blizkosti prejezdu. Objekt
bude typovy OPD, zatepleny. Stfecha bude jehlanova ze sklolaminatu sendvi¢ové konstrukce
s tepelnou izolaci 30mm polyuretanu.

Stavebni objekt SO 01-71-01 Zelezniéni piejezd v km 3,435 (P2007), Uprava plochy, Zelezniéni
prejezd v km 3,435 (P2007) fesi upravu okoli technologického objektu PZZ a Upravu oploceni na
p.C. st. 364 (Uprava oploceni je nutna pro umisténi zavorového stojanu a vystrazniku ,,B“.

SO 01-86-01 Pripojka napajeni NN, Zelezni¢ni prejezd v km 3,435 (P2007) resi navysSeni prikonu
u stavajici pripojky CEZ a vyménu nevyhovujiciho napéjeciho kabelu pro technologii PZZ.

Podrobny popis stavajiciho stavu i navrhovanych uUprav je v ¢asti B.2.6 a B.2.7 této zpravy
i vdokumentaci jednotlivych provoznich soubori a stavebnich objekta.

VytéZeny svrsek bude ovzorkovan ohledné pritomnosti nebezpecnych latek.

Privodni zprava
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b) celkova bilance narokt vSsech druhti energii a teplé uzitkové vody

Nové prejezdové zafizeni bude napojeno na stavajici pripojku CEZ. Pfedpokladany odbér je 2,5
kW.

c) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadli a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym

materialem

= Provozni soubor (PS), stavebni objekt

= = - (o)

o % g CELKE

o @ Nézev druhu odpadu 2

5 g S M

2 ) ® S0 01-71- | SO 01-86-

Q.

c PS 01-31-01 o1 o1

elektrosrot (vyrazena zafizeni a pfistroje nn — Al, Cu a vzacné

160214 | o | kovy) t 2,000 2,000
170101 | o | betonz demolic objektd, zakladd TV t 3,000 3,000
170302 | o | vybourany asfaltovy beton bez dehtu, Zivicné lepenky bez dehtu t 5,000 5,000
170504 | o | vykopova zemina - odkop t 20,000 20,000

Odpady 16 02 14 a 16 06 01 Ize zlikvidovat napf. na sklddce odpadl Technické sluzky Décin a.s.
sbérny dvir Piskovna, Podébradska ulice, 405 02 Décin 4.

Odpady 17 01 01, 17 03 02 a 17 05 04 Ize zlikvidovat napf. ve spoleCnosti Milan Hrdy, s.r.o.,
Recykla¢ni stfedisko Dobkovice, Dobkovice 48, 407 03 Dobkovice.

d) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni verejné komunikacni sité

Stavba nema Zadné pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni
a elektronického komunikacniho zafizeni verejné komunikacni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba jiz v soucasné dobé vyhovuje bezbariérovému uzivani. Technické reSeni stavby plné
umoznuje bezbariérové uzivani stavby i po realizaci a je v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb.
o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich pozadavku pfislusnych predpisi a norem ochrany pred vlivy
trakcnich a energetickych vedeni

Stavba se nenachazi na elektrifikované trati. Od stavajicich energetickych vedeni je v dostatecné
vzdalenosti a technické provedeni stavby je v souladu s platnymi predpisy a normami.

Bezpecnost pfiuzivani stavby je dana splnénim podminek technicko-bezpecnostni zkousky
a zkuSebniho provozu, kterou stanovuje vyhlaska Ministerstva dopravy a kterou se vydava
stavebni a technicky rad ¢. 177/1995 Sb.

Technicko-bezpecnostni zkouskou se ovéfuje stavba nebo jeji c¢ast z hlediska dosazeni
projektovanych parametr(, funkce stavby a bezpecnosti provozovani drahy a drazni dopravy
a jeji vysledek je podminkou povoleni zkusebniho provozu.
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Podminky pro zahajeni technickobezpecnostni zkousky, podle charakteru stavby, jsou:

a) technicka zplsobilost urcenych technickych zarizeni,

b) provedeni a vyhodnoceni zkousek unosnosti plané télesa zelezni¢niho spodku,
c) zaméreni prostorové prichodnosti,

d) prokdzani pfechodnosti.

Technicko-bezpecnostni zkouska se u jednotlivych staveb drah provadi v tomto rozsahu
a) u trati
ovérenim prostorové prichodnosti a méfenim geometrické polohy koleje,

ovérenim geometrické polohy koleje méficim vozem pro geometrické parametry koleje nebo
zkusebni jizdou hnaciho drainiho vozidla v obou smérech rychlosti nepfekracujici tratovou
rychlost nebo zkuSebni jizdou pro méfeni bezpectné relevantnich veli¢in z hlediska vztah
vozidla a dopravni cesty drahy vybavenym draznim vozidlem nebo jednotkou v obou smérech
jizdy zkuSebni rychlosti, odpovidajici tratové rychlosti, zvySené o 10% za podminky, Ze
nedostatek prevyseni v obloucich nepfesahuje mezni hodnoty, stanovené technickou normou,
uvedenou v priloze €. 5 polozka 160 o vice nez 10 % a nejsou nutna dalsi omezeni vzhledem
k ¢innosti zabezpecCovaciho zafizeni; pfi jizdé se soucasné ovéruje funkéni soucinnost jizdy
drainiho vozidla, zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni; na tratich s rychlosti vyssi nez
200 km/h se zkuSebni jizdy pro ovéreni bezpecnostné relevantnich veli¢in z hlediska vztahu
vozidla a dopravni cesty provadi vidy, a to s postupnym zvySovanim rychlosti,

b) u sdélovacich zatizeni prohlidkou a kontrolou zafizeni, véetné méreni technickych parametra
zarizeni a ovéreni jejich funkce,

c) u zabezpecovacich zafizeni prohlidkou a kontrolou venkovni i vnitini ¢asti zafizeni, véetné
méreni technickych parametrl zafizeni a provedeni jejich funkénich zkousek. Ovérenim Uplnosti
a spravnosti vzajemnych zavislosti a ovérenim cinnosti zafizeni zkuSebni jizdou hnaciho
drazniho vozidla a vyhodnocenim vysledk( téchto prohlidek, kontrol a méreni z hlediska shody
provedeni stavby sovérfenou projektovou dokumentaci. Funkcni zkousky zabezpecovaciho
zarizeni za provozu musi byt provedeny tak, aby neohrozily bezpecnost provozovani drahy nebo
provozovani drazni dopravy, pfipadné i silnicniho provozu. Technicko-bezpecénostni zkouska se
uskutecnuje v ramci technické prohlidky a zkousky nebo bezprostfedné po jejim provedeni,

d) u elektrickych silnoproudych a pevnych trakénich zafizeni provedenim napétovych
a pantografovych zkousek a ovérenim provozuschopnosti a bezpecnosti souvisejicich draznich
elektroenergetickych zatizeni. Technicko-bezpecnostni zkouska se uskutecniuje v ramci
technické prohlidky a zkousky nebo bezprostfedné po jejim provedeni,

e) u staveb a rekonstrukci mostnich objektl a objektd mostliim podobnym provedenim hlavni
prohlidky, pfipadné zatéZovaci zkousky k ovéreni projektovanych parametri a chovani
konstrukce pfi kritickém zatizeni. ZatéZovaci zkouska se smi uskutecnit v ramci hlavni prohlidky
anebo po jejim provedeni. Postup provadéni zatéZovaci zkousky je obsazen v technické normé
uvedené v priloze ¢. 5 pod polozkou 149. Zakladni statické zatéZovaci zkousky se provadéji u
trvalych a dlouhodobych zatimnich mostnich konstrukci od rozpéti 18 m, u zatimnich mostnich
konstrukci s rozpétim vétSim nez 8 m pred prvnim pouzitim. Dale se provadéji u viech mostnich
konstrukci, pokud byly navrieny projektem nebo podle vysledku hlavni prohlidky. Dynamicka
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zatéZzovaci zkouska se provadi, nevyhovi-li mostni konstrukce pozadavkim pri opakovaném
statickém zatiZeni. Na tratich s rychlosti nizsi nez 200 km/h vcetné se dale dynamicka zatéZovaci
zkouska provadi u mostl s rozpétim vétsim nez 50 m, nebo je-li délka spojité konstrukce vétsi
nez 80 m, a u vSech konstrukci, u nichZ byly predepsany projektem nebo podle vysledku hlavni
prohlidky. Na tratich s rychlosti vyssi nez 200 km/h se dynamicka zatéZovaci zkouska provadi
u trvalych a dlouhodobych zatimnich mostnich konstrukci od rozpéti 4 m,

f) u tunell prokdzanim prostorové prlchodnosti podrobnym zamérenim a provedenim
prohlidky (hlavni prohlidky).

Dle zdkona €. 266/1994 Sb. (zakon o drahach) § 47 odst. 1 jsou uréena technicka zafizeni (UTZ):
technicka zafizeni tlakova, plynova, elektrickd, zdvihaci, dopravni, pro ochranu pred ucinky
atmosférické a statické elektfiny a pro ochranu pfed negativnimi Ucinky zpétnych trakénich
proudy, ktera slouZi k zabezpeceni provozovani drahy nebo drdini dopravy anebo lyZarskych
nebo vodnich vlekd, jsou ur¢enymi technickymi zafizenimi, ktera podléhaji dozoru podle tohoto
zakona.

Pfed uvedenim urceného technického zafizeni do provozu musi byt schvdlena jeho zpuUsobilost
k provozu. ZpUsobilost ur¢eného technického zafizeni k provozu schvaluje drazni spravni urad
vydanim prakazu zpQsobilosti, ktery vyddva Drdini sprdvni ufad na zakladé technické prohlidky
a zkousky, kterou zajisti vyrobce nebo jind osoba, kterd prokdze pravni zdjem na schvaleni
uréeného technického zafizeni, na svlj naklad u pravnické osoby povérené Ministerstvem
dopravy.

Pfi provozovani drahy a pfi provozovani drazni dopravy mohou byt provozovana jen urcena
technicka zarizeni s platnym priakazem zpUsobilosti.

Uréend technicka zafizeni v provozu podléhaji pravidelnym revizim, prohlidkdam a zkouskam,
kterymi se ovéruje jejich technicky stav a provozni zpUsobilost. Revize, prohlidky a zkousky
urcenych technickych zafizeni v provozu mohou provadét jen fyzické osoby, které maji platné
osvédceni o odborné zpusobilosti. Osvédceni o odborné zpUsobilosti vydava drazni spravni
urad.

Timto postupem je zabezpecfena bezpecnost pfi uzivani stavby.

b) FfeSeni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudl na zakladé vysledka koroznich

prizkumu

Stavba se nenachazi na elektrifikované trati. Korozni prizkum nebyl zpracovan. Stavba
nevyZzaduje Zadnou nadstandartni ochranu proti bludnym prouddm.

c) opatfeni zabranujici nezadoucimu vstupu do uzavieného prostoru drahy, jeho monitoring

Stavba nevyZaduje opatreni zabranujici nezadoucimu vstupu do uzavieného prostoru drahy
a nejsou ani navrzena.

d) zabezpeceni a dohled nad kfizenimi drahy s pozemnimi komunikacemi

Zabezpeceni adohled nad kfizenim drahy fFeSi Uprava stavajictho prejezdového
zabezpecovaciho zafizeni, které je podrobné popsano v ¢asti D.1.1.3.
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B.2.6 Zakladni popis technologickych objektt a technickych zafizeni

D.1.1.3 Prejezdové zabezpecdovaci zafizeni (PZZ)
- PS01-31-01 Zelezni¢ni prejezd v km 3,435 (P2007), PZZ

a) popis stavajiciho stavu

Zelezniéni prejezd v draznim km 3,435 s identifikaénim &islem P2007 predstavuje kfizeni
regiondlni drahy Décin hl.n. — Oldfichov u Duchcova. Tratovy Usek Dé&cin hl.n. - Telnice je bez
tratového zabezpecovaciho zafizeni. V Useku je zavedeno telefonické dorozumivani. V tésné
blizkosti prejezdu se nachazi zast. Décin Oldfichov. V souasném stavu je prejezd zabezpecen
technologii PZZ bez zavor.

b) popis navrieného feseni
Prejezdové zabezpecovaci zafizeni v km 3,435:

Pfejezd P2007 bude nové zabezpecen PZZ s celymi zavorami. Technologie PZZ bude umisténa
v novém technologickém objektu v blizkosti prejezdu. Technologicky objekt bude napajen
ze spolec¢né skiiné pfristrojové (SSP), ktera bude umisténa u prejezdu. Pfed samotnym
prejezdem (v obou smérech) budou nové umistény prejezdniky, informujici strojvedouciho
o stavu prejezdu.

Typ technologie PZS

Technologie PZS bude reléového typu s elektronickymi doplfiky. Dle CSN 34 2650 ed.2 bude
kategorie PZS 27ZBL. Instalovana zabezpecovaci zafizeni musi byt zavedeného typu. Pokud
dodavatel pouzije zabezpeclovaci zafizeni nezavedeného typu, musi zajistit jeho schvaleni
ve smyslu smérnice SZDC ¢&. 34.

VystraZniky a zdvorové stojany

Vystrazniky budou nové v plastovém provedeni s pozitivni signalizaci bez fotometrického
dohledu. Vyska wvystrazniku bude 2,2m nad komunikaci, situovany budou dle polohopisu
asituaéniho schéma. Zavorova brevna budou zavedeného typu s kontrolou celistvosti,
situovany budou dle polohopisu a situac¢niho schéma.

Zvonce
Budou pouzity elektronické zvonce s moznosti regulace hlasitosti.
Signalizace pro nevidomé

Pfejezd se nachazi v intravildnu obce Déclin a u zastavky Décin - Oldfichov. Technologie PZS
proto bude vybavena signalizaci pro nevidomé.

Umisténi technologie PZS

Technologie PZS bude umisténa v novém technologickém objektu v blizkosti prejezdu. Objekt
bude typu OPD, zatepleny. Stfecha bude jehlanovd ze sklolaminatu sendvi¢ové konstrukce
s tepelnou izolaci 30mm polyuretanu. Vyska objektu bude pro 19-ti patrovy reléovy stojan.

Pro umisténi technologického objektu budou pouzity zakladové patky ze ztraceného bednéni.
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Pod zaklady objektu bude zfizen zakladovy zemni¢ tvoreny zemnicim paskem 30x4 a Ctyrmi
zemnicimi ty¢emi. V kazdém rohu objektu bude zatlucena jedna tyc.

c) energetické vypocty
Predpokladany pfikon technologického objektu je cca do 3,6 kVA.
B.2.7 Zakladni technicky popis stavebnich objektt

D.2.2.1. Zelezniéni pfejezd v km 3,345 (P2007)
- S0 01-71-01 dprava plochy, Zelezni¢ni prejezd v km 3,435 (P2007)

a) popis stavajiciho stavu
V soucasné dobé neni provedena zadna uprava plochy.
b) popis navrieného Feseni

Plocha je umisténa na casti p.¢. 1584/2 v k.U. Horni Oldfichov [625221].

Stavbou vznikne nova c¢asteCné zpevnéna plocha z betonovych dlazdic tl. 60 mm na loze
z drceného kameniva s pfistupovym chodnikem a pfimym prefabrikovanym jednoramennym
terénni schodistém.

Terénni uUpravy budou korespondovat svySkovym usazenim objektu a zpevnéna plocha
chodniku a schodisté bude vyskové navazovat v misté napojeni na hranu stavajici komunikace.
Sadové upravy nepredpokladame, plochy HTU budou vysvahovany a zahutnény.

Pro dopravni napojeni je vyuZito pfipojeni z mistni komunikace u jihovychodni hrany plochy.
S ohledem na charakter a vyuzZiti stavby neni feSen pfistup a uZivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

D.2.3.6. Zelezni¢ni piejezd v km 3,435 (P2007)
SO 01-86-01 Pripojka napajeni NN, Zelezni¢ni prejezd v km 3,435 (P2007)

a) popis stavajiciho stavu

Stavajici ptipojka P2007 je realizovéna prostiednictvim fakturaéniho méreni CEZu s hodnotou
hlavniho jistice pred elektromérem 1faz.16A/char.B. V oploceni u byvalého strazniho domku
sC.p. 79 je umistén rozvadéc s oznacenim RE1. V ném je umistén jednofazovy jistic 16A/B.
Uvedeny jisti¢ napaji technologickou skiin PZS a osvétleni zastavky. Z elemér. rozvadéce RE1 je
veden kabel do rozvadéce RO1, kde jsou dva jednofazové jistice 10A/B. Jeden je pro osvétleni
zastavky a druhy pro technologickou skfin PZS.

b) popis navrzeného feseni

V ramci instalace nového technologického domku (v€etné nové technologie PZS) bude navysen
prikon u stavajici pfipojky v RE1 na tfifazové pripojeni 3x20A/char.B. Mezi RE1 a RO1 bude
poloZzen novy napdjeci kabel. Stavajici rozvadéc RO1 bude nahrazen novym. V novém RO1 bude
umistén jisti¢ pro napajeni stavajiciho osvétleni zastavky s hodnotou 1x10A/B a novy podruzny
elektromér s jisténim 3x16A/B pro novy technologicky objekt PZS. U technologického objektu
PZS bude umisténa spolec¢nd skfin pfistrojova (SSP). V SSP bude ukoncen kabel z RO1. Dle
vyjadieni OES OEE je navrZen hlavni jisti¢ pred elektromérem 3x20A/char.B.
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B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni stavby

Technologicky objekt PZS u prejezdu P2007 tvori jeden samostatny pozarni prostor skladajici se
z jedné mistnosti bez oken s jednémi vstupnimi dvermi. V objektu budou pouze dva malé otvory
pro ucely vétrani. Domek neni obsazeny. Objekt bude stat samostatné v blizkosti prejezdu.
V objektu bude umisténo elektrické zatizeni. Elektronicky poZarni systém nebude zfizovan.
Ru¢ni hasici pFistroj nebude instalovan, jednd se o objekt do 10 m? (viz. pfiloha €. 1
TNZ 34 2612). V technologickém objektu se nebudou trvale nebo dlouhodobé zdr7ovat osoby.
V objektu se bude zdrzovat pouze udrzba po dobu nezbytné nutnou pro provedeni udrzovacich
praci nebo pro odstranéni poruchy.

Technologicky objekt bude typovy vyrobek, kde pozarni atest a pozarni zpravu resi vyrobce.

Novy reléovy domek je zafazen do kategorie IV. Bezpecnostni projekt neni poZadovan.
Zhotovitel je povinen dodrZet poZadavek na min. zabezpeceni pro stanovenou kategorii dle
Samostatné prilohy F Smérnice SM 07.

Zhotovitel vypracuje pred zapocetim stavby ,zasady opatfeni pfi Uniku zavadnych latek” nebo
yhavarijni plan“ (zhotovitel stavby zajistuje ve smyslu ustanoveni zdkona 254/2001 Sb.
Doplfhovani a upfesnovani pfedlozeného havarijniho planu véetné kontroly, jak jsou opatreni
plnéna. Ddle zajistuje potfebné prostfedky pro ochranu stavenisté pred povodnémi, jejich
skladovani a obménovani.)

Zhotovitel predd budoucimu spravci objektu/stavby doklady k reléovym domkim, ve kterych
budou patrné pozarné technické charakteristiky véetné pozdrné bezpecnostniho resSeni
zpracovaného pro vyrobce. Pro zajisténi pfimérené miry bezpecnosti bude uvedenym zejména

doloZeno:
1. Hodnoty pozarni odolnosti:
- Podlaha: protipozarni odolnost REI 30 minut
- Sténa: pozarni odolnost REI 30 minut
- Strop: pozarni odolnost REI 30 minut
- Dvere: pozarni odolnost El 30 DP1
2. Konstrukéni systém — nehoflavy s konstrukcemi DP1

3. Tiida reakce na oheri — A1, A2 popf. B podle CSN EN 13 501-5 pro zateplovaci systém
4, Chovani pti vnéjsim pozaru:
- stiedni krytina v systémové skladbé Broof (t1) podle €SN EN 13 501-5 nebo
v pfipadé umisténi domku v pozarné bezpecnostnim prostoru jiného objektu,
popfr. v lesnim porostu v systémové skladbé Broof (t3)
- okolo technologického domku bude provedena vhodna terénni Uprava Sife 1 m
(napt. betonova dlazba a stérk ulozeny na félii Ci textilii) z ddvodu zabranéni

prorlstani vegetace a tvorby suchych stébelnatych/hoflavych latek
- pfijezdové komunikace pro pozarni techniku je do vzdalenosti 20 m od objektu

Zhotovitel preda objednateli stavby doklady o montdzi ucpavek, doklady o opravnéni osob
k montazZi protipozarnich ucpavek doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici
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pozadované vlastnosti ucpavek z pozarné bezpecnostniho reSeni. Nejpozdéji v dokumentaci
skute¢ného provedeni bude zpracovan soupis pozarnich ucpavek a tésnéni.

Ohlaseni zahdjeni a ukonceni stavebnich praci je nutné provést s dostateCcnym predstihem
na mistné prislusné operacni stredisko HZS Spravy Zeleznic.

Pro technologicky objekt bude pouzZito nehoflavych materiald.

Béhem vystavby budou dodrzovany pozarné bezpecnostni pozadavky pro praci na elektrickém
zafizeni a na stavbé bude pfitomna havarijni souprava.

Pfi zafizovani technologického objektu a pfi jeho vlastnim provozovani, je nutné respektovat
pozadavky na minimalni bezpecnostni vzdalenosti topnych téles a topnych zafizeni a dale
i jinych elektrickych spotfebic¢l od hoflavych konstrukci a zafizeni dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.,
ve znéni p.p., CSN 06 1008 a pFedpis(i vyrobce elektrického spotfebice a respektovat uréené
prostiedi podle CSN 33 2000-5-51 ed.3:2010.

Vstupy kabell do objektu z jiného prostiedi, neZ pfimo z terénu musi byt na vstupu do objektu
pozarné utésnény a opatreny alespon z jedné strany stitkem obsahujicim informace o:

pozarni odolnosti,

druhu nebo typu ucpavky,

datu provedeni,

firmé, adrese a jméné zhotovitele,

oznaceni vyrobce systému.

T aon o

Vstupy kabelll do objektu ze Sachty, jakoZ i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou
utésnény pozarné odolnou hmotou s odolnosti El 60 (lze zpresnit podle pozarni odolnosti
konstrukce, kterou kabely prostupuiji), tfida reakce na ohen musi byt minimalné takova, jakou
ma konstrukce, kterou kabely prostupuiji.

Zhotovitel preda objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnéni osob
k montazi ucpavek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici poZzadované
vlastnosti ucpavek z pozarné bezpecnostniho feseni.

Zhotovitel stavby odpovida za predani uplné privodni dokumentace vyrobce k instalovanym
topnym elektrickym zatizenim vztahujici se k pozarni bezpecénosti vyrobku, ktera bude zarazena
do dokumentace PO spravce zafizeni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada s Usporou energie ani s tepelnou ochranou.
B.2.10 Hygienické FeSeni stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Stavba nema pozadavky na hygienické, pracovni a komunalni prostredi.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi i€inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Pronikani radonu z podlozi se stavby netyka.
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b) ochrana pied bludnymi proudy

Stavba se nenachazi na elektrifikované trati a nevyzaduje specialni ochranu pred bludnymi
proudy.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba nevyzaduje ochranu pred technickou seizmicitou.

d) ochrana pred hlukem

Stavba nevyZaduje ochranu pred hlukem.

e) protipovodiova opatieni

Stavba nevyZaduje protipovodriova opatreni.

f) ochrana pfed ostatnimi ucinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Stavba nevyZaduje ochranu pred vlivem poddolovani, vyskytem metanu ani pred podobnymi
ucinky.

B.3 Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
V soudasné dobé je stavajici technologie PZZ napojena na distribuéni sit CEZ Distribuce a.s.
b) pfFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Stavajici distribu¢ni sit, na kterou bude stavba napojend, ma dostatecnou kapacitu
pro vybudovani nového prejezdového zabezpecovaciho zafizeni (PZZ).

B.4 Dopravni feSeni a zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni
technologie

a) popis dopravniho Feseni véetné tratové a staniéni dopravni technologie poéateéniho a
cilového stavu, orientacni navrh organizacnich a docasnych provizornich stavebnich
opatieni pro zajisténi Zelezni¢ni dopravy po dobu stavby, pozadavky na nahradni
dopravu, dosazené zasadni dopravni parametry stavby (dynamicky prtbéh rychlosti,
propustnosti, linkové vedeni, systémové jizdni doby apod.), napojeni tzemi na stavajici
dopravni infrastrukturu se zachovanim bezbariérového pfistup

Stavba nema zéasadni vliv na dopravni a provozni technologii. Dopravni a provozni technologie
se stavbou zméni nasledovné.

Zprovoznénim nové technologie PZZ v km 3,435 budou demontovany rychlostniky s rychlosti
10km/h, které jsou pred prejezdem. Dale budou demontovany rychlostniky s rychlosti 50km/h,
které jsou za prejezdem.

V soucasnosti neni pravidelna osobni Zelezni¢ni doprava provozovana.
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b) bezbariérova opatieni pro pfristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace

Stavba je bezbariérova jiz v soucasnosti
c¢) dopravnifeseni z hlediska automobilové, cyklistické a pési dopravy

Stavba nijak neovlivni stavajici dopravni feseni. Silni¢ni provoz i provoz pro pési bude i nadale
umozneén pres stavajici Zelezni¢ni prejezd tak, jako v soucasnosti.

d) doprava v klidu
Netyka se.

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Stavba se nachazi v zastavéné casti mésta. Terénni Upravy jsou minimalni. Vegetaci neni tfeba
reSit. Neni potfeba zadné kaceni ani odstranéni krovi.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, ptida a horninové prostfedi vliv na
pfirodu a krajinu — zvlasté chranéna uzemi, vyznamné krajinné prvky, uzemni systém
ekologické stability, krajinny raz, prirodni parky, dreviny, pamatné stromy, rostliny a
zivoCichy, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod., vliv na tzemi soustavy
Natura 2000

Umisténi zaméru

Zameér se nachazi v intravildnu obce Décin, katastralni uzemi Horni Oldfichov [625221], spadajici
do obce sroziifenou plsobnosti D&&in v Usteckém kraji. V blizkosti stavby se nenachazi
nemovité kulturni pamatky a ani archeologické nalezisté. Pamatné stromy jsou od stavby
vzdaleny vice jak 1km.

Zadmér se naléza v CHKO Ceské stiedohofi. Zamér je situovdn mimo hranice ptacich oblasti a
mimo hranice evropsky vyznamnych lokalit, resp. v dostatecné vzdalenosti od nich.

Ovzdusi

Kvalita ovzdusi hodnocena kimisnim limitdm, které urcuji pfipustnou Urovern znecistovani
ovzdusi. Hodnoty pro jednotlivé latky, které ovzdusi znedistuji jsou stanoveny v priloze ¢. 1
zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni.

V pripadé kratkodobych koncentraci jev priloze stanoven itolerovany pocet prekroceni
limitnich hodnot v prabéhu kalendarniho roku.

V provozu stavba nema vliv na imise latek znecistujicich kvalitu ovzdusi.

vev. r

Béhem vystavby muzZe dojit kratkodobé ke zvyseni imisi latek znecistujicich kvalitu ovzdusi, ale
vzhledem k velikosti stavby se nepredpoklada prekroceni limitd.

Vystavba ani provoz nebude prestavovat riziko pro Zivotni prostredi.
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Ochrana Cistoty vod

Stavba v provozu nema vliv na Cistotu vod.

Po dobu vystavby z hlediska ochrany vod pred znecisténim je zapotrebi, aby byly mechanizacni
prostfedky v dobrém technickém stavu, nedochdazelo k unikim ropnych produktli. Motory
mechanizacnich prostfedkd musi byt sprdvné sefizeny na minimdlni, normou stanovené
exhalace a nesmi byt zbytecné ponechdvany v chodu. Dodavatel je povinen u pouzivané
mechanizace zkontrolovat a udrZovat tésnost palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby
nedoslo k Uniku téchto latek do pady.

Pro skladovani a pfepravu automobilovych motorovych a prevodovych olejli fady A a AD jsou
uréeny dle CSN 656060 nasledujici druhy obald: sudy té%ké pozinkované i bez povrchové
upravy, sudy lehké (drumy), kanystry ocelové, dopravni konve, kanystry z tenkého plechu,
drobné origindlni obaly, obaly z plast(.

V prostordch stavby je zakdzano myti vozidel, vykopovych mechanismui a agregat(i pripravy
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly. Ddle je zakdzano pouZivani vSech saponatl. Pfi
manipulaci s oleji a dalSimi ropnymi latkami, pfi jejich pfipadné vyméné nebo dopliovani
v prostorach stavby je zapotrebi dbat zvySené opatrnosti, aby se zamezilo moznosti jejich Uniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky prichazejici na stavbé do styku
s ropnymi latkami a oleji s vySe uvedenymi opatfenimi. Pfi nahodném uniku ropnych produktu
do terénu pfi vykopovych pracich i pokladce je nutné neprodlené zabranit dalSimu Siteni.
Zastaveni Uniku se provadi utésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventilll, zachycovanim kapaliny
z havarovanych prostfedkll do vhodnych nadob, vycCerpanim kapaliny z havarovaného
prostiedku. Je nutné zastavit dalsSi rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného
Uzemi napf. pomoci trdmU, prechodnym hrazenim prikopU. V pripadé vétsiho rozsahu uniku je
potfeba privolat pfislusniky profesionalniho Hasi¢ského zachranného sboru. Uniklé latky je
zapotiebi soustredit naptf. pomoci struzek a vykopanych jimek a nasledné odcerpat. Sanace
zasazeného Uzemi do odcerpani volnych ropnych latek se provadi posypem VAPEXU ¢i jiného
vhodného sorpcniho materialu. Nasakly sorbent se sbird do tésnych nadob (igelitovych pytl().
Kontaminovany VAPEX nebo zemina budou odvezeny ke spaleni. V pfipadé, Ze pres vSechna
opatreni k uniku ropnych latek dojde, je dodavatel povinen neprodlené provést prvni zasah
osobou nebo osobami, které uUnik zpozorovali. Pfi vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen
sam zajistit, je nutné neprodlené vyrozumét Méstsky urad — odbor Zivotniho prostredi a HZS
Usteckého kraje. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah uniku, druh latky, ¢as tniku, doba
a zpusob likvidace.

Zhotovitel musi na stavbé disponovat mobilni havarijni soupravu.

b) zpulsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Stavba nepodléha posuzovani vlivu zaméru na Zivotni prostredi.
c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru dle zakona o posuzovani vlivii na Zivotni

Charakter stavby nevyZaduje ozndmeni zdméru dle zakona o posuzovani vlivl na Zivotni
prostiedi ¢. 100/2001 Sb. a ve znéni pozdéjsich predpisu.
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d) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma se stavbou nemeéni.

B.7 Ochrana obyvatelstva

a) opatfeni vyplyvajici z pozadavk civilni ochrany
Stavba nevyZaduje opatfeni vyplyvajici z pozadavk civilni ochrany.
b) prevence zavainych havarii

Zelezni¢ni prejezdy a prechody jsou mistem, na kterych miZe dojit ke stfetim vyplyvajicich
z provozovani drdzni dopravy a silniéniho provozu. Prevence je feSena soucasnou legislativou —
vyhlaskou o provozu na pozemnich komunikacich a draznim zakonem.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté nevyZaduje napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

b) pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy

PFistup na stavenisté je zajiStén stavajicimi pozemnimi komunikacemi.

c) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kidceni dievin
Stavba nevyzaduje ochranu okoli stavenisté ani nema pozadavky na asanaci nebo kaceni drevin.
d) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Pro stavenisté se predpokladaji ¢astecné zabory nasledujicich pozemk( v k.4. Horni Oldfichov

[625221]

Parcelni ¢islo: 11584/2

Obec: Décin [562335]

Katastralni zemi: Horni Oldfichov [625221]
Cislo LV: 247

Vyméra [m?]: 59567

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Druh pozemku: ostatni plocha

ZpUsob ochrany nemovitosti: rozsahlé chranéné uzemi

e) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Prejezdova konstrukce neni soucasti této stavby. Neni tedy poZzadavek na obchozi trasu.
f) zakladni bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace jsou minimalni. Pfisun a odsun zemin bude probihat formou ,just-in time“,
deponie zemin se nepredpoklada.
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g) navrh postupu vystavby (¢asovy plan, harmonogramy, etapizace, vyluky apod.)
Predpokladana doba realizace jevl. a ll. Q 2022.

Stavba probéhne ve 3 etapach:

1. Pfipravné prace.........ccceeuun.... 2 tydny
2. Stavebnipostup l......cccccerunnenn. 14 dni
3. Dokoncovaci prace.................. 2 tydny

Pfipravné prace

Délka trvani: 2 tydny

Po zahajeni stavby probéhnou pripravné prace, které nebudou mit vliv na silni¢ni ani zelezni¢ni
provoz na Zelezni¢nim prejezdu. Do této skupiny praci |ze zafadit pfipravu stavenisté, provedeni
vykopU pro nové kabelové trasy a pro nové zaklady vystraznik(, vystavbu zdklad( vystrazniku
a osazeni technologického domku.

Vyluky Zeleznicniho provozu

Bez naroku na omezeni zelezni¢niho provozu
Vyluky silnicniho provozu

Bez naroku na omezeni silni¢niho provozu
Vyluky pro pési

Bez omezeni provozu pésich

Vyluky zabezpecovaciho zafizeni

Bez vyluky zabezpecovaciho zafizeni
Stavebni postup €. 1

Délka trvani: 14 dni

Bude provedena vystavba nové technologie PZZ, uprava okoli technologického objektu PZZ a
Uprava oploceni kolem objektu p.C. st. 364, k.U. Horni Oldfichov.

Vyluky Zelezni¢niho provozu

Bez naroku na omezeni Zelezni¢niho provozu
Silnicni provoz

Bez naroku na omezeni silni¢niho provozu
Vyluky pro pési

Bez omezeni provozu pésich

Vyluky zabezpecovaciho zarizeni

Jelikoz je stavajici technologie PZZ v km 3,435 vyloucena z ¢innosti, neni tieba zavadét dopravni
omezeni pro Zelezni¢ni provoz. Dopravni omezeni je jiz zavedeno.

Pred aktivaci technologie PZS P2007 budou pfezkouseny ovladaci prvky a vazby na prejezdniky.
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Presny postup vyluk bude stanoven vylukovym rozkazem.

Dokoncovaci prace

Délka trvani: 2 tydny

Do treti etapy, kterd bude probihat bez naroku na vyluku Zelezni¢niho i silnicniho provozu lze
zaradit prdce, které souvisi s ukonéenim stavebni ¢innosti, napf. uvedeni stavenisté, terénu
do puvodniho stavu, dokonceni Upravy oploceni a zabradli apod.

Vyluky Zeleznicniho provozu

Bez naroku na omezeni zelezni¢niho provozu
Vyluky silnicniho provozu

Bez naroku na omezeni silni¢niho provozu
Vyluky pro pési

Bez omezeni provozu pésich

Vyluky zabezpecovaciho zafizeni

Bez vyluky zabezpecovaciho zafizeni

h) poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani), poZzadavky na priabéh a
zpUsob pFipravy a realizace vystavby

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky

€. 246/2001 Sb., o pozérni prevenci, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.,

o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd v rozsahu

nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvyseno nebezpeci pozaru a budou dodrZzovana

stanovend pozarné bezpecnostni opatieni, tj. zabezpeli stanoveni a dodrzovani podminek

pozarni bezpecnosti pfi provozované ¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., ve znéni

pozdéjsich predpisa.

i) navrh objizdnych tras pro automobily, vefejnou dopravu, cyklisty a pési, véetné priichodu
pésich stavenistém v jednotlivych stavebnich etapach (DIO)

JelikoZ nedojde z uzavreni k prejezdu P2007, neni potreba resit objizdné trasy.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Stavba neméni stavajici vodohospodaiské pomeéry, proto neni navriené Zadné
vodohospodarské reseni.

V Praze 12/2021
Vypracoval: Martin Rynda
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