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D. Technologicka cast

D.1 Identifikacni udaje stavby

D.1.3 Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Provozni soubor:

Stupent dokumentace:
Charakter stavby:

Misto stavby:

Kraj:

Katastralni uzemi:
Krajsky ufad:
ORP:

Objednatel:

Zastoupeny:

Projektant dokumentace:

Technicka zprava

———  VIAMONT Projekt, s. r.o. ® Praha

Oprava PZS na piejezdu P2007 v km 3,435 v iseku DécCin hl. n. —
Oldtichov

SO 01-86-01 Piipojka napédjeni NN Zeleznicni piejezd v km 3,435
(P2007)

DSP
Uprava technologie piejezdu

Regionalni draze D&Cin hlavni nadrazi — Oldfichov u Duchcova
(dle TTP 535A)

Ustecky

Horni Oldfichov (625221)
Krajsky tufad Usteckého kraje
Décin

Sprava zeleznic s. o.
Dlazdéna 1003/7
110 01 Praha 1

IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Sprava zeleznic s. o.

Oblastni feditelstvi Usti nad Labem
Ing. Martin Kaspar

Zelezni¢atska 1368/31

400 03 Usti nad Labem

VIAMONT Projekt s.r.o.
Ceskobrodska 628

190 11 Praha 9

IC: 07757867

DIC: CZ07757867
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D.1.3.1 Vstupni podklady

Zadavaci dokumentace stavby

Mistni Setfeni

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektricka instalace nizkého napéti

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti

CSN 50110-1 ed.2  Obsluha a prace na elektrickych zafizeni

CSN 50110-2 ed.2  Obsluha a prace na elektrickych zafizenich &ast 2

TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodi Zelezni¢nich zabezpeCovacich zatizeni
TNZ 37 5715 Z1 Silova a kabelova vedeni celostatnich drah

CSN 73 6005Z1-Z4 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 375711 ed.2  Drazni vedeni — K¥izeni kabelovych tras s zelezniénimi drahami

Zakon ¢. 22-1997 Sb. Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nekterych zakont

D.1.3.2 Vyjimky z pfedpisi a norem

Stavba nevyzaduje zadné vyjimky z ptepisii a norem.

D.1.3.3 Souvisejici SO a PS
e PSO01-01-31 Zabezpecovaci zatizeni (PZS) Zelezni¢ni ptejezd v km 3,435 (P2007)

D.1.3.4 Koordinace s jinymi stavbami

Neni potieba.

D.1.3.5 Zmény oproti zadavaci dokumentaci

Jedna se o prvni stupeii projektové dokumentace.

D.1.3.6 Stavaji stav

Stavajici ptipojka P2007 je realizovana prostiednictvim fakturaéniho méfeni CEZu s hodnotou
hlavniho jisti¢e pied elektromérem 1f4dz.16A/char.B. V oploceni u byvalého strdzniho domku
s ¢.p. 79 je umistén rozvadeéc s oznacenim REI. V ném je umistén jednofazovy jistic 16A/B.
Uvedeny jisti¢ napdji technologickou skiin PZS a osvétleni zastavky. Z elemér. rozvadéce REI
je veden kabel do rozvadéce RO1, kde jsou dva jednofazové jistice 10A/B. Jeden je pro osvétleni
zastavky a druhy pro technologickou skiiii PZS.

D.1.3.7 Navrzené technické reseni

V ramci instalace nového technologického domku (véetné nové technologie PZS) bude navysen
ptikon u stavajici ptipojky v RE1 na ttifazové ptipojeni 3x20A/char.B. Mezi RE1 a RO1 bude
polozen novy napdjeci kabel. Stavajici rozvadé¢ RO1 bude nahrazen novym. V novém ROl
bude umistén jisti¢ pro napédjeni stavajicitho osvétleni zastdvky s hodnotou 1x10A/B a novy
podruzny elektromér s jisténim 3x16A/B pro novy technologicky objekt PZS. U technologického
objektu PZS bude umisténa spolecna skiin pristrojova (SSP). V SSP bude ukoncen kabel z ROI1.
Dle vyjadieni OES OEE je navrzen hlavni jisti€ pred elektromérem 3x20A/char.B

Technicka zprava
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Vykonova bilance:

Technologie PZZ P2007:

Celkovy instalovany ptikon Pi 3,6 kW
Celkovy soudoby piikon Pp 2,4 kW
Celkovy vypoctovy proud Ip 4,2 A

Osvétleni zastavky Décin —Oldrichov zastavka:

Celkovy instalovany ptikon Pi 3x 150W

Celkovy soudoby piikon Pp 0,45 kW
Celkovy vypoctovy proud Ip 0,8 A
Celkovy instalovany prikon 4,05 kW
Celkovy vypoctovy proud 50A

Navrzeny hlavni jisti¢ v rozvadéci RE1 s proudovou hodnotou 3x20A/char.B vyhovuje.

Kabelizace

Vyznacenou kabelovou trasu je nutné povazovat pouze za navrh kabelové trasy, ktery bude
mozné v nutném piipadé, tzn. pii objeveni prekazek, které se pii zpracovani projektové
dokumentace nedaly piedpokladat, dle okolnosti upravit. Proto bude nutné¢ pfed zapocCetim
vykopovych praci ve spolupraci investora s dodavatelem zajistit pfesné vytyCeni vSech
stavajicich inzenyrskych siti, a to za ucasti jejich provozovateli pfimo na misté stavby. Na
zaklad¢ takto ziskanych znalosti o pfesném uloZeni stavajicich siti bude mozné provést
piipadnou korekci navrhu trasy kabelové kynety.

PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi p¥i prdaci

Pted zahajenim praci na realizaci objektu musi byt vSichni pracovnici pouceni o ochrané zdravi a
bezpecnosti prace na stavenisti. Pfi praci se musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Prace
musi byt provadény dle zdkonu ¢.309/2006Sb. o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci.

Béhem praci je dodavatel povinny zabezpecit dodrzovani platnych bezpecnostnich predpist
v souladu s platnymi vyhlaskami CUBP a CBU. Rovnéz musi byt vhodnymi opatfenimi
zabranén vstup na staveniS$té nepovolanym osobam. Hranice stavenis$té musi byt viditelné
oznacené. Zhotovitel elektromontdznich praci je povinen dodrzovat platné bezpe€nostni a
provozni piedpisy a normy, a pouzivat material splilujici platné normy.

Vypracoval: Ing. Marek Stétka
10/2021
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