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„Oprava PZS na přejezdu P2007 v km 3,435 v úseku Děčín hl. n. - Oldřichov“ 

D. Technologická část 

D.1 Identifikační údaje stavby 

 
D.1.3 Údaje o stavbě 

 
Název stavby: Oprava PZS na přejezdu P2007 v km 3,435 v úseku Děčín hl. n. – 

Oldřichov 
 
Provozní soubor: SO 01-86-01 Přípojka napájení NN železniční přejezd v km 3,435 

(P2007) 
 
Stupeň dokumentace:  DSP 
 
Charakter stavby:  Úprava technologie přejezdu 
 
Místo stavby: Regionální dráze Děčín hlavní nádraží – Oldřichov u Duchcova 

(dle TTP 535A) 
 
Kraj:    Ústecký  
 
Katastrální území:  Horní Oldřichov (625221) 
 
Krajský úřad:   Krajský úřad Ústeckého kraje 
 
ORP:    Děčín 
 
Objednatel:   Správa železnic s. o. 
    Dlážděná 1003/7 

110 01 Praha 1 
IČ: 70994234 

    DIČ: CZ70994234 
 
Zastoupený:   Správa železnic s. o. 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Ing. Martin Kašpar 
Železničářská 1368/31 
400 03 Ústí nad Labem 

 
Projektant dokumentace: VIAMONT Projekt s.r.o. 

Českobrodská 628 
190 11 Praha 9 

    IČ: 07757867 
    DIČ: CZ07757867 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 Technická zpráva    

VIAMONT Projekt, s. r.o.  Praha                                                                                             strana  3/  4 
 
 
  

 

„Oprava PZS na přejezdu P2007 v km 3,435 v úseku Děčín hl. n. - Oldřichov“ 

D.1.3.1 Vstupní podklady 

Zadávací dokumentace stavby 
Místní šetření 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrická instalace nízkého napětí 
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí 
ČSN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízení  
CŠN 50110-2 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních část 2 
TNŽ 34 2609  Projektování kabelových rozvodů železničních zabezpečovacích zařízení 
TNŽ 37 5715 Z1 Silová a kabelová vedení celostátních drah 
ČSN 73 6005Z1-Z4 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006  Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
ČSN 37 5711 ed.2 Drážní vedení – Křížení kabelových tras s železničními dráhami 
Zákon č. 22-1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů 

D.1.3.2 Výjimky z předpisů a norem 

Stavba nevyžaduje žádné výjimky z přepisů a norem. 

D.1.3.3 Související SO a PS 

• PS 01-01-31 Zabezpečovací zařízení (PZS) železniční přejezd v km 3,435 (P2007) 

D.1.3.4 Koordinace s jinými stavbami 

Není potřeba. 

D.1.3.5 Změny oproti zadávací dokumentaci 

Jedná se o první stupeň projektové dokumentace. 

D.1.3.6 Stávají stav 

Stávající přípojka P2007 je realizována prostřednictvím fakturačního měření ČEZu s hodnotou 
hlavního jističe před elektroměrem 1fáz.16A/char.B. V oplocení u bývalého strážního domku 
s č.p. 79 je umístěn rozváděč s označením RE1. V něm je umístěn jednofázový jistič 16A/B. 
Uvedený jistič napájí technologickou skříň PZS a osvětlení zastávky. Z eleměr. rozvaděče RE1 
je veden kabel do rozvaděče RO1, kde jsou dva jednofázové jističe 10A/B. Jeden je pro osvětlení 
zastávky a druhý pro technologickou skříň PZS.  

D.1.3.7 Navržené technické řešení 

V rámci instalace nového technologického domku (včetně nové technologie PZS) bude navýšen 
příkon u stávající přípojky v RE1 na třífázové připojení 3x20A/char.B. Mezi RE1 a RO1 bude 
položen nový napájecí kabel. Stávající rozváděč RO1 bude nahrazen novým. V novém  RO1 
bude umístěn jistič pro napájení stávajícího osvětlení zastávky s hodnotou 1x10A/B a nový 
podružný elektroměr s jištěním 3x16A/B pro nový technologický objekt PZS. U technologického 
objektu PZS bude umístěna společná skříň přístrojová (SSP). V SSP bude ukončen kabel z RO1. 
Dle vyjádření OES OEE je navržen hlavní jistič před elektroměrem 3x20A/char.B 
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„Oprava PZS na přejezdu P2007 v km 3,435 v úseku Děčín hl. n. - Oldřichov“ 

Výkonová bilance:  

Technologie PZZ P2007: 

Celkový instalovaný příkon Pi 3,6 kW 

Celkový soudobý příkon Pp  2,4 kW 

Celkový výpočtový proud Ip  4,2 A 

Osvětlení zastávky Děčín –Oldřichov zastávka: 

Celkový instalovaný příkon Pi 3x 150W 

Celkový soudobý příkon Pp  0,45 kW 

Celkový výpočtový proud Ip  0,8 A 

Celkový instalovaný příkon  4,05 kW 

Celkový výpočtový proud  5,0 A 

Navržený hlavní jistič v rozvaděči RE1 s proudovou hodnotou 3x20A/char.B vyhovuje. 
 
Kabelizace 

Vyznačenou kabelovou trasu je nutné považovat pouze za návrh kabelové trasy, který bude 
možné v nutném případě, tzn. při objevení překážek, které se při zpracování projektové 
dokumentace nedaly předpokládat, dle okolností upravit. Proto bude nutné před započetím 
výkopových prací ve spolupráci investora s dodavatelem zajistit přesné vytyčení všech 
stávajících inženýrských sítí, a to za účasti jejich provozovatelů přímo na místě stavby. Na 
základě takto získaných znalostí o přesném uložení stávajících sítí bude možné provést 
případnou korekci návrhu trasy kabelové kynety. 
 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Před zahájením prací na realizaci objektu musí být všichni pracovníci poučeni o ochraně zdraví a 
bezpečnosti práce na staveništi. Při práci se musí používat předepsané ochranné pomůcky. Práce 
musí být prováděny dle zákonu č.309/2006Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  
Během prací je dodavatel povinný zabezpečit dodržování platných bezpečnostních předpisů 
v souladu s platnými vyhláškami ČÚBP a ČBÚ. Rovněž musí být vhodnými opatřeními 
zabráněn vstup na staveniště nepovolaným osobám. Hranice staveniště musí být viditelně 
označené. Zhotovitel elektromontážních prací je povinen dodržovat platné bezpečnostní a 
provozní předpisy a normy, a používat materiál splňující platné normy. 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Marek Štětka  
10/2021 


