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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

DDTS ..........  Dálková diagnostika technologických systémů 

EOV .............  Elektrický ohřev výhybek 

NAD ............  Náhradní autobusová doprava 

PZS .............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

SZZ/TZZ .....  Staniční/traťové zabezpečovací zařízení 

VNPN ..........  Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla 

ŽST .............  Železniční stanice 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Implementace ETCS Regional Březnice - Blatná“ je: 

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby 

a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení řízení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná 

o vadu Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Hlavním cílem stavby je doplnění stávajícího zabezpečovacího zařízení traťovou částí 

ETCS pro regionální tratě za účelem zvýšení bezpečnosti drážní dopravy a splnění 

požadavků interoperability. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále "vyhláška 

č. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy, 

nebo vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace 

pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, bude-li dokumentace 

zpracovávaná dle zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon). 

Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této 

dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace 

pro  přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění 

(dále "Směrnice GŘ č. 11/2006") v nezbytném rozsahu. 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále "vyhláška 146/2008 Sb."). Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 

Směrnice GŘ č.11/2006. 

1.2.3 Součástí těchto ZTP jsou dokumenty "Manuál pro strukturu dokumentace a popisové 

pole" (viz Příloha 8.1.1 těchto ZTP) a "Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz Příloha 

8.1.2 těchto ZTP), které popisují označení dokumentace, strukturu objektové skladby, 

včetně grafické úpravy Popisového pole.  

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.   

1.2.5 U Dokumentace ve stupni DUSP bude nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 

Sb., v Dokladové části Dokumentace doložené přílohy v rozsahu dle Směrnice GŘ č. 

11/2006, přílohy č. 2 části G, H a I a přílohy dle VTP/DOKUMENTACE/04/21 - části 

Dokumentace pro registr subsystému a Dokumentace pro posouzení shody. V Dokladové 
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části budou uvedené přílohy označeny dle Manuálu pro strukturu dokumentace a 

popisové pole. 

1.2.6 Součástí plnění je posouzení shody s TSI oprávněnou osobou a nezávislé posouzení 

bezpečnosti, analýza a hodnocení rizik změny železniční infrastruktury, provedených 

podle článků nařízení Komise (EU) č. 402/2013. 

1.2.7 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati č. 203 Březnice – Strakonice v traťovém úseku 

Březnice – Blatná. 

Kraj:   Středočeský, Jihočeský 

Okres:   Příbram, Strakonice 

Katastrální území: Březnice, Bubovice u Březnice, Hudčice, Koupě, Bělčice, Závišín 

u Bělčic, Kocelovice, Chlum u Blatné, Blatná 

Správce:  OŘ Plzeň 

Údaje o trati 

Traťový úsek Březnice – Hudčice Hudčice – Bělčice Bělčice – Blatná 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. regionální regionální regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 P6/F4 P6/F4 

Součást sítě TEN-T NE NE NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 224 00 224 00 224 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 716B 716B 716B 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 203 203 203 

Číslo traťového a definičního úseku 043102 043118, 0431B1 043104 

Traťová třída zatížení B2 B2 B2 

Maximální traťová rychlost 50 km/h 50 km/h 50 km/h 

Trakční soustava nezávislá nezávislá nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 1 1 

 

1.3.2 Výpravní budova v ŽST Blatná je v evidenci správce vedena pod názvem 

"Blatná 356 – výpravní budova (+VP,KP)", inv. číslo IC6000388149. V sousedství 

výpravní budovy se nachází objekty nenáležící SŽ. K objektu výpravní budovy náleží 

související sítě – vodovodní, kanalizační a plynová přípojka. 

1.3.3 Zděná čekárna v ŽST Bělčice je v evidenci správce vedena pod názvem 

"Bělčice – čekárna zděná", inv. číslo IC7000056143. K objektu zděné čekárny nenáleží 

žádné související sítě. 

Údaje k objektům  

Hlavní inventární 

číslo 
Označení 

Zastavěná 

plocha [m2] 

Obestavěný 

prostor [m3] 

Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo 

IC6000388149 
„Blatná 356 – výpravní budova 

(+VP,KP)“ 
414 2440 605247 422 

IC7000056143 „Bělčice – čekárna zděná“ 16,740 31 601870 460 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 

o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii v platném znění. 



„Implementace ETCS Regional Březnice - Blatná“ 

Příloha č. 3 c)  

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 5/10 

 

2.1.2 Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci 

pro interoperabilitu týkající se subsystémů "Řízení a zabezpečení" železničního systému 

v Evropské unii (TSI CCS) v platném znění včetně nařízení Komise (EU) 2020/387 

ze dne 9. března 2020. 

2.1.3 SŽG může poskytnout prostřednictvím jmenovaného ÚOZI v celém úseku stavby platné 

železniční bodové pole (ŽBP) a železniční mapové podklady (ŽMP). Podklady pro PPK jsou 

k dispozici také v celém úseku.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Březnice – Strakonice (SŽ, 

EPLcond a. s., realizace 2021/2022). 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.2 Dokumentace bude zpracována v souladu s dokumentem SŽ TSI CCS/MP3 Technické 

požadavky a zásady pro projektování traťové části ETCS STOP a dokumentem Koncepce 

zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy 

(č.j. S70561/2020-SŽ-GŘ-O26 ze dne 12. 12. 2020) a jeho doplněním o sdělovací 

techniku (8. 3. 2021, č. j. 16756/2021-SŽ-GŘ-O14). 

4.1.3 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/04/21 proběhne 

na USB flash disku.  

4.1.4 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.5 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/04/21 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF (viz 

3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a  podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací v 

Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSX nebo*.XLSX  a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či opravě 

Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu termínů 

podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím 

zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací 

Objednateli vždy v oceněné  a neoceněné variantě v elektronické podobě 

v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX a v elektronické podobě 

v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP). Na základě těchto 
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úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci Dokumentace v rozsahu 

všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením zhotovení 

stavby.“ 

4.1.6 Dokumentace podléhá procesu Trackside Approval, tj. schválení traťové části ERTMS 

Agenturou Evropské unie pro železnice (ERA) dle směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/797, v platném znění. Součástí plnění zhotovitele je vyplnění podkladů 

pro Trackside Approval (viz 4.1.7) a aktualizace dotčených částí projektové dokumentace 

dle požadavků a připomínek ERA. 

4.1.7 Podklady pro schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu "Apendix A" (viz 

https://www.era.europa.eu) a vytvoření souboru přehledu odkazů v MS Excel na části 

projektové dokukumentace, které budou použity pro Trackside Approval. Tato část bude 

součástí dokladové části (N.2.4). V tomto souboru budou identifikovány všechny části 

Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných částí Dokumentace), které řeší úpravu, 

zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy podléhají povinnosti schválení v ERA. 

4.1.8 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 

podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 

Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů 

po obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení 

o nabytí právní moci, je Zhotovitel je povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný 

dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 

do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno 

i v listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál 

pravomocného rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci. 

4.1.9 V Soupisech prací Zhotovitel doplní označení do položek, které dle Metodiky měření pro 

účely článku 12 Červené knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 - schváleno MD dne 7. 5. 2019, 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) 

spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označení "G" - položka je měřena geodeticky). 

Označení bude provedeno dle výše zmíněné metodiky do Technické specifikace 

příslušných položek. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dopravní technologie bude zpracovaná dle Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 

přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění. 

4.2.2 Dokumentace navrhne posouzení kapacity traťových kolejí v souladu se směrnicí 

SŽDC SM124 Zjišťování kapacity dráhy. 

4.2.3 Dokumentace ověří výhledový rozsah dopravy, pro který bude zpracován grafikon 

vlakové dopravy. Budou uvedeny parametry typových vlaků ve výhledovém stavu. Budou 

kvantifikovány úspory cestovních a jízdních dob. 

4.2.4 V rámci dopravní technologie bude stanoven a potvrzen rozsah nově zabezpečených 

dopraven ve vazbě na postradatelnost kolejiště. Zároveň bude v rámci dopravní 

technologie stanoven a potvrzen požadovaný dopravní program v jednotlivých 

dopravnách. 

4.2.5 S ohledem na zvýšení TR dle směrodatného rychlostního profilu zrušením omezení 

daných provozem dle předpisu D3 při zachování GPK bude v rámci dopravní technologie 

doložen graf dynamického průběhu rychlostí typových souprav pro stávající a výhledový 

stav. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu 

4.3.1.1 V ŽST Březnice se nachází SZZ 3. kategorie typu ESA 11, které je řízeno 

místně z jednotného obslužného pracoviště. 
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4.3.1.2 V ŽST Bělčice je SZZ 3. kategorie typu ESA 51 s funkcionalitou VNPN 

zapojenou do traťové sítě TRS. Stanice je dálkově ovládána z dispečerského 

pracoviště výpravčího DOZ umístěného v ŽST Blatná. 

4.3.1.3 V ŽST Blatná se nachází SSZ 3. kategorie typu ESA 51, které je ovládáno 

místně z jednotného obslužného pracoviště. Stanice je vybavena 

funkcionalitou VNPN zapojenou do traťové sítě TRS. ŽST Blatná je sídlem 

výpravčího DOZ pro tratě Březnice – Blatná a Blatná – Nepomuk, zároveň je 

sídlem dirigujícího dispečera po trať D3 Blatná – Strakonice. 

4.3.1.4 Mezistaniční úsek Březnice – Bělčice je zabezpečen TZZ 3. kategorie typu AHP-

03D bez oddílových návěstidel. V mezistaničním úseku Bělčice – Blatná se 

nachází integrované zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu AH ESA-04 

bez oddílových návěstidel. Volnost mezistaničních úseků vyhodnocují počítače 

náprav. Trať Březnice – Blatná je dálkově řízena dispečerem DOZ ze ŽST 

Blatná. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Dokumentace navrhne doplnění stávajícího zabezpečovacího zařízení traťovou 

částí ETCS Regional a umístění prvků traťové části ETCS dle dokumentu SŽ 

TSI CCS/MP3 Technické požadavky a zásady pro projektování traťové části 

ETCS STOP v traťovém úseku Březnice (mimo) – Blatná (mimo) včetně 

osazení nepřenosných návěstidel vstupní a výstupní hranice oblasti ETCS. 

Zejména je potřebné správné umístění nepřepínatelných balíz před krajní 

výhybkou (BG 23) a nepřepínatelných balíz pro předání národních hodnot 

(BNV, ABNV). Z technického hlediska dle předmětného dokumentu se jedná o 

ETCS STOP ve variantě D1. 

4.3.2.2 V rámci dokumentace budou zpracovány telegramy v jednotlivých balízách dle 

požadavků dokumentu SŽ TSI CCS/MP3 Technické požadavky a zásady pro 

projektování traťové části ETCS STOP.  

4.3.2.3 Požadovaná verze specifikací dle TSI CCS: Sada specifikací 3, dokument 

Subset-026 v 3.6.0., systémová verze (M_Version) 1.1. 

4.3.2.4 V rámci instalace balíz budou splněny požadavky podle Subsetu-036 verze 

3.1.0 (zejména kapitola 5.6). 

4.3.2.5 Zhotovitel předá objednateli v rámci podkladů pro ERA Trackside approval 

i posouzení kompatibility základních verzí podle BCA reportu ERA (BCA1 

B3MR1 and BCA B3R2). 

4.3.2.6 Zhotovitel vezme při návrhu systému ETCS v úvahu i poslední verzi stanoviska 

ERA k TSI CCS, která jsou vydávána ERA podle článku podle čl. 6 nařízení 

Komise (EU) 2016/797. V okamžiku podpisu smlouvy se jedná o dokument 

"Agency opinion on Error correction to the CCS TSI (OPI-2020-2)". 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu 

4.4.1.1 V úseku Březnice – Blatná je položen dálkový optický kabel v dimenzi 24 

vláken a traťový metalický kabel 10XN 0,8. 

4.4.2 Požadavky na nový stav 

4.4.2.1 V závislosti na doplnění balíz a systému LEU budou v případě potřeby navrženy 

úpravy nebo doplnění dotčeného sdělovacího zařízení. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu 

4.5.1.1 ŽST Bělčice je napájena z veřejné sítě. Výhybky č. 1 a 3 jsou vybaveny 

elektromotorickým přestavníkem a EOV s přenosem do DDTS. Stanice je 
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osvětlena 10 světelnými stožáry pracujícími pomocí fotobuňky s vazbou 

na DDTS. 

4.5.1.2 Zastávka Závišín je osvětlena svítidlem umístěném na budově a je ovládané 

fotobuňkou. Na zastávkách Hudčice, Slavětín u Březnice a Bezdědovice není 

instalované osvětlení. 

4.5.2 Požadavky na nový stav 

4.5.2.1 Dokumentace prověří, zda jsou ve všech případech k dispozici dostatečně 

dimenzované přípojky základní a náhradní napájecí sítě zabezpečovacího 

a sdělovacího zařízení. Případná úprava napájení bude součástí stavby. 

4.6 Mosty, propustky, zdi 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 V traťovém úseky Březnice – Blatná se nachází 6 mostů a mnoho propustků 

v různém technickém stavu. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Nový stav bude respektovat stávající mostní objekty. Kabelové vedení na 

těchto objektech a v jejich blízkém okolí je nutné projednat se správcem 

těchto objektů (OŘ Plzeň). 

4.7 Ostatní objekty 

4.7.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.8 Zásady organizace výstavby 

4.8.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.8.2 Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá výluka provozu s NAD. 

4.8.3 Výluky na přepojení a aktivaci zabezpečovacího zařízení a softwaru budou prováděny 

výhradně ve vhodných vlakových pauzách. 

4.9 Geodetická dokumentace 

4.9.1 Geodetická část dokumentace bude zpracována dle VTP/DOKUMENTACE/04/21. 

4.9.2 Objednatel prostřednictvím SŽG, pracoviště České Budějovice dodá dostupné geodetické 

a mapové podklady do hranice dráhy. Bližší informace o aktuálnosti dostupných podkladů 

v jednotlivých úsecích stavby poskytne na vyžádání ÚOZI objednatele. Tyto geodetické 

a mapové podklady splňují TKP staveb státních drah v souladu s přílohou č. 2 Směrnice 

GŘ SŽDC č. 11/2006 části I. 3 Geodetické a mapové podklady.  

4.9.3 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady 

provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 

projektové dokumentace. ÚOZI Objednatele tuto činnost koordinuje se správci ŽBP a 

ŽMP. Dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP staveb státních drah a platnými 

předpisy Správy železnic a bude předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole 

na SŽG.  

4.9.4 V průběhu zpracování dokumentace si Zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných TÚ 

zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu 

technického řešení stavby. 

4.9.5 Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury budou zakreslena 

jednotlivými ucelenými liniemi. 



„Implementace ETCS Regional Březnice - Blatná“ 

Příloha č. 3 c)  

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 9/10 

 

4.9.6 Dokumentaci osy koleje pro tento typ stavby SŽG automaticky neposkytuje. V nutných 

případech si Zhotovitel prostřednictvím UOZI Objednatele vyžádá dokumentaci osy 

koleje a to pro konkrétní úseky. V takovém případě Zhotovitel vyřeší napojení nového 

směrového a výškového řešení osy koleje na všechny navazující úseky trati. Zhotovitel 

zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení díla kontrolu 

nového směrového a výškového řešení u správce PPK příslušného pracoviště SŽG. 

4.10 Životní prostředí 

4.10.1 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám NATURA 

2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, 

souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, a další dle VTP bod 7 

VTP/DOKUMENTACE/04/21. 

4.10.2 Problematika nakládání se srážkovou vodou bude zpracována dle bodu 5.1.10 

VTP/DOKUMENTACE/04/21. 

4.10.3 Dokumentace bude v souladu se směrnicí Evropského parlamentu (EP) a rady 

2000/60/ES, která stanovuje rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky a 

Koncepcí ochrany před následky sucha pro území České republiky. 

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ 

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby 

5.1.1 V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu 

provedena prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou 

nebezpečnými odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami). Výsledek 

bude zohledněn v kapitole Odpadové hospodářství. 

5.1.2 Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby 

a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na 

odvoz a uložení na skládce. 

5.1.3 Bude uveden souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do druhů a kategorií odpadů. 

Ke každému odpadu bude uvedeno předpokládané množství. 

5.1.4 Budou navrženy vhodné skládky pro odstranění odpadů a uvedena jejich vzdálenost od 

místa stavby (informace bude sloužit pro interní potřeby Objednatele a společného 

řízení). 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1 Dokumentace ve stupni DUSP 

6.1.1 V rámci zpracování DUSP bude v označení objektů technologické části (PS) a 

objektů stavební části (SO) (dle Přílohy 8.1.1) ve třetím dvojčíslí (pozice pořadí 

nebo umístění objektu) použita řada čísel: 50 až 99. Řada čísel 01 až 49 je vyčleněna 

pro označení neinvestiční části stavby. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 
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Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole  

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 

8.1.3 Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy 

(č. j. S70561/2020-SŽ-GŘ-O26) včetně doplnění o sdělovací techniku (č. j. 16756/2021-

SŽ-GŘ-O14) 

8.1.4 SŽ TSI CCS/MP3 Technické požadavky a zásady pro projektování traťové části ETCS 

STOP 
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