PŮDORYS
M 1:50



POHLED O
M 1:50



ŘEZ A-A
M 1:50



ŘEZ B-B
M 1:50



ŘEZ C-C
M 1:50



ŘEZ D-D
M 1:50



ŘEZ J-J
M 1:50



ŘEZ L-L
M 1:50



POHLED N
M 1:50



ŘEZ K-K
M 1:50



POHLED M
M 1:50



ŘEZ I-I
M 1:50



OBJEM BETONU:

VODOROVNÉ DESKY:	29,9 m³
SVISLÉ STĚNY:	76,5 m³
SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ:	3,0 m³
CELKEM:	109,4 m³

POUŽITÉ MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ PRVEK	TŘÍDA BETONU
TUBUS PODCHODU A STĚNY	C 30/37 - XC3, XD1, XF2 - (Cl 0,2 - Dmax 22 - S3 - beton WZ(mat.3) tř.)

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ
B 500 B

POZNÁMKY

VE STĚNÁCH PODCHODU BUDOU OSAZENY CHRÁNIČKY PRO PŘÍCHOD KABELŮ DLE PŘÍLOHY Č. D15 - TECHNOLOGIE V PODCHODU A V SOULADU S PŘÍDAVNÝMI ZODAVATELE ELEKTRONIKY/ALICE

Orientační schéma:

Kladívko vyrobeného vozby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis	Kontrolovал:
00	15.02.2021	Pracovní verze dokumentace k připomínkám	Ing. Dávid Kucsk
001	16.05.2021	Definitivní verze dokumentace	Ing. Dávid Kucsk

Objednatel/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Adresa:	Sokolovská 1995/178, 190 00 Praha 9

Zhotovitel stavby:	**SAGASTA s.r.o.**
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz
Zhotovitel objektu:	**SAGASTA s.r.o.**
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz

Hlavní projektant (HIP):		Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Dávid Kucsk	Ing. Dávid Kucsk	Ing. Dávid Kucsk	Ing. Michal Horsenka

Název stavby/akce:	Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice		Označení (S-kód): SS1180291
			Označení stavebního: 135 101
Název části:	Mosty, propustky a ost.		Označení části: D.2.1.4
Název objektu:	Prodloužení podchodu v km 58,109		Číslo objektu/kontrolní: SO 01-20-01
Název přílohy:	Výkres tvaru - statický dil č.2		Číslo přílohy: 2
Název dílčí části přílohy:			Verze: 007
Kraj:	Katastrální území: Hořovice [640731]	Tužka: 0202 21	Parél:
Středočeský			

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formát/ks:	Měřítko:	
DSP	16.05.2021	16 x A4	1:50	

Změna	Popis změny	Datum	Kreslil	Schválil