


FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 01-81-01
5533520011 Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - 

Svitavy 224,600 - 225,000

SO/PS: SO 01-81-01 Úprava trakčního vedení

D.2.3.1  Trakční vedení

Stupeň dokumentace: Stádium 3 5533520011

Majetek: SŽ

2021

Sagasta s.r.o. 14.01.2022
ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 R015111 902 R-položka
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY

T 33,500 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.

1. Položka obsahuje:  
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

2 R015140 903 R-položka
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV VČETNĚ DOPRAVY

T 30,000 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.

1. Položka obsahuje:   
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu   
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů    
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky    
2. Položka neobsahuje:   
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem    
3. Způsob měření:   
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS.

0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5533520011 - Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000 - včetně SO9090

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM:

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit
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Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5533520011 - Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000 - včetně SO9090

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Díl: 10A Základy TV
3 74A110 2021_OTSKP ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY M3 18,500 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– zemní práce pro montáž výkopu včetně bourání zpevněných ploch, dlažby a pod., uvedení narušeného okolí do 
původního stavu a naložení výkopku    
– úpravy spojené s uvolněním prostoru pro výkop např. demontáž a montáž oplocení, zajištění výkopu před 
zaplavením povrchovou vodou, pažení výkopu    
– dodávku, dopravu, montáž, pronájem mechanizmů a demontáž bednění    
– dodávku, dopravu a montáž svorníkového koše, technologické výztuže, kovaných svorníků    
aj.    
– případně provedení dutiny pro upevnění stožáru TV    
– dodávku, dopravu a uložení betonové směsi včetně všech technologických opatření    
spojené s realizací základu podle TKP    
2. Položka neobsahuje:    
– přídavnou výztuž, svorníky, koše    
– odvoz výkopku (viz pol. 74A150)    
– poplatek za likvidaci odpadů (viz SSD 0)    
3. Způsob měření:    
Měří se metry kubické uložené betonové směsi.

4 74A150 2021_OTSKP ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) M3KM 259,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení    
– případné překládky na trase    
2. Položka neobsahuje:    
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)    
– poplatky za likvidaci odpadů    
3. Způsob měření:    
Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo    
vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

5 74A330 2021_OTSKP SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV KUS 6,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
–  montáž, materiál, dovoz a protikorozní ošetření svorníkového koše pro základ TV    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

6 74AF11 2021_OTSKP TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO ZÁKLADY - MONTÁŽ) HOD 26,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– kolejové mechanizmy pro výstavbu základů podpěr tra ního vedení    
– dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.

Součet za  Díl Základy TV 0,00 Kč
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Jednotková Celkem
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Celková 
hmotnost
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5533520011 - Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000 - včetně SO9090

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Díl: 10B Stožáry TV

7 74B233 2021_OTSKP
STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ BRÁNOVÝ NA SVORNÍKY, TYPU TBS245 NEBO TBSI245, 
DÉLKY DO 10 M VČETNĚ

KUS 6,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení    
– protikorozní ošetření stožáru dle TKP    
– konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení    
2. Položka neobsahuje:    
– základovou konstrukci    
3. Způsob měření:    
Udává se počet kusů tra ních podpěr.

8 74B711 2021_OTSKP BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKY - BŘEVNO TYPU 23L M 34,200 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné břevna typového    
provedení    
– protikorozní ošetření dle TKP    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Měří se metr délkový.

9 74B721 2021_OTSKP PŘIPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU S UKONČENÍM TYPU A NA 1T KUS 6,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné ukončení břevna    
typového provedení    
– protikorozní ošetření dle TKP    
– konečnou regulaci břevna po jeho zatížení    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Udává se počet kusů tra ních podpěr.

10 74BF11 2021_OTSKP TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO STOŽÁRY A BRÁNY - MONTÁŽ ) HOD 15,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– kolejové mechanizmy pro výstavbu podpěr (stožárů, bran, výložníků nebo jiných obdobných konstrukcí) tra ního 
vedení    
– dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.

Součet za  Díl Stožáry TV 0,00 Kč

Díl: 10C Vodiče TV
11 74C121 2021_OTSKP PŘÍPLATEK ZA PLASTOVÝ IZOLÁTOR KUS 76,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– příplatek na materiál, dodávku a kusové zkoušky izolátoru podle TKP (samostatně nelze položku použít)    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Jednotková Celkem
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Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

12 74C131 2021_OTSKP VÝMĚNA IZOLÁTORU V KONZOLE, SIK NEBO LANĚ (PODÉLNÉM, PŘÍČNÉM, SMĚROVÉM) KUS 64,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – materiál, demontáž a montáž izolátoru vč. mechanizmů a spojovacího a pomocného materiálu 
 – definitivní regulaci konzoly, SIK nebo lana 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 74C132 2021_OTSKP VÝMĚNA BOČNÍHO DRŽÁKU NA KONZOLE, SIK NEBO SMĚROVÉM LANĚ KUS 32,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – materiál, demontáž a montáž bočního držáku vč. mechanizmů a spojovacího a pomocného materiálu 
 – definitivní regulaci konzoly, SIK nebo lana 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 74C134 2021_OTSKP VÝŠKOVÁ A SMĚROVÁ REGULACE KONZOLY NEBO SIK KUS 40,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – uvolnění a montáž stávajících závěsů troleje a nosného lana vč. potřebných mechanizmů, pomůcek a měření  
2. Položka neobsahuje: 
 – závěs TV 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 74C137 2021_OTSKP UVOLNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TR NEBO NL V ZÁVĚSU KUS 92,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – uvolnění lana nebo troleje ze závěsu a jeho opětovná montáž s použitím mechanizmů včetně potřebného 
měření 
2. Položka neobsahuje: 
 – materiál 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 74C139 2021_OTSKP DOPLNĚNÍ PŘÍDAVNÉHO LANA U STÁVAJÍCÍ KONZOLY KUS 32,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – materiál a montáž přídavného lana vč. mechanizmů, pomůcek a měření 
2. Položka neobsahuje: 
 – výměnu věšáků 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 74C232 2021_OTSKP ZÁVĚS SIK S PŘÍDAVNÝM LANEM KUS 6,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi 
pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

18 74C313 2021_OTSKP VĚŠÁK TROLEJE POHYBLIVÝ S PROUDOVÝM PROPOJENÍM KUS 357,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi 
pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 74C315 2021_OTSKP PROUDOVÉ PROPOJENÍ PODÉLNÝCH POLÍ KUS 12,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi 
pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 74C322 2021_OTSKP SPOJKA LAN A TROLEJÍ IZOLOVANÁ KUS 12,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi 
pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 74C341 2021_OTSKP PEVNÝ BOD KOMPENZOVANÉ SESTAVY KUS 2,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi 
pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 74C351 2021_OTSKP LANO PEVNÝCH BODŮ A ODTAHŮ 50 MM2 BZ NEBO FE M 220,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – všechny náklady na materiál dodaného zařízení 
 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

23 74C571 2021_OTSKP TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 50 MM2 BZ, FE M 2 320,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi 
 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.
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24 74C582 2021_OTSKP TAŽENÍ TROLEJE 100 MM2 CU M 2 320,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi 
 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

25 74C591 2021_OTSKP VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE M 2 320,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– všechny náklady na regulaci troleje s použitím mechanizmů    
– cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

26 74C596 2021_OTSKP ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV KUS 8,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč,mechanismů    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 74C5A3 2021_OTSKP DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ SPOLEČNÉHO (NL A TR) KUS 8,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč,mechanismů    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 74C923 2021_OTSKP NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ KUS 3,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi 
pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů    
– cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 74C925 2021_OTSKP PŘESUN UKOLEJNĚNÍ (DEMONTÁŽ + MONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ NA JINOU KONSTRUKCI) KUS 4,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi 
pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů    
– cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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30 74C968 2021_OTSKP TABULKA ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU NEBO POHONU ODPOJOVAČE KUS 6,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi 
pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů    
– cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 74C973 2021_OTSKP ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO TV - PROVIZORNÍ STAVY ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY KUS 12,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– veškeré další práce a úpravy na stávajícím TV, nutné ke zprovoznění TV    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 74C974 2021_OTSKP AKTUALIZACE KSU A TP DLE KOLEJOVÝCH POSTUPŮ ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY KUS 3,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– veškeré další práce na aktualizaci KSU a TP po každém stavebním postupu    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 74C976 2021_OTSKP ZPRACOVÁNÍ KSU A TP PRO ÚČELY ZAVEDENÍ DO PROVOZU ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY KUS 3,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– veškeré další práce pro zpracování a odsouhlasení KSU a TP při uvádění do provozu    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 74CF11 2021_OTSKP TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ) HOD 225,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– kolejové mechanizmy pro výstavbu  tra ního vedení    
– dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.

Součet za  Díl Vodiče TV 0,00 Kč
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Díl: 10D Demontáže
35 74F411 2021_OTSKP DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV M3 12,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– demontáž stávajícího betonového základu se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro uvedení do 
požadovaného stavu a s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k    
uvedené činnosti    
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek    
2. Položka neobsahuje:    
– odvoz vybouraného materiálu    
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)    
3. Způsob měření:    
Měří se metr krychlový.

36 74F424 2021_OTSKP DEMONTÁŽ BETONOVÝCH STOŽÁRŮ KUS 6,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími    
úpravami pro jeho likvidaci    
– naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené místo pro stavbu    
2. Položka neobsahuje:    
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)    
3. Způsob měření:    
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

37 74F433 2021_OTSKP DEMONTÁŽ OTOČNÝCH KONZOL TV VČETNĚ UPEVNĚNÍ KUS 6,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími    
úpravami pro jeho likvidaci    
– naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu    
2. Položka neobsahuje:    
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)    
3. Způsob měření:    
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

38 74F442 2021_OTSKP DEMONTÁŽ PEVNÝCH BODŮ VČETNĚ ZAKOTVENÍ KUS 2,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci 
 – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 
2. Položka neobsahuje: 
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

39 74F455 2021_OTSKP DEMONTÁŽ VĚŠÁKŮ TROLEJE KUS 357,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími    
úpravami pro jeho likvidaci    
– naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu    
2. Položka neobsahuje:    
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)    
3. Způsob měření:    
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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40 74F456 2021_OTSKP DEMONTÁŽ PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH KUS 12,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci 
 – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 
2. Položka neobsahuje: 
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

41 74F457 2021_OTSKP DEMONTÁŽ VLOŽENÝCH IZOLACÍ V PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH POLÍCH KUS 12,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci 
 – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 
2. Položka neobsahuje: 
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 74F459 2021_OTSKP DEMONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCÍ A PODPĚR VČETNĚ UCHYCENÍ A VODIČE KUS 6,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími    
úpravami pro jeho likvidaci    
– naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu    
2. Položka neobsahuje:    
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)    
3. Způsob měření:    
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 74F465 2021_OTSKP DEMONTÁŽ TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ STOČENÍM NA BUBEN M 2 320,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími    
úpravami pro jeho likvidaci    
- naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu    
2. Položka neobsahuje:    
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)    
3. Způsob měření:    
Měří se na metr délky  vodiče nebo lana.

44 74F467 2021_OTSKP DEMONTÁŽ LAN NOSNÝCH VČETNĚ NÁSTAVKŮ STOČENÍM NA BUBEN M 2 320,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími    
úpravami pro jeho likvidaci    
- naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu    
2. Položka neobsahuje:    
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)    
3. Způsob měření:    
Měří se na metr délky  vodiče nebo lana.

SO 01-81-01 9/11



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5533520011 - Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000 - včetně SO9090

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

45 74F491 2021_OTSKP DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) M3KM 168,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení    
– případné překládky na trase    
2. Položka neobsahuje:    
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)    
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0    
3. Způsob měření:    
Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo    
vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

Součet za  Díl Demontáže 0,00 Kč

Díl: 10R Revize
46 74F311 2021_OTSKP MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV DYNAMICKÉ (MĚŘÍCÍM VOZEM) KM 2,500 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– pronájem měřící soupravy včetně pracovníků  pro uvedná měření, kolejové mechanizmy, vyhodnocení a závěry 
z měření TV    
– dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Měří se projeté kilometry při měření, tj. bez režijních jízd.

47 74F312 2021_OTSKP MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ KM 2,500 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– měření parametrů TV pro revizi a dokumentaci skutečného provedení    
– dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Měří se projeté kilometry při měření, tj. bez režijních jízd.

48 74F313 2021_OTSKP MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV KUS 2,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– měření elektrických parametrů TV pro zpracování revize    
– dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Měří se projeté kilometry při měření, tj. bez režijních jízd.

49 74F314 2021_OTSKP MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ U VODIVÉ KONSTRUKCE KUS 6,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– měření elektrických parametrů TV pro zpracování revize    
– dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Měří se projeté kilometry při měření, tj. bez režijních jízd.

SO 01-81-01 10/11



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5533520011 - Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000 - včetně SO9090

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

50 74F321 2021_OTSKP PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI KUS 1,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– vyhotovení dokladu právnickou osobou o trolejových vedeních a tra ních zařízeních    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

51 74F322 2021_OTSKP REVIZNÍ ZPRÁVA KUS 2,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních tra ního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

52 74F323 2021_OTSKP PROTOKOL UTZ KUS 1,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– protokol autorizovaným revizním technikem na zařízeních tra ního vedení podle požadavku ČSN, včetně 
hodnocení    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

53 74F331 2021_OTSKP TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ TV HOD 45,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– zajištění pracoviště TDI vč. nájmu pracovníků a poUŽITÝch mechanismů nutných k výkonu    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Udává se čas v hodinách.

54 74F332 2021_OTSKP VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE HOD 45,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:    
– zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV), zajištění přejezdů správcem TV vč. nájmu pracovníků a 
poUŽITÝch mechanismů nutných k výkonu    
2. Položka neobsahuje:    
X    
3. Způsob měření:    
Udává se čas v hodinách.

Součet za  Díl Revize 0,00 Kč
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