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Výkaz výměr

Ochrana kabelového vedení CETIN

Rozvody VN, NN,  osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

Karel SlivanskýIng. Marek GuspanIng. Marek Guspan

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:

S-kód: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista: Odpovědný projektant:

Orientační schéma:

SPRÁVA

ŽELEZNIC

Stupeň dokumentace: Datum zpracování: Formáty: Měřítko:

TUDU:Katastrální území:Kraj:

Název dílčí části přílohy:

Název přílohy:

Název objektu:

Název části:

Název stavby/akce:

Označení části:

Číslo objektu/komplexu:

Číslo přílohy:

Paré:

Hlavní projektant (HIP):

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stavebník/Investor:

Zhotovitel stavby:

Zhotovitel objektu:

P01 12.07.2021 Pracovní verze dokumentace k připomínkám Ing. Dávid Kuczik

Označení (S-kód):

Označení zhotovitele:

Zpracovatel:

SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka 
T: +420 261 344 100
E: info@sagasta.cz
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SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka 
T: +420 261 344 100
E: info@sagasta.cz

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Stavební správa východ

Ing. Dávid Kuczik

Sanace násypového zemního tělesa
Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 -
225,000

DUSP 12.07.2021

S631800391

120 139

2002 18Pardubický
Hradec nad Svitavou [647233]

SVITAVY

BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

HRADEC NAD SVITAVOU

Ing. Emil Špaček

001 12.10.2021 Definitivní odevzdání dokumentace Ing. Dávid Kuczik



FORMULÁŘ SO/PS
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SO 01-86-01
5533520011 Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - 

Svitavy 224,600 - 225,000

SO/PS: SO 01-86-01 Ochrana kabelového vedení CETIN

D.2.3.6

Stupeň dokumentace: Stádium 3 5533520011

Majetek: Ostatní S631800391

2021

Sagasta s.r.o. 08.10.2021
ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 7 Přidružená stavební výroba
1 702323 2021_OTSKP ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 40 CM M 220,000 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.  
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu 
 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti 
 – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc 
pronájmu.

2 75F237 2021_OTSKP ZAMĚŘOVÁNÍ, ZNAČKOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ DAT INFRASTRUKTURY KM 0,220 0 0 0,00 Kč
VYTYČENÍ TRASY

1. Položka obsahuje: 
 – označkování prvků infrastruktury, zaměření pro balízy a pro RBC, jízdu drážního vozidla včetně jeho 
pronájmu,vyhodnocení záznamů 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se délka zaměřovaného úseku v km.

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0,00 Kč

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM: 0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5533520011 - Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS.

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit
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