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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SOUPIS PRACI / ROZPOCET

SO 01-86-02

Stavba: 5533520011 Sanace nasypového zemniho télesa Brezova nad Svitavou -
Svitavy 224,600 - 225,000 CELKEM: 0,00 K¢é
SO/PS: SO 01-86-02 Uprava vedeni SEE
. 3: Soucet za Dil
Vlozit Vioiit o
véetné prepoéitani Dilu
Kategorie monitoringu: D.2.3.6 Klasifikace SO/PS:
Stuperi dokumentace: Stadium 3  Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN: 5533520011
[Majetek: SZ Oznaceni (S-kéd): S631800391
Zahdjeni realizace SO/PS: Zpracovatel: Cenova Uroveri: 2021
Ukonéeni realizace SO/PS. Sagasta s.r.o. Datum zpracovani: 08.10.2021
5533520011 - Sanace nasypového zemniho télesa Biezovéa nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000 ISPROFIN:
Por. ¢islo | Kod polozky| Varianta Cenova Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova | - Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
|Dil: 1 Zemni prace
1 | 13283 | | 2021 _OTSKP_|HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. I M3 70,400 0 0 | 0,00 K¢|

polozka zahmuje:

- vodorovné a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedenti, konstrukci a objektu v&. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody v&. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZzi a v plani
znehodnocené klimatickymi viivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Gpravu, ochranu a ociéténi dna, zékladové spéry, stén a svahl

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
prfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuije ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v
polozce ¢.0141**

SO 01-86-02
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

5533520011 - Sanace nasypového zemniho télesa Biezovéa nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000 ISPROFIN:
Por. ¢islo | Kod polozky| Varianta Cenova Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova | - Celkova Cena
soustava hmotnost | hmotnost
Jednotkova | Celkem
2 17411 2021_OTSKP_|ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 70.400 0 0 0,00 K¢
polozka zahmuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné Gpravy za
Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni UloZisté po celou dobu préce v ném v&. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektul a jejich doasné zajisténi
- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypéavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani UloZiété a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v dlozisti
- vedkeré pomocné konstrukce umoziuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Souéet za Dil Zemni prace 0,00 Ké
1Dil: 7 Pridruzena stavebni vyroba
3 | 702312 | | 2021_OTSKP _|ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY PRES 20 DO 40 CM M | 220,000 0 0 0,00 K¢
1. Polozka obsahuje:
— kompletni montaz, navrh, rozméfeni, upevnéni, zacisténi, svafeni, vrtani, fezani, spojovani a
pod.
— veSkery spojovaci a montazni materiél v€. upeviiovaciho materialu
— sestaveni a upevnéni konstrukce na stanovisti
— pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplusob méfeni:
Udéava se pocet sad, které se skladaji z predepsanych dild, jez tvofi pozadovany celek, za kazdy zapocaty mésic
pronajmu.
4 | 702321 | | 2021 _OTSKP [ZAKRYTI KABELU BETONOVOU DESKOU SIRKY DO 20 CM M | 220,000 0 0 0,00 K¢|
1. Polozka obsahuje:
— odvinuti, napojeni a zatazeni lana do kanalku nebo tvarnicové trasy
— pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méfeni:
MéFi se metr délkovy.
Souéet za Dil Pridruzena stavebni vyroba 0,00 Ké

SO 01-86-02



