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PROPUSTKY V EVID. KM 113,306; 113,546 A 114,185 TRATI FRYDEK-MISTEK — CESKY TESIN

PRUVODNI ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Stavba: Propustky v evid. km 113,306; 113,546 a 114,185
trati Frydek-Mistek - Cesky Té&sin

Druh stavby: 2x rekonstrukce propustku, 1x demolice propustku

Investor: Sprava zeleznic, s.o.

Dlazdéna 1003/7
110 00 PRAHA 1
Zadavatel: Sprava Zeleznic, s.o.
Oblastni feditelstvi Ostrava
Sprava mostu a tuneld
Muglinovska 1038
702 00 OSTRAVA
Ing. Hana Hruba
email: HrubaH@spravazeleznic.cz
Tel.: 972 766 603, 602 574 938
Zpracovatel projektu: IM-PROJEKT, inZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o.
Vodni 1
602 00 BRNO
www.im-projekt.cz
Tel.: 533 446 080-1
Fax: 533 446 089
Zodpovédny projektant: Ing. Martin VASAK
email: martin.vasak@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 080, 777 196 970

Pfilohu zpracoval: Bc. Erik PIRUS
Tel.: 533 446 081
Kraj: Moravskoslezsky

Obec s rozsifenou plisobnosti:  Frydek-Mistek
Obec s povérenym obec. ufradem:Frydek-Mistek

Obecni urad: Frydek-Mistek

Katastralni uzemi: Frydek, Panské Nové Dvory

Povéreny DU: Olomouc

Trat'ovy usek: 2531 - Frydek-Mistek — Cesky T&Sin
Defini€ni Usek: 02 - Frydek-Mistek — Dobra u Frydku-Mistku
Staniceni trati: km 113,306; km 113,546; km 114,185
Poloha: Extravilan

Predpokladany rok vystavby: 2021

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Stavba je vyvolana pfedevsim Spatnym stavebnim stavem Zelezni¢nich propustkd v km 113,306;
113,546 a 114,185 na jednokolejné trati Frydek-Mistek — Cesky Té&sin.

Propustky vkm 113,306 a 113,546 se nachazeji v katastralnim uzemi Frydek, propustek
v km 114,158 se nachazi v katastralnim uzemi Panské Nové Dvory. Jedna se o deskové propustky
s rtznou svétlosti. Propustky jsou uréeny pro pfevedeni ob&asnych vodnich tokd. Propustky jsou ve
Spatném technickém stavu, material nosné konstrukce je zna¢né degradovan, paty kolejnic tvofici
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PROPUSTKY V EVID. KM 113,306; 113,546 A 114,185 TRATI FRYDEK-MISTEK — CESKY TESIN

PRUVODNI ZPRAVA

nosnou konstrukci a uhelniky u udloznych prahl jsou zna&né naruSeny korozi, betonové desky
znacéné naruseny. Cela propustkl a fimsy jsou porostla vegetaci.

Z téchto duvodu je pfistoupeno u k nasledujicim pracim:

Propustek v km 113,306 - Oprava stavajiciho propustku spociva v jeho kompletni demolici a
vystavbé nového kolmého trubniho propustku, ktery bude vyhovovat pratoku Qieo. Novy trubni
propustek bude mit Sifku 7,600m a sklon 1,00%. Bude zfizen v profilu DN800mm a proveden jako
kolmy z patkovych ZB-trub ulozenych na zakladovou desku. Dale je navrzena sanace podloZi
Z kamenné sypaniny. Propustek bude na vtoku proveden se Sikmym c&elem, na vytoku bude
proveden s zZelezobetonovou cCelni zidkou s Zelezobetonovou fimsou. Svahy drazniho télesa
na vtoku budou odlazdény dlazbou z lomového kamene do betonového loZe. Na navodni a povodni
strané bude procisténo stavaijici koryto toku a bude provedeno jeho odlazdéni dlazbou z lomového
kamene do betonového loZe, ktera bude na vtoku ukonéena pficnym prahem a na vytoku bude
ukoné&ena pred navazujicim deskovym propustkem. Zelezniéni svréek bude vyjmut a zfizen v délce
cca 8,00m - budou vyuzity stavajici prazce, drobné kolejivo a kolejnice, bude provedeno nové
Stérkove loZe a vyménény pryzové podlozky.

Propustek v km 113,546 - Oprava stavajiciho propustku spociva v jeho kompletni demolici a
vystavbé nového kolmého trubniho propustku, ktery bude vyhovovat pratoku Qieo. Novy trubni
propustek bude mit Sifku 8,900m a sklon 1,50%. Bude zfizen v profilu DN800mm a proveden jako
kolmy z patkovych ZB-trub ulozenych na zakladovou desku. Déale je navrzena sanace podloZi
Z kamenné sypaniny. Propustek bude na vtoku i vytoku proveden se Sikmymi Cely. Svahy drazniho
télesa budou odlazdény dlazbou z lomového kamene do betonoveého loZze. Na navodni a povodni
strané bude procidténo stavajici koryto toku a bude provedeno jeho odlazdéni dlazbou z lomového
kamene do betonového loZze ukon&ené pFiénymi prahy. Zelezniéni svrek bude vyjmut a zfizen
v délce cca 5,72m - budou vyuzity stavajici prazce, drobné kolejivo a kolejnice, bude provedeno
nove Stérkove loZze a vyménény pryzové podlozky.

Propustek v km 114,185 - Stavajici propustek bude zruden bez nahrady, stavebni objekt tedy
spoCiva v jeho kompletni demolici a doplnéni zemniho télesa zhutnénym zasypem
Stérkodrti 0/63mm. Svahy drazniho télesa budou provedeny ve sklonu 1:4 po levé a 1:2,5 po pravé
strané trati tak, aby plynule navazovaly na stavajici svahy. Zelezniéni svréek bude vyjmut a zfizen
v délce cca 8,00 m — budou vyuzity stavajici prazce, drobné kolejivo a kolejnice, bude provedeno
nove Stérkove loze a vyménény pryzové podlozky.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

[1] Prohlidka na misté stavby véetné pofizeni fotodokumentace vlastnich objektu, pfilehlého
terénu 08.06.2020.

[2] Geodetické vySkové a polohové zaméfeni stavebnich objektt a pfilehlého okoli (Geodeticka
kancelaf IGH, Ing. Petr Hrbac&, Zadova 710, 756 51 ZASOVA).

[3] Rastrova zakladni mapa CR 1:10 000 (Cesky Utad Zemémaéticsky a Katastraini).
[4] Kopie katastralni mapy a vypisy z katastru nemovitosti (Cesky Ufad Zemé&méfitsky a
Katastralni).

[5] Hydrologickeé Uudaje povrchovych vod, (Ing. Jaroslav Novotny, Na Valticke 699/66,
691 41 BRECLAV.)

[6] Pasport useku zelezni¢ni trati (km 111,793 — 137,893) tisk dne 14.1.2020.
[7] Vyjadfeni jednotlivych spravcu inzenyrskych siti, které vedou v blizkosti stavby a dotéenych
organizaci.

[8] Zadavaci dokumentace - Technicka zprava - ,Oprava propustkl‘]v na TU 1961; 1971; 1991
a 2531“ vCetné fotodokumentace objektd (Ing. Hana Hruba, SZ, s.o., Oblastni Feditelstvi
Ostrava, Muglinovska 1038, 702 00 OSTRAVA).

[9]  Archivni dokumentace propustkl v km 113,306; 113,546 a 114,185.
[10] Zavéry z jednotlivych jednani.
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4. KOORDINACE SE SOUBEZNYMI A NAVAZUJIiCiMI STAVBAMI

Je pfedpokladan ¢asovy soubéh se stavbou ,Ruseni propustku v km 114,039 investorem této
stavby je Sprava zeleznic, s.o..

5. CLENENI STAVBY NA PROVOZNi SOUBORY A STAVEBNI
OBJEKTY

Stavba zahrnuje nasledujici provozni soubory a stavebni objekty:

SO 01 PROPUSTEK V KM 113,306

SO 02 PROPUSTEK V KM 113,546

SO 03 PROPUSTEK V KM 114,185

6. PREDPOKLADANE TERMINY ZAHAJENiI A UKONCENI STAVBY

Predpokladany termin realizace stavby je rok 2021. Termin zahajeni stavebnich praci se
predpoklada na rok 2021. Pfedpoklada se realizace nejprve propustku SO 02 (potfebna délka vyluky
14 dni) spoleéné s propustkem SO 03 (potfebna délka vyluky 10 dni) a nasledné na propustku
SO 01 (délka vyluky 16 dni).

7.  ZDUVODNENi STAVBY
Stavba je vyvolana pfedevSim Spatnym stavebnim stavem Zeleznicnich propustkd v km 113,306;
113,546 a 114,185 na jednokolejné trati Frydek-Mistek — Cesky Tésin.

Propustky vkm 113,306 a 113,546 se nachazeji v katastralnim uzemi Frydek, propustek
v km 114,158 se nachazi v katastralnim uzemi Panské Nové Dvory. Jedna se o deskové propustky
s rliznou svétlosti. Propustky jsou uréeny pro pfevedeni obCasnych vodnich tok(. Propustky jsou
ve Spatném technickém stavu, material nosné konstrukce je zna¢né degradovan, paty kolejnic
tvoficich nosnou konstrukci a Uhelniky u uloznych prahl jsou zna¢né naruseny korozi, betonova
deska znaéné narusena — droli se a vypadava. Cela propustkd a fimsy jsou porostlé vegetaci.

8. PREDCASNE UZIVANIi STAVBY

Hlavni stavebni prace probéhnou ve vyluce. Po ukonéeni vyluky budou stavebni prace pokracovat
pfedevsim na zemnich pracich a upravach okolniho terénu.

9.  PROVOZNI SOUBORY A STAVEBNI OBJEKTY PODLEHAJICI
TECHNICKO - BEZPECNOSTNI ZKOUSCE

OBJEKT |NAZEV OBJEKTU TBZ
SO 01 |PROPUSTEK V KM 113,306 - Po ukonéeni stavby bude provedena hlavni prohlidka
SO 02 |PROPUSTEK V KM 113,546 - Po ukoncéeni stavby bude provedena hlavni prohlidka

SO 03 |PROPUSTEK V KM 114,185 Propustek bude zrusen bez nahrady

10. PREHLED VLASTNIKU A SPRAVCU
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PROPUSTKY V EVID. KM 113,306

PRUVODNI ZPRAVA

: 113,546 A 114,185 TRATI FRYDEK-MISTEK — CESKY TESIN

OBJEKT |NAZEV OBJEKTU  |VLASTNIK SPRAVCE INVESTOR
Ceské republika Spréava Zeleznic, statni |Ceska republika
Sprava Zeleznic, statni |organizace Sprava Zeleznic, statni
SO 01 PROPlLJlSBTsl,EOIé VKM organizace OR Ostrava - SMT organizace
' Dlazdena 1003/7 Muglinovska 1038 Dlazdena 1003/7
110 00 PRAHA 702 00 OSTRAVA 110 00 PRAHA
Ceska republika Sprava Zeleznic, statni |Ceské republika
Sprava Zeleznic, statni |organizace Sprava Zeleznic, statni
SO 02 PROPiJngTSé VKM organizace OR Ostrava - SMT organizace
' Dlazdéna 1003/7 Muglinovska 1038 Dlazdéna 1003/7
110 00 PRAHA 702 00 OSTRAVA 110 00 PRAHA
Ceska republika Spréava zeleznic, statni |Ceské republika
Sprava Zeleznic, statni |organizace Sprava Zeleznic, statni
SO 03 PROPlLJliTEgI; VKM organizace OR Ostrava - SMT organizace
' Dlazdena 1003/7 Muglinovska 1038 Dlazdena 1003/7
110 00 PRAHA 702 00 OSTRAVA 110 00 PRAHA
11. CLENENIPROJEKTOVE DOKUMENTACE
A PRUVODNI ZPRAVA
B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
C SITUACE STAVBY
c.1 PREHLEDNA SITUACE OBLASTI STAVBY
C.2 KOORDINACNI SITUACE STAVBY
D TECHNOLOGICKA CAST (neobsazeno)
E STAVEBNI CAST
E.1.4.01 |SO 01 - PROPUSTEK V KM 113,306
E.1.4.02 |SO 02 - PROPUSTEK V KM 113,546
E.1.4.03 |SO 03 - PROPUSTEK V KM 114,185
F ORGANIZACE VYSTAVBY
G NAKLADY STAVBY
G.1 VYKAZ VYMER
G.2 ROZPOCET
H DOKLADY
| GEODETICKA DOKUMENTACE
.2 MAJETKOPRAVNI CAST
.6 GEODETICKE A MAPOVE PODKLADY
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12. SEZNAM PROVOZNICH SOUBORU A STAVEBNICH OBJEKTU S
PRIMOU VAZBOU NA PARAMETRY INTEROPERABILITY

OBJEKT |[NAZEV OBJEKTU SLEDOVANE PARAMETRY INTEROPERABILITY
- Napravovy tlak 25,0t
SO 01 |[PROPUSTEK V KM 113,306 - Pfechodnost D4
- Napravovy tlak 25,0t
SO 02 |[PROPUSTEK V KM 113,546 - Pfechodnost D4
SO 03 |PROPUSTEK V KM 114,185 Propustek zrusen bez nahrady

Brno, prosinec 2020

Vypracoval: Bc. Erik PIRUS

Kontroloval: Ing. Jana VARGOVA
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