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1. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
1.1. PRUZKUMY A PODKLADY

1.1.1. Prdzkumy

Zadné priizkumy nebyly realizovany.

1.1.2. Podklady

[1]
(2]

(3]
[4]

[5]

[6]
[7]

(8]

[9]
[10]

Prohlidka na misté stavby vC€etné pofizeni fotodokumentace vlastnich objektd, pfilehlého
terénu 08.06.2020.

Geodetické vySkove a polohoveé zaméfeni stavebnich objektu a pfilehlého okoli (Geodeticka
kancelar IGH, Ing. Petr Hrbac, Zasova 710, 756 51 ZASOVA).

v v v

Rastrova zakladni mapa CR 1:10 000 (Cesky Urad Zeméméricsky a Katastralni).

Kopie katastralni mapy a vypisy z katastru nemovitosti (Cesky Ufad Zemé&méfitsky a
Katastralni).

Hydrologickeé udaje povrchovych vod, (Ing. Jaroslav Novotny, Na Valticke 699/66,
691 41 BRECLAV.)

Pasport Useku zelezni¢ni trati (km 111,793 — 137,893) tisk dne 14.1.2020.

Vyjadreni jednotlivych spravca inzenyrskych siti, které vedou v blizkosti stavby a dotéenych
organizaci.

Zadavaci dokumentace - Technicka zprava - ,Oprava propustki na TU 1961; 1971; 1991
a 2531“ v¢etné fotodokumentace objektd (Ing. Hana Hruba, SZ, s.o., Oblastni Feditelstvi
Ostrava, Muglinovska 1038, 702 00 OSTRAVA).

Archivni dokumentace propustkd v km 113,306; 113,546 a 114,185.
Zavéry z jednotlivych jednani.

1.2. OCHRANNA PASMA

1.2

1. InZenyrské sité

Zabezpeéovaci vedeni SZ (majitel a spravce SZ, s.0., SSZT) Jedna se o podzemni metalické
vedeni ulozené v Zelezni¢nim télese po levé strané trati. Stavba narusi ochranné pasmo tohoto
vedeni a dojde k zasahu do vedeni - vyvéSeni kabelu nad vykopovou jamou a jeho opétovné
umisténi do drazniho télesa. Ochranné pasmo kabelu je 1,50m.

Sdélovaci vedeni (majitel SZ, s.o., spravce SZ, s.0., Centrum telematiky a diagnostiky) Jedna
se o podzemni metalické vedeni ulozené podél pravé strany trati. Stavba narudi ochranné
pasmo tohoto vedeni a pokud dojde k zasahu do vedeni — bude provedeno vyvéseni kabelu
nad vykopovou jamou a jeho opétovné umisténi do drazniho télesa. Ochranné pasmo kabell
je 1,50m.

Komunikaéni vedeni (majitel a spravce Telco pro Services, a.s.) Jedna se o podzemni
komunikacni vedeni ulozené podél trati po pravé strané. Stavba narusi ochranné pasmo tohoto
vedeni a pokud dojde k zasahu do vedeni — bude provedeno vyvéSeni kabelu nad vykopovou
jamou a jeho opétovné umisténi do drazniho télesa. Ochranné pasmo kabelu je 1,00m.

Pozadavky a podminky realizace jednotlivych majitelt a spravcu siti, jsou uvedeny v dokladové
Casti, ktera je soucasti projektu. Tyto podminky a pozadavky je nutné respektovat a fidit se
jimi

Pfed zahajenim stavebnich praci budou vySe jmenované sité presné vytyCeny jednotlivymi spravci
zminénych siti. Pfed zahajenim vykopovych praci budou provedeny kopané sondy pro upfesnéni
pfesné polohy inzenyrskych siti !!!

1.2.2. Ostatni ochranna pasma

Bude dotéeno ochranné pasmo drahy (maijitel - Ceska republika - Sprava Zeleznic, statni
organizace). Ochranné pasmo drahy je 60 m od osy koleje, nejméné vS8ak 30 m od hranice
obvodu drahy.
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1.3. KONCEPCE STAVBY
1.3.1. Uéel stavby

Stavba je vyvolana predevSim Spatnym stavebnim stavem zeleznicnich propustku v km 113,306;
113,546 a 114,185 na jednokolejné trati Frydek-Mistek — Cesky Tésin.

Propustky vkm 113,306 a 113,546 se nachazeji v katastralnim uzemi Frydek, propustek
v km 114,158 se nachazi v katastralnim uzemi Panské Nové Dvory. Jedna se o deskové propustky
s raznou svétlosti. Propustky jsou uréeny pro pfevedeni ob&asnych vodnich tokl. Propustky jsou ve
Spatném technickém stavu, material nosné konstrukce je zna¢né degradovan, paty kolejnic tvofici
nosnou konstrukci a uhelniky u uloznych prahd jsou znaéné naruSeny korozi, betonové desky
znaéné narudeny. Cela propustkd a fimsy jsou porostla vegetaci.

Z téchto duvodu je pfistoupeno u k nasledujicim pracim:

Propustek v km 113,306 - Oprava stavajiciho propustku spociva v jeho kompletni demolici a vy-
stavbé nového kolmého trubniho propustku, ktery bude vyhovovat pritoku Qigo. Novy trubni propus-
tek bude mit Sifku 7,600m a sklon 1,00%. Bude zfizen v profilu DN800mm a proveden jako kolmy z
patkovych ZB-trub uloZenych na zakladovou desku. Déale je navrzena sanace podlozi z kamenné
sypaniny. Propustek bude na vtoku proveden se Sikmym Celem, na vytoku bude proveden s zZelezo-
betonovou ¢elni zidkou s Zelezobetonovou fimsou. Svahy drazniho télesa na vtoku budou odlaz-
dény dlazbou z lomového kamene do betonového loZze. Na navodni a povodni strané bude procis-
téno stavajici koryto toku a bude provedeno jeho odlazdéni dlazbou z lomového kamene do beto-
noveho loze, ktera bude na vtoku ukonéena pfiénym prahem a na vytoku bude ukonéena pfed na-
vazujicim deskovym propustkem. Zelezniéni svréek bude vyjmut a zfizen v délce cca 8,00m - budou
vyuzity stavajici prazce, drobné kolejivo a kolejnice, bude provedeno nové stérkové loze a vyménény
pryzoveé podlozky.

Propustek v km 113,546 - Oprava stavajiciho propustku spociva v jeho kompletni demolici a vy-
stavbé nového kolmého trubniho propustku, ktery bude vyhovovat pritoku Qigo. Novy trubni propus-
tek bude mit Sifku 8,900m a sklon 1,50%. Bude zfizen v profilu DN800mm a proveden jako kolmy z
patkovych ZB-trub uloZenych na zakladovou desku. Déle je navrzena sanace podloZi z kamenné
sypaniny. Propustek bude na vtoku i vytoku proveden se Sikmymi Cely. Svahy drazniho télesa budou
odlazdény dlazbou z lomového kamene do betonového loze. Na navodni a povodni strané bude
procisténo stavajici koryto toku a bude provedeno jeho odlazdéni dlazbou z lomového kamene
do betonového loZe ukon&ené piicnymi prahy. Zelezniéni svréek bude vyjmut a zfizen v délce cca
5,72m - budou vyuzity stavajici prazce, drobné kolejivo a kolejnice, bude provedeno nové Stérkové
loZe a vymeénény pryzové podlozky.

Propustek v km 114,185 - Stavajici propustek bude zruSen bez nahrady, stavebni objekt tedy spo-
Civa v jeho kompletni demolici a doplnéni zemniho télesa zhutnénym zasypem Stérkodrti 0/63mm.
Svahy drazniho télesa budou provedeny ve sklonu 1:4 po levé a 1:2,5 po pravé strané trati tak, aby
plynule navazovaly na stavajici svahy. Zelezniéni svréek bude vyjmut a zfizen v délce cca 8,00 m —
budou vyuzity stavajici prazce, drobné kolejivo a kolejnice, bude provedeno nové Stérkove loze a
vymeénény pryzoveé podlozky.

1.3.2. Prehled o dodrzeni obecnych technickych poZadavku na vystavbu

Obecné technické poZadavky na vystavbu jsou stanoveny Vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj
€. 268/2009 Sb. Jejim pfedmétem je stanoveni zakladnich pozadavkl uzemné technického charak-
teru na vSechny druhy staveb a stanoveni zakladnich pozadavku stavebné technického charakteru
na stavby, mimo jiného i na stavby drah a zafizeni na draze.

Podminky pro stavby drah, staveb na drahach a podminky pro provozovani drah jsou stanoveny
zakonem €. 23/2000 Sb. (Zakon o drahach)

Zakon €. 183/2006 Sb. s platnosti ode dne 11. kvétna 2006 o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon).

Technické pozadavky na vystavbu pro stavby na draze a na drahach stanovu;ji i dal$i nasledujici
dokumenty:

« Vyhlaska MD CR &. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah v plném znéni.
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« Vyhlaska MD CR &. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah v platném
znéni.

« Smaérnice generalniho Feditele SZDC &. 11/2006.

« Technické kvalitativni podminky stavebnich drah v platném znéni.

« Technické normy (CSN, CSN ISO, CSN EN) - zejména uvedené v TKP.

« Technické normy Zeleznic (TNZ), technologické predpisy a podklady, vzorové listy.

1.3.3. Architektonické a urbanistické zac¢lenéni stavby do tuzemi, jeji vzhled a vytvarné

feseni
Jedna se o prestavbu Zelezni¢nich propustkl - nelze vyrazné ovliviiovat architektonicky vzhled
stavby. Stavba se nachazi v extravilanu.

1.3.4 . Strucny popis navrzeného technického reseni po jednotlivych PS a SO
Propustek v km 113,306

Ugelem stavebniho objektu je prestavba stavajiciho propustku na novy propustek. Ve stavajicim
stavu se jedna o deskovy propustek s betonovymi opérami. Propustek je kolmy, s otvorem se svétlou
délkou 0,875m a pavodni svétlou vyskou 1,000m, na jednokolejné trati. Sitka objektu je 4,510m,
délka objektu 3,660m a vySka 1,858m. Propustek byl postaven v roku 1936. Propustek slouZzi
k pfevedeni ob&asného vodniho toku z levé strany trati na pravou. Propustek je ve Spatném
technickém stavu. Paty kolejnic, tvoficich nosnou konstrukci, jsou znacné naruseny korozi. Beton
obou fims je znacné degradovan, vyskyt svislych trhlin na obou fimsach, fimsy jsou pfesypané
Stérkem z kolejového loZe. Omitky na Celnich zdech jsou silné naruSeny klimatickymi vlivy. Na dany
propustek navazuje na prave strané dalSi deskovy propustek podobné konstrukce.

Oprava stavajiciho propustku spociva v jeho kompletni demolici a vystavbé nového kolmého
trubniho propustku, ktery bude vyhovovat pritoku Qigo. Novy trubni propustek bude mit Sifku 7,600m
a sklon 1,00%. Bude zfizen v profilu DN800Omm a proveden jako kolmy z patkovych ZB-trub
ulozenych na zakladovou desku. Dale je navrZzena sanace podlozi z kamenné sypaniny. Propustek
bude na vtoku proveden se Sikmym Celem, na vytoku bude proveden s Zelezobetonovou &elni zidkou
s Zelezobetonovou fimsou. Svahy drazniho télesa na vtoku budou odlazdény dlazbou z lomového
kamene do betonového loze. Na navodni a povodni strané bude procisténo stavajici koryto toku a
bude provedeno jeho odlazdéni dlazbou z lomového kamene do betonového loze, ktera bude na
vtoku ukon&ena pficnym prahem a na vytoku bude ukonlena pfed navazujicim deskovym
propustkem. Zelezniéni svrsek bude vyjmut a zfizen v délce cca 8,00m - budou vyuzity stavajici
prazce, drobné kolejivo a kolejnice, bude provedeno nové Stérkové loze a vyménény pryZove
podlozky.

Do navazujiciho deskového propustku nebude zasahovano. Soucasti objektu bude i celkova uprava
dot&enych pozemku zasazenych stavbou v€etné urovnani terénu, ohumusovani a oseti protierozni
smési.

Propustek v km 113,546

Ugelem stavebniho objektu je prestavba stavajiciho propustku na novy propustek. Ve stavajicim
stavu se jedna o deskovy propustek s betonovymi opérami. Propustek je kolmy, s otvorem se svétlou
délkou 1,040m a plvodni svétlou vySkou 0,900m, na jednokolejné trati. Sitka objektu je 4,490m,
délka objektu 3,785m a vySka 1,770m. Propustek byl postaven kolem roku 1936. Propustek slouzi
k pfevedeni ob&asného vodniho toku z levé strany trati na pravou. Propustek je ve Spatném
technickém stavu. Paty kolejnic, tvoficich nosnou konstrukci, jsou znacné narusSeny korozi. Beton
Cel propustku je silné degradovan. Konstrukce propustku je naruSena svislou trhlinou. Otvor
mostniho objektu je zanesen a porosten vegetaci. Horni plocha betonovych el a kuzely jsou
presypané stérkem z kolejového lozZe, kuzely jsou prorostlé vegetaci. Na dany propustek navazuje
na pravé strané ocelova trouba DNG650mm.

Oprava stavajiciho propustku spociva v jeho kompletni demolici a vystavbé nového kolmého
trubniho propustku, ktery bude vyhovovat pritoku Qioo. Novy trubni propustek bude mit Sifku 8,900m
a sklon 1,50%. Bude zfizen v profilu DN800mm a proveden jako kolmy z patkovych ZB-trub
uloZenych na zakladovou desku. Dale je navrzena sanace podlozi z kamenné sypaniny. Propustek
bude na vtoku i vytoku proveden se Sikmymi Cely. Svahy drazniho télesa budou odlazdény dlazbou
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Z lomového kamene do betonového loze. Na navodni a povodni strané bude procisténo stavajici
koryto toku a bude provedeno jeho odlazdéni dlazbou z lomového kamene do betonového loze
ukond&ené pFiénymi prahy. Zelezniéni svréek bude vyjmut a zfizen v délce cca 5,72m - budou vyuZity
stavajici prazce, drobné kolejivo a kolejnice, bude provedeno nové Stérkové loZze a vyménény
pryzové podlozky.

Soucasti objektu bude i celkova Uprava dotéenych pozemku zasazenych stavbou véetné urovnani
terénu, ohumusovani a oseti protierozni smési. Dale dojde k procCiSténi navazujici ocelové trouby.

Propustek v km 114,185

Ugelem stavebniho objektu je demolice stavajiciho propustku a Gprava terénu. Ve stavajicim stavu
se jedna o betonovy, deskovy propustek. Betonova stropni deska se zabudovanymi kolejnicemi je
uloZena na betonovych opérach. Propustek je kolmy, s otvorem se svétlou délkou 1,500m a plvodni
svétlou vyskou 1,250m na jednokolejné trati. Sitka objektu je 4,600m, délka objektu 5,510m a vyska
1,916m. Propustek byl postaven kolem roku 1916, kdy byla zahajena vystavby trati. Propustek slouzi
k pfevedeni obCasné vodotece pfevazné ze srazkovych vod z pravé strany trati na levou. Propustek
je v nevyhovujicim stavebné&—technickém stavu, hodnocen stupném ,3“ dle predpisu SZDC S5.
Material nosné konstrukce je znatné degradovan, paty kolejnic tvoficich nosnou konstrukci a
uhelniky u Uloznych prah( jsou zna¢né naruSeny korozi, betonova deska (,vyplfii“ mezi kolejnicemi)
znaéné naru$ena — droli se a vypadava, nedostateéna vyska kolejového loze (<= 0,3 m). Cast
levého rovnobé&zného kfidla je utrzena a posunuta o cca 12 cm. Cela propustku a fimsy jsou porostlé
vegetaci, fimsy jsou pfesypané Stérkem z kolejového loze. Dno propustku je zaneseno
naplaveninami a odpadem.

Stavaijici propustek neplni svou funkci a bude zruSen bez nahrady, stavebni objekt tedy spociva
v jeho kompletni demolici a doplnéni zemniho télesa zhutnénym zasypem §térkodrti 0/63mm. Svahy
drazniho télesa budou provedeny ve sklonu 1:4 po levé a 1:2,5 po prave strané trati tak, aby plynule
navazovaly na stavajici svahy. Zelezniéni svréek bude vyjmut a zfizen v délce cca 8,00 m — budou
vyuzity stavajici prazce, drobné kolejivo a kolejnice, bude provedeno nové stérkové loZze a vyménény
pryzové podlozky.

Soucasti objektu bude i celkova Uprava dotéenych pozemku zasazenych stavbou véetné urovnani
terénu, ohumusovani a oseti protierozni smési.

1.3.5. Navrh pozadavku na postupné provadéni stavby

Pfipravné stavebni prace provadéné pfed vylukou pfi stavebnich pracich na propustku
v km 113,306:

Vyty&eni inzenyrskych siti, vyty€eni hranic pozemku, myceni naletovych dfevin, zfizeni zafizeni
stavenisté.
Hlavni stavebni prace provadéné ve vyluce pri stavebnich pracich na propustku v km 113,306:

Sneseni Zelezni¢niho svrdku u propustku v km 113,306, demolice propustku, vystavba nového
propustku v km 113,306, zfizeni drazniho télesa v misté propustku v km 113,306, zfizeni
Zelezni¢niho svrsku. Provedeni opevnéni z dlazby z lomového kamene do betonu na vtoku a vytoku
nového propustku.

Dokoncéovaci stavebni prace provadéné po vyluce pri stavebnich pracich na propustku
v km 113,306:

Urovnani rozruSeného terénu v oblasti, rozprostfeni humozni vrstvy a oseti protierozni smési.

Prfipravné stavebni prace provadéné pfed vylukou pfi stavebnich pracich na propustku
v km 113,546:

Vyty€eni inzenyrskych siti, vyty€eni hranic pozemkd, myceni naletovych dfevin, zfizeni zafizeni
stavenisté.
Hlavni stavebni prace provadéné ve vyluce pfi stavebnich pracich na propustku v km 113,546:

Sneseni Zelezni¢niho svrSku u propustku v km 113,546, demolice propustku, vystavba nového
propustku v km 113,546, zfizeni drazniho télesa v misté propustku v km 113,546, zfizeni
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zelezni¢niho svrSku. Provedeni opevnéni z dlazby z lomového kamene do betonu na vtoku a vytoku
nového propustku.

Dokoncéovaci stavebni prace provadéné po vyluce pfi stavebnich pracich na propustku
v km 113,546:

Urovnani rozruSeného terénu v oblasti, rozprostfeni humaozni vrstvy a oseti protierozni smési.

Pripravné stavebni prace provadéné pred vylukou pfi stavebnich pracich na propustku
v km 114,185:

Vyty&eni inZzenyrskych siti, vyty€eni hranic pozemku, myceni naletovych dfevin, zfizeni zafizeni
stavenisté.

Hlavni stavebni prace provadéné ve vyluce pfi stavebnich pracich na propustku v km 114,185:
Sneseni zelezni¢niho svrSku u propustku v km 114,185, demolice propustku, zasypani vykopové
jamy &térkodrti, zfizeni drazniho télesa, zfizeni zelezni¢niho svrsku.

Dokoncéovaci stavebni prace provadéné po vyluce pfi stavebnich pracich na propustku
v km 114,185:

Urovnani rozruSeného terénu v oblasti, rozprostfeni humozni vrstvy a oseti protierozni smési.
1.3.6 . Navrh postupné uvadéni stavby do provozu a predpokladané Ihity stavby

Hlavni stavebni upravy probéhnou ve vyluce (viz. pfedchozi bod). Po ukonéeni vyluky budou
stavebni prace pokraCovat pfedevsim na zemnich pracech a Upravach okolniho terénu.

1.3.7 . Pozadavky stavby na zdroje

Stavba bude zasobovana elektrickou energii pomoci diesel-agregati. Stavba bude zasobovana vo-
dou v barelech.

1.3.8. Odvedeni povrchovych vod, napojeni na kanalizaci

Voda, ktera bude k propustku v km 113,306 pfitékat ze stavajiciho bezejmenného toku z levé strany
traté a pfipadna srazkova voda, ktera bude pfitékat z pfilehlych pfikop( podél traté, bude pres drazni
téleso propusténa na pravou stranu pomoci pfestavéného propustku v km 113,306 (DN80OmMm).
Voda z néj bude odtékat na trvaly travni porost stejné jako ve stavajicim stavu.

Voda, ktera bude k propustku v km 113,546 pfitékat ze stavajiciho bezejmenného toku z levé strany
traté a pfipadna srazkova voda, ktera bude pfitékat z pfilehlych pfikopu podél traté, bude pfes drazni
téleso propusténa na pravou stranu pomoci prestavéného propustku v km 113,546 (DN80Omm).
Voda z néj bude odtékat na trvaly travni porost stejné jako ve stavajicim stavu.

Voda v minulosti pfitékala k propustku v km 114,185 z pravé strany a byla pfes drazni téleso
propusténa na levou stranu. Pfi vystavbé dalnice D48 byla zmé&néna konfigurace terénu a voda nyni
zustava mezi télesem drahy a dalnice, odkud nema moznost nikam odtéci. Propustek tedy neplni
svou funkci a bude bez nahrady zruSen. Diky nové Upravé svahu nebude voda pfivadéna k mistu
stavajiciho propustku, ale zUstane v misté ploch trvalého travniho porostu.

1.3.9. Napojeni na dopravni systém

Pfestavba propustkil bude probihat z prostoru pod nadjezdem v km cca 113,866 vzdaleného
od SO 01 560 m a od SO 02 a SO 03 320 m.

Koncepce vystavby vychazi ze skuteCnosti, ze na této jednokolejné trati bude nepfretrzita vyluka.
Z tohoto davodu je nutné pouzit autobusovou nahradni dopravu.

1.3.10 . Rozsah nahradni vysadby a ozelenéni

Nahradni vysadba zde nebude provadéna. Dojde pouze k oseti ploch rozruSenych stavbou
protierozni smési.

1.3.11 . Bezpecnost prace

Pfi provadéni stavebnich praci a pfi pohybu pracovniku v bezprostfedni blizkosti v provozovanych
kolejich je nutno dodrzovat platné vSeobecné i oborové (SZ) smérnice a zakonné pfedpisy o
bezpectnosti prace a zajisténi bezpelnosti Zelezni¢niho provozu. Pro provadéni praci je zejména
nutno zajistit prokazatelné bezpecfnostni pouceni a proSkoleni pracovnikli, pohybujicich se
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v kolejisti, zajisténi odborného a bezpec&nostniho dozoru a kryti pracovisté navéstnimi znaky a
bezpecénostnimi hlidkami.

Nutno spinit pozadavek ve smyslu vydanych Smérnic pro organizovani odbornych zkousek
zameéstnancu OJ a VJ DDC a vedoucich pracovnik(l firem pracujicich na dopravni cesté, aby
vedouci prace byl drzitelem ,Vysvéd&eni o odborné zkouSce pro vedouciho prace®.

Z hlediska druhu provadénych stavebnich praci se jedna zejména o dodrZovani a znalost
nasledujicich predpist a vyhlasek:

« Technické a kvalitativni podminky statnich drah

o Zakladni smérnice o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci v silni¢ni dopravé.

« SZDC (CD) Op 16 Smérnice o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pii praci v Zelezniéni dopravé

o Zakon €. 262/2006 Sb. ¢ast pata - "Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci”, hlava | - "Pfedchazeni
ohrozeni zivota a zdravi pfi praci" se zaméfenim na § 102 odst. 1 - "Pfijimani opatfeni k
predchazeni rizikim" v navaznosti na odst. 3 - "Povinnosti zaméstnavatele"

o Z4akon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

« Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.

« Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji§téni bezpeénosti
prace a technickych zafizeni.

« Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovisti s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

« Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.

« Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupu, ktery je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravnimi prostredky.

« Nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpe€ny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi, a podobné.
o Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky.

« Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., o bezpecénosti a ochrané zdravi zaméstnancu pf¥i praci véetné
souvisejicich predpist v oblasti BOZP.

« Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZ8i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd v navaznosti na § 132 - "Opatieni k prevenci rizik".

e Zakon €. 167/2008 Sb., o pfedchazeni ekologické ujmeé a o jeji napravé.

« Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v€etné
zmeény v nafizeni vlady €. 246/2018 Sb.

« Navazujici pfedpisy, citované v pfedpisech vySe uvedenych.

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy vzhledem pro podminky daného objektu se zvlastnim
prihlédnutim k:

e praciv prlijezdnim prufezu provozované trati,

e praci ve vyskach,

« manipulaci s biemeny.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni.

1.3.12 . Posouzeni stavby z hlediska technickych poZadavki na uzZivani stavby osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba nijak nezasahuje do objektl, které uzivaji osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace
- jedna se o extravilan.

1.3.13. Vyvolané a souvisejici investice
Stavba nevyZaduje Zadné souvisejici investice.
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1.4. UDAJE O SPLNENi STANOVENYCH PODMINEK
Zadné podminky nebyly pfedem stanoveny.

1.5. PRIPRAVA PRO VYSTAVBU

« ZjiSténi pfesné polohy inZenyrskych siti v blizkosti stavby.

« VytyCeni hranic pozemku

« Zfizeni zafizeni stavenisté + navazka stavebnich materiald.

« Zahajeni pfipravnych praci (myceni naletovych dfevin a kefu)

« Zahajeni vyluky na zelezni¢ni trati.

1.6. VYKUPY POZEMKU A STAVEB NEBO JEJICH CASTI

Pfi stavbé nedojde k nutnosti trvalych zabort cizich pozemkd. Dojde pouze k do¢asnym zaborim
na katastralnim uzemi Frydek [634956] na parcele KN &. 6508/1 (majitel Ceska republika, spravce
Statni pozemkovy urad).

1.7. VYJIMKY Z PREDPISU A NOREM
Z&dné vyjimky z predpisd a norem nejsou u této stavby nutné.

2. PROVOZNi A DOPRAVNI TECHNOLOGIE

Termin zahajeni stavebnich praci se pfedpoklada na rok 2021. Pfedpoklada se realizace nejprve
propustku SO 02 (potfebna délka vyluky 14 dni) spole¢né s propustkem SO 03 (potfebna délka
vyluky 10 dni) a nasledné na propustku SO 01 (délka vyluky 16 dni).

3. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

3.1. OCHRANA PROTI ZNECISTOVANiIi OVZDUSI VYFUKOVYMI PLYNY A
PRACHEM

K pfechodnému zhorSeni ovzdus$i dojde v prabéhu stavby. Jedna se zejména o zvySeni prasnosti
v okoli stavby pfi stavebnich pracich.

Dodavatel stavby je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkl produkujicich ve vyfukovych
plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim zakonu €. 56/2001 Sb. o podminkéach provozu vozidel
na pozemnich komunikacich.

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocCiSténa, aby nedochazelo ke znecistovani verejné
silniéni sité. Pfipadné znecdistovani musi byt pravidelné odstrafiovano. Komunikace musi byt
v suchém obdobi kropeny kropicim vozem - sniZeni prasnosti.

3.2. REZIM A OCHRANA POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD

Z hlediska ochrany vod se jako prvofada nutnost jevi poZzadavek na vylou¢eni moznosti ohrozeni
kvality a Cistoty povrchovych i podzemnich vod pfi vlastni vystavbé. Na stavbé bude k dispozici
dostatecné mnozstvi materialu (nékolik pytlt) k separaci ropnych latek v zeminé pfi havarii (VAPEX).
Dale zde bude k dispozici nadoba na sbér uniklych latek. Pfi stavbé budou stavebni mechanismy v
dobrém technickém stavu, budou pouzivat ekologické napiné a nesmi z nich unikat ropné produkty.
Stavebni prace v koryté vodniho toku nebudou realizovany. Zavadné latky, lehce splavitelny material
ani stavebni odpad nebude volné skladovan na bfehu ani v blizkosti vodniho toku. V pfipadé
pouzivani nebo skladovani latek zavadnych vodam ve smyslu § 39 vodniho zakona, je tfeba
zabezpe it dany prostor tak, aby byl vylou€en jejich unik. Pfi stavbé vSak nebude proveden zasah
do rezimu podzemnich vod. Odpadni vody stavbou nevzniknou.

3.3. OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM

Dodavatel stavby je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu
jejichz hlu€nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédcéeni.

3.4. ODPADY
S veSkerymi odpady, které v ramci stavby vzniknou, musi byt nakladano v souladu s ustavenimi:
« zakon 185/2001 Sb., Zakon o odpadech
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» vyhlaska 93/2016 Sb., Katalog odpadu
« vyhlaska 382/2001 Sb., Podrobnosti o nakladani s odpady

Z hlediska vlastniho procesu stavby se jedna predevSim o vyfeSeni a dolozeni zplsobu vyuziti Ci
zneSkodnéni odpadu.

Odpady, které vzniknou budou pfi vystavbé shromazdovany utfidéné dle jednotlivych druhd,
shromazdovaci mista a nadoby na odpady budou v souladu s vyhlagkou MZP CR ¢&. 383/2001 Sb.,
0 podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni. Odpady nesmi byt skladovany v blizkosti
toku. P¥i nakladani s odpady musi byt postupovano tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich
vod, povrchovych vod, ovzdu$i, zeminy nebo poskozeni jinych sloZzek Zivotniho prostfedi. Odpady
mohou byt dale pfedany pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti dle zakona ¢&. 185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném znéni. Tuto skute¢nost je puvodce povinen si ovéfit.

Ke kolaudaci stavby je nutno predlozit M&U Frydek-Mistek, odboru Zivotniho prostiedi a
zemeédélstvi, kompletni evidenci v§ech odpadl nebo jejich vyuziti. Evidence téchto odpadl bude
zaroven soucasti hlaseni pavodce o produkci a nakladani s odpady za uplynuly rok.

V pfipadé, ze v ramci stavby dojde ke vzniku nebezpecnych odpad, je pavodce odpadu (investor
nebo dodavatel stavby - dle vzajemné smlouvy) povinen pozadat M&U Frydek-Mistek, odbor
Zivotniho prostredi a zemédélstvi o udéleni souhlasu k nakladani s veSkerymi nebezpenymi odpady
pfed zahajenim stavebnich praci v pfipadé Ze tento souhlas nema.

Pfi stavebnich pracich vznikne odpad z kamene, betonovych konstrukci, vytéZzené zeminy,
pryzovych podlozek, ktery bude pfedan na skladku. Nejbliz§i skladka se nachazi v mésté Frydek-
Mistek a je uvaZzovana vzdalenost do 5 km.

Pfehled mnozstvi odpadu, véetné jejich zatfidéni dle Katalogu odpadu (vyhlaska 381/2001 Sb.) je
uveden v priloze souhrnné technické zpravy ¢€.2.

3.5. OCHRANA PRIRODY A KRAJINY

Realizaci stavby nebudou dotéena zadna chranéna uzemi - Narodni Parky, Chranéné Krajinné
Oblasti, Narodni Pfirodni Rezervace, Pfirodni rezervace, Narodni Pfirodni Pamatky nebo Pfirodni
pamatky. Dotéena bude pouze oblast, do které zasahuje Uzemni plisobnost Karpatské imluvy a
Nadregionalniho biokoridoru.

ochr:
x

MapoMat

Realizaci stavby a samotnych stavebnich objektd nebude nijak zménén stavajici charakter
Zeleznicni trati a pfilehlého terénu, tedy linie, ktera je jiz dlouhodobé stabilizovana v uzemi. Nové
propustky respektuji smérové a vyskové stavajici fedeni.

Pfi stavbé dojde ke smyceni kiovin v blizkosti drazniho télesa. U propustku v km 113,306 dojde
ke kaceni nékolika vymladkl Jasanu Ztepilého s obvodem kmene 20 - 50cm.
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Na nezpevnénych plochach dotéenych stavbou bude provedeno ohumusovani v tl. 0,15m a oseti
ploch protierozni smési.

3.6. OCHRANA ZPE
PFi pribéhu stavby nedojde k trvalym zaborlim pozemku, na nichz je ochrana ZPF.

PFi pribéhu stavby dojde k doCasnym zaborim pozemkd, na nichz je ochrana ZPF. Jedna se
0 pozemek na katastralnim uzemi Frydek [634956] na parcele KN &. 6508/1.

3.7. OCHRANA PUPFL

PFi pribéhu stavby nedojde k trvalym ani do€asnym zabordm pozemkd na nichz je ochrana PUPFL.
V blizkosti propustkll se nenachazeji pozemky uréené k pinéni funkce lesa.

3.8. OBYVATELSTVO

Negativni vlivy na obyvatelstvo se mohou potencialné projevit znecCisténim ovzdusi, hlukem

stavebnich stroji v oblasti stavby. Vzhledem k tomu Ze stavba se nachazi v extravilanu, Ize

konstatovat, Ze vlivy na obyvatelstvo Ize povazovat za akceptovatelné.

3.9. VOPA1:I5{ENi° PRO ZPRUCHODNENI MOSTNICH OBJEKTU A OCHRANA
ZIVOCICHU

Zelezniéni trat netvofi piekazku pro zvér - jedna se o snadno piekonatelnou prekazku.

4. ODOLNOST A ZABEZPECENIi STAVBY

Jednotlivé stavebni objekty jsou navrzeny tak, aby byly odolné vuci odcizeni ¢i poSkozeni vandaly.
Z hlediska protipoZarni ochrany nemusi stavba splfiovat Zadné zvlastni pozadavky. Stavebni objekty
jsou navrzeny tak aby vyZzadovaly minimalni udrzbu.

Po dobu stavby bude stavenisté zabezpe€eno vzdy po obvodu stavby. Zabezpec&eni stavenisté bude
zajisténo pomoci &ervenobilé vystrazné pasky na difevénych sloupcich, které budou umistény
na hranici obvodu stavenisté. Na sloupcich budou osazeny zakazové tabulky.

5. ENERGETICKE VYPOCTY

Stavba nijak neovliviuje energetickou naronost dopravy.

6. PROTIKOROZNi OCHRANA

Trat neni elektrifikovana.

Korozni pruzkum nebyl proveden, nezname tedy agresivitu ptdniho prostfedi. Budeme u objektl
predpokladat Ill. stuperi zakladnich pasivnich ochrannych opatfeni pro omezeni vlivu bludnych
proudd. Ochrana proti vlivu bludnych proud(l bude provedena pouze jako pasivni.

7. GRAF DYNAMICKEHO PRUBEHU RYCHLOSTI

Stavba nijak neovliviiuje dynamicky prabéh rychlosti. Stavajici usek zelezni¢ni trati je provozovan
tratovou rychlosti v = 70 km/h.

8. DOPRAVNIi OPATRENI

Prestavba propustkd bude probihat z prostoru pod nadjezdem v km cca 113,866 vzdaleného
od SO 01 560m a od SO 02 a SO 03 320m.

9. TRVALE A DOCASNE ZABORY POZEMKU ZE .ZPF“ A ..PUPFL“

Pfi prubéhu stavby nedojde k trvalym zaborim pozemkd, na nichz je ochrana ZPF.

Pfi prabéhu stavby dojde k do€asnym zaborim pozemkdu, na nichz je ochrana ZPF. Jedna se o
pozemek na katastralnim uzemi Frydek [634956] na parcele KN &. 6508/1.
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PROPUSTKY V EVID. KM 113,306; 113,546 A 114,185 TRATI FRYDEK-MISTEK — CESKY TESIN

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

PFi stavbé nedojde k nutnosti trvalych ani doCasnych zaborli pozemku, na nichz je ochrana -
PUPFL - Pozemek uréeny k pInéni funkce lesa.

Pfiloha ¢.1 Fotodokumentace stavajiciho stavu

10. PRILOHY
)
Pfiloha €.2) Tabulka odpadu

V Brné, prosinec 2020 Vypracoval: Bc. Erik PIRUS

Kontroloval: Ing. Jana VARGOVA
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PROPUSTKY V EVID. KM 113,306; 113,546 A 114,185 TRATI FRYDEK-MISTEK — CESKY TESIN
SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA — PRILOHA C.1) FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU

/,'

Foto €.2 - Propustek v km 113,306 - Pohled na trat’ - pohled proti sméru staniCeni
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PROPUSTKY V EVID. KM 113,306; 113,546 A 114,185 TRATI FRYDEK-MISTEK — CESKY TESIN
SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA — PRILOHA C.1) FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU
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PROPUSTKY V EVID. KM 113,306; 113,546 A 114,185 TRATI FRYDEK-MISTEK — CESKY TESIN
SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA — PRILOHA C.1) FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU

Foto €. 6 Propustek v km 113 306 Pohled na propustek na vytoku
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PROPUSTKY V EVID. KM 113,306; 113,546 A 114,185 TRATI FRYDEK-MISTEK — CESKY TESIN
SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA — PRILOHA C.1) FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU

Foto €.7 - Propustek v km 113,546 - Pohled na trat’ - pohled po sméru staniceni

Foto €.8 - Propustek v km 113,546 - Pohled na trat’ - pohled proti sméru staniCeni
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PROPUSTKY V EVID. KM 113,306; 113,546 A 114,185 TRATI FRYDEK-MISTEK — CESKY TESIN
SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA — PRILOHA C.1) FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU

C ) = S

Foto &.10 - Propustek v km 113,546 - Pohled na vytok
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PROPUSTKY V EVID. KM 113,306; 113,546 A 114,185 TRATI FRYDEK-MISTEK — CESKY TESIN
SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA — PRILOHA C.1) FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU

S 8

w5 i P

Foto €.12 - Propustek v km 114,185 - Pohled na troubu na vytoku
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PROPUSTKY V EVID. KM 113,306; 113,546 A 114,185 TRATI FRYDEK-MISTEK — CESKY TESIN

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA — PRILOHA C.1) FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU

Foto ¢.14 - Propustek v km 114,185 - Pohled na

trat - pohled proti sméru stanieni
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PROPUSTKY V EVID. KM 113,306; 113,546 A 114,185 TRATI FRYDEK-MISTEK — CESKY TESIN
SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA — PRILOHA C.1) FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU

: ot
¥ .. L gt L) o s < 3 /AN &
Foto .16 - Propustek v km 114,185 - Pohled na vytok
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PROPUSTKY V EVID. KM 113,306; 113,546 A 114,185 TRATI FRYDEK-MISTEK — CESKY TESIN

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA — PRILOHA C.1) FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU
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PROPUSTKY V EVID. KM 113,306; 113,546 A 114,185 TRATI FRYDEK-MISTEK - CESKY TESIN

TABULKA ODPADU
Tabulka: Odpady
mnozstvi | mnozstvi | mnozstvi . e
- . " . . odpadu za | odpadu za | odpadu za mnozstvi
€. | katalog. ¢. | kateg. zarazeni odpadu jedn. S0 01vkmlso 02 vkmlso 03 vkm oggi;::na
113.306 113,546 114,185
1 17 05 04 O  |VytéZzené zeminy a horniny - I. tfida téZitelnosti (dfive tfidy 1, 2, 3,4 a), 4 b), 4 c¢), 4 1)) t 163,56 127,64 29,31 320,51
2 17 05 04 O |VytéZené zeminy a horniny - |I. tfida téZitelnosti (dfive tfidy 4 d), 4 e), 5) t 0,00 0,00 0,00 0,00
3 17 05 04 O  |VytéZzené zeminy a horniny - lll. tfida téZitelnosti (dfive tfidy 6, 7) t 0,00 0,00 0,00 0,00
4 17 01 02 O  |Stavebni a demoli¢ni sut (cihly) t 0,00 0,00 0,00 0,00
5 17 03 02 (o] Vybourany asfaltovy beton bez dehtu t 0,00 0,00 0,00 0,00
6 170101 (0] Beton z demolic objektt, zakladu TV t 61,12 57,63 96,08 214,83
7 17 05 08 O  |Stérk z kolejisté (odpad po recyklaci) t 12,40 12,00 12,00 36,40
8] 170507* N LokalIné znecistény Stérk a zemina z kolejisté (vyhybky) t 0,00 0,00 0,00 0,00
9 02 0103 (o] Smycené stromy a kefe t 4,52 1,98 4,74 11,24
10| 170201 (0] Drevo po stavebnim pouziti, z demolic t 1,49 3,15 0,00 4,64
11 17 02 02 (o] Sklo z interiérd rekonstruovanych objektu t 0,00 0,00 0,00 0,00
12] 170203 O  |Plasty z interiérd rekonstruovanych objektt t 0,00 0,00 0,00 0,00
13] 17 02 04* N Zelezniéni prazce drevéné ks 0,00 0,00 0,00 0,00
14] 170405 O |Zelezni¢ni prazce ocelové ks 0,00 0,00 0,00 0,00
15 170101 (o] Zelezniéni prazce betonové ks 0,00 0,00 0,00 0,00
16] 170101 O  |Kdly a sloupy betonové t 0,00 0,00 0,00 0,00
17| 17 02 04* N Kuly a sloupy dfevéné ks 0,00 0,00 0,00 0,00
18 17 04 05 (o] Zelezny Srot - konstrukce, stozary, kolej. t 1,23 1,22 1,96 4,41
19 17 04 05 (o] Rozvadéce kovové bez vyzbroje t 0,00 0,00 0,00 0,00
20] 17 04 09* N |Vyhybky zne¢i§téné mazadly ks 0,00 0,00 0,00 0,00
21| 16 02 09* N Transformatory a kondenzatory s obsahem PCB ks 0,00 0,00 0,00 0,00
22] 1602 13* N  |Trafa s olejem nebo s jinymi $kodlivinami ks 0,00 0,00 0,00 0,00
23] 160214 O |Trafo bez naplné PCB a $kodlivin ks 0,00 0,00 0,00 0,00
241 170401 O |Odpad médi a jejich slitin (bronz, mosaz) t 0,00 0,00 0,00 0,00
25] 170402 O |Odpad hliniku t 0,00 0,00 0,00 0,00
26| 170407 O  |Smésné kovy t 0,00 0,00 0,00 0,00
27] 170411 O  |Zbytky kabell a vodicu t 0,00 0,00 0,00 0,00
28| 1703 03* N Asfaltové stavebni natéry t 0,00 0,00 0,00 0,00
29] 07 03 04* N Odpadni fedidla t 0,00 0,00 0,00 0,00
30| 0801 11* N Odpadni natérové hmoty kg 0,00 0,00 0,00 0,00
31| 080117+ N Staré natérové hmoty kg 0,00 0,00 0,00 0,00
32| 200399 O Odpad podobny komunalnimu odpadu t 0,10 0,10 0,10 0,30
33| 170203 (@) Polyetylénové podlozZky (Zel. svrek) t 0,00 0,00 0,00 0,00
34| 070299 O PryZzové podlozky (Zel. svr§ek) t 0,01 0,01 0,01 0,03
35 17 01 03 (o] Izolatory porcelanové ks 0,00 0,00 0,00 0,00
36| 170103 O Odpojovace-ocel, porcelan 100kg ks 0,00 0,00 0,00 0,00
37 17 01 03 (o] Porcelanové podpérky t 0,00 0,00 0,00 0,00
38] 160214 O  |ElektroSrot (vyfazena el. zafizeni a pfistr. - Al, Cu a vz. kovy) t 0,00 0,00 0,00 0,00
39| 1704 10* N Kabely s izolaci papir - olej t 0,00 0,00 0,00 0,00
40] 1602 13* N Kondenzatorové baterie obsahujici nebezpetné slozky ks 0,00 0,00 0,00 0,00
41| 1606 01* N Olovéné akumulatory ks 0,00 0,00 0,00 0,00
42] 16 06 02* N Nikl - kadmiové baterie a akumulatory ks 0,00 0,00 0,00 0,00
43| 17 02 04* N Zelezniéni prazce dfevéné - mostnice ks 0,00 0,00 0,00 0,00
441 17 01 06* N Kontaminovana stavebni sut' a betony z demolic t 0,00 0,00 0,00 0,00
45| 17 0504 (0] Stavajici sypany material z nastupist t 0,00 0,00 0,00 0,00
46| 170504 O |Kamenna sut t 20,73 9,37 3,86 33,96
471 17 06 05* N Stavebni materialy obsahujici azbest t 0,00 0,00 0,00 0,00
48] 020103 O |Pafezy t 0,00 0,00 0,00 0,00
49| 1602 13* N Vykonové transformatory a tlumivky s olejovou naplni ks 0,00 0,00 0,00 0,00
50] 160214 O  |Vykonové transformatory a tlumivky bez olejové napiné (suché) ks 0,00 0,00 0,00 0,00
51| 1602 13* N PFistrojové transformatory s olejovou naplni ks 0,00 0,00 0,00 0,00
52| 160214 O Ptistrojové transformatory bez olejové napiné ks 0,00 0,00 0,00 0,00
53] 1602 13* N Vykonové vypinacée vvn, vn s olejovou naplni ks 0,00 0,00 0,00 0,00
54] 160214 O  |Vykonové vypinace vvn, vn bez olejové napiné ks 0,00 0,00 0,00 0,00
55 16 02 14 (o] Odpinace, zkratovace s porcelanovymi izolatory ks 0,00 0,00 0,00 0,00
56] 160214 O  |PrlGchodky, pojistky ks 0,00 0,00 0,00 0,00
57 16 02 14 (o] Omezovace prepéti (vvn a vn) ks 0,00 0,00 0,00 0,00
58] 16 02 09* N Kondenzatory a kondezatorové baterie s obsahem PCB (Delor) ks 0,00 0,00 0,00 0,00
59| 1602 13* N Kondenzatory a kondezatorové baterie s obsahem mineralniho oleje ks 0,00 0,00 0,00 0,00
60| 1706 01* N Izola¢ni materidly s obsahem azbestu t 0,00 0,00 0,00 0,00
61| 1706 03* N Izolaéni materialy obsahujici nebezpeéné latky t 0,00 0,00 0,00 0,00
62] 170604 O  |Zbytky izola€nich material( t 0,00 0,00 0,00 0,00
63 17 09 04 [e] Laminat z demolic reléovych domku t 0,00 0,00 0,00 0,00




